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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robdét budowlano-montazowych
polegajacych na budowie sali gimnastycznej z zapleczem w Glinczu - ul. Brzozowa 6,
zlokalizowanej na dziatce o nr ewidencyjnym 305, 309 oraz 310.

1.1. Informacje ogolne

Niniejsze zamdwienie obejmuje:

1) wykonanie koncepcji wykonawczej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
planowanych do zastosowania technologii oraz rozwigzan technicznych i
materiatowych,

2) wykonanie opinii i ekspertyz niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia,

3) wykonanie mapy do celéw projektowych,

4) wykonanie inwentaryzacji szkoty i budynku gospodarczego w niezbednym zakresie do
przedmiotu opracowania,

5) wystgpienie o wydanie warunkow przytaczeniowych instalacji,

6) wykonanie petnobranzowej wykonawczej dokumentacji projektowej ze
szczegotowoscig jak dla projektu wykonawczego, wraz ze sporzadzeniem informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

7) uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujacych przepiséw jezeli zajdzie
taka konieczno$é; uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z
rzeczoznawcami BHP, Sanepid, ppoz., ochrony srodowiska oraz innych wymaganych
przepisami; sporzadzenie niezbednych pozostatych projektéw, np.: ruchu na czas
prowadzenia robdt, projekty warsztatowe oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie
wymaganych badan, sprawdzen, pomiarow, itd. niezbednych dla nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia,

8) uzyskanie prawomocnej zamiennej decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji
przedmiotu zamdwienia, jezeli zajdzie taka potrzeba,

9) wykonanie zestawien materiatow,

10) sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),

11) wykonanie robdét budowlano-montazowych na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
zamowienia,

12) sprawowanie  Nadzoru  Autorskiego,

13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

14) przeprowadzenie odbioréw oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Projektowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem, faqcznikiem oraz instalacjami, zostanie
wybudowana w Glinczu, ul. Brzozowa 6, znajdujqcej sig na dziatce o numerze ewidencyjnym
numer 305, 309 i 310, obreb 6, gmina Zukowo.
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Teren dziatki jest ogrodzony i wyposazony w elementy matej architektury oraz
zagospodarowania terenu, boiska, budynki szkolne, budynek gospodarczy oraz sieci podziemne.

1.3. Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na niezagospodarowanym terenie zieleni oraz w miejscu boiska betonowego przewiduje sie
budowe sali gimnastycznej sktadajacej sie z:

— czesci sportowej,

— zaplecza socjalno-szatniowego wraz z komunikacja,

— tacznika z istniejgcym budynkiem Szkoty Podstawowej.
Uktad przestrzenny oraz podziat wewnetrzny na pomieszczenia nalezy wykonac zgodnie z
Projektem Budowlanym oraz uzyskanym pozwoleniem na budowe nr B.6740.2161.2020.TC z
dnia 26.01.2021. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez wewnetrzne drogi
dojazdowe i pozarowe, parkingi, chodniki, zewnetrzne os$wietlenie terenu, oraz wszelkie
niezbedne instalacje niezbedne do funkcjonowania sali gimnastycznej.

1.3.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Wielkos$¢ obiektu okreslajg nastepujace, charakterystyczne parametry:
— powierzchnia uzytkowa budynku: 676,43 mz2,
— kubatura netto: 4229,90 m3,
— powierzchnia sali gimnastycznej: minimum 322,60 mz?,
— wysoko$¢ uzytkowa sali gimnastycznej (do spodu konstrukcji): 6,6 m,
— wysokos¢ budynku 8,8 m.

1.3.3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
CZESC SPORTOWA (powierzchnia uzytkowa okoto 322,60 m2)

Cze$¢ sportowq budynku stanowi boisko wielofunkcyjne. Przewiduje sie boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 25x12,90 m.

Na boisku wielofunkcyjnym nalezy przewidzie¢, na tej samej powierzchni lokalizacje
nastepujacych boisk:

— boisko do siatkowki,

— boisko do koszykdéwki,

— boisko do pitki noznej i recznej - w uktadzie podtuznym.

Przez boisko do danej dyscypliny, rozumie sie wyznaczenie za pomocg czytelnych znakéw
graficznych na posadzce powierzchni spetniajgcej powyzsze parametry. Oznaczenia boisk
specjalistycznych muszg zawiera¢ znaki graficzne, stosowane powszechnie w
poszczegolnych dyscyplinach sportu.
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Elementy konstrukcji urzadzen do siatkdwki, tenisa, pitki recznej i noznej nalezy przewidziec¢
jako rozbieralne. Tablice do koszykéwki mogg by¢ najazdowe lub podwieszane do konstrukgji
dachu, a w uktadzie poprzecznym moga by¢ mocowane do $cian. Drabinki drewniane,
nalezy rozmiesci¢ na podtuznej Scianie hali. Okna nieprzestoniete drabinkami nalezy
zabezpieczy¢ specjalnymi siatkami, z atestem trudnopalnosci. Stupy i grzejniki, ktére sg
niezabezpieczone drabinkami, nalezy zabezpieczy¢ ostonami. Wejscie do czesci sportowej,
zawierajacej boisko wielofunkcyjne, powinno prowadzi¢ z komunikacji czesci socjalno-
szatniowej.

Sala gimnastyczna musi by¢ wyposazona w elektroniczng tablice wynikow i system
nagtosnienia. W pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ montaz izolacji
akustycznej zmniejszajacej zjawisko pogtosu. Wykonawca przeprowadzi analize czynnikéw
uzytkowych i kosztowych, a nastepnie wykona izolacje akustyczng na przeciwlegtych
$cianach lub na suficie sali gimnastycznej.

ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE WRAZ Z KOMUNIKACIA

W ramach czesci socjalno-szatniowej przewiduje sie pomieszczenia o nastepujacej
powierzchni:

PARTER:
- hol - 20,87 m2,
— facznik -35,02 m2,
— klatka schodowa - 8,58 m2,
— WC ogdlne dla niepetnosprawnych — 4,37 m2,
— pomieszczenie techniczne - 5,00 m2,
— zespot szatniowy meski - 14,04 m?,
— fazienka meska -7,87 mz,
— komunikacja -16,46 m2
— zespdt szatniowy damski - 14,04 m2,
— fazienka damska - 7,87 mz2,
— pomieszczenie sprzetu sportowego - 36,66 m2?,
— pokdj trenera -14,74 mz,
PIETRO:
- hol -14,17 m2,
— klatka schodowa - 7,68 m2,
— sala korekcyjna - 125,63 mz,
— pomieszczenie techniczno - gospodarcze — 14,53 mz?,

Kazdy zespot szatniowy obejmuje przebieralnie, natrysk, umywalnie i WC. Nalezy zapewnié
bezposredni dostep z przebieralni do zespotu sanitarnego.

Pokoj trenera, powinien umozliwia¢ kontakt wzrokowy z wejsciem na boisko wielofunkcyjne.
To pomieszczenie bedzie rowniez petnito role pokoju pierwszej pomocy, stad, w pokoju
powinna znalez¢ sie umywalka. Ponadto przewidziano zabudowe meblowg wraz z
wyposazeniem.

EACZNIK

Nalezy przewidzie¢ zadaszone i ostoniete potaczenie budynku sali gimnastycznej z
istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej. Orientacyjna powierzchnia uzytkowa tacznika
38 m2. Sciany wykonano z aluminiowej fasady szklanej stupowo- ryglowej. Poszycie dachu
z ptyty warstwowej.

Kottownia wyposazona w kociot gazowy o mocy 55 KW oraz zasobnik CWU.
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2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia

2.1.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca sporzadzi niezbedne inwentaryzacje, ekspertyzy, koncepcje projektowa,
dokumentacje projektowg wszystkich branz, i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dla ktérej uzyska prawomocne pozwolenie
na budowe, wykona roboty budowlano-montazowe.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sasiadujacych obiektéw budowlanych oraz ruchu
pieszym i jezdnym w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:
— organizacji i realizacji robét budowlanych wszystkich branz,
— zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,
— warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego
bedg w szczegdblnosci poddane:
rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji - w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz warunkami Umowy,
stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWIOR),
sposdb wykonania robét w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami (STWIiOR).
Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
Umowy.
Zamawiajqcy ustala nastepujace rodzaje odbiordw robot:
— odbiory czesciowe,
— odbidr korncowy
- odbidr koncowy (ostateczny) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamodwienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajacym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg
zaliczone miedzy innymi: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie intereséw oséb
trzecich, ochrony $srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na
czas prowadzenia robdt, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkoéw
bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie robét przed dostepem oso6b trzecich, zabezpieczenie
terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowg, itp..
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza.
Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawce musi zostac¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w catym okresie realizacji robot.
Wykonawca zobowiazany jest w ramach przedmiotowego zaméwienia do pelnienia
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Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamowieniem w
oparciu o wykonang dokumentacje projektowa oraz zobowiazany jest do przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji
projektowej.

Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we witasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych dla realizacji zaméwienia leza po stronie Wykonawcy.

2.1.2, Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé swoim zakresem budowe nowego
obiektu wraz z tacznikiem do istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w Glinczu.
Dokumentacja musi uwzglednia¢ niezbedng infrastrukture techniczng, w tym réwniez
koniecznos$¢ usuniecia kolizji z istniejgcymi instalacjami. Dokumentacja powinna zawierac
m.in.: cze$¢ rysunkowq i cze$¢ opisowq jak dla projektu wykonawczego oraz niezbedne
uzgodnienia formalno-prawne wynikajace z dokumentacji projektowej (np. decyzje o
dodatkowej wycince drzew, zajecie czesci chodnika, czesSci pasa jezdni na czas
wykonywania robot, warunki przytaczenia, ... itp.).

Na etapie projektowania Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania niezbednych
biezacych uzgodnien z Zamawiajacym dotyczacych przedmiotu zamoéwienia (lokalizacji
osprzetu oraz poszczegdllnych elementow dotyczacych kazdej z branz, rodzaju
zastosowanych materiatéw, rozwiazan, technologicznych, itp.), a po wykonaniu
pemobranzowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do przeditozenia
tego projektu Zamawiajacemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w
przekazanej dokumentacji, za ktére Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwltocznym. Wykonawca nie moze
odmowié poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w
opracowanej petnobranzowej wykonawczej dokumentacji projektowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidiowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia, a w
szczegolnosci:

1) Wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanych, inwentaryzacji istniejacych urzadzen, przytaczy i sieci w zakresie
potrzebnym dla sporzadzenia dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich
niezbednych pozwolen i decyzji,

2) pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych,

3) opracowanie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem planowanych do
zastosowania technologii robét; w 3 egz. w jezyku polskim w wersji papierowej i w
1 egz. w wersji elektronicznej celem wstepnej akceptacji. Dokumentacja musi
zawierac:

— rysunki architektoniczne i niezbedne konstrukcyjne prezentujace koncepcje, tzn.
niezbedne rzuty, przekroje, cze$¢ opisowg =zawierajacg opis rozwigzan
architektonicznych i konstrukcyjnych, a takze branzy drogowej

— rysunki instalacyjne w poszczegoélnych branzach, tj. branzy instalacji sanitarnych,
branzy instalacji elektrycznych, branzy instalacji teletechnicznych, czes$¢ opisowa,
uzgodnienia projektu z gestorami sieci

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiac¢ szczegdtowe usytuowanie wszystkich
urzadzen i ich parametry techniczne, szczegdtowq specyfikacje (ilosciowg i jakosciowq)
urzadzen i materiatow.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie branze i musi zawiera¢ informacje
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
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prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca
powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa musi by¢é na biezaco konsultowana z Zamawiajgcym i
dostarczona do Zamawiajacego celem jej wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej
akceptacji, w terminie odpowiednim i umozliwiajgcym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem
czasu na ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajagcego w zakresie
rzeczowym oraz spetnia¢ wymagania przepiséw, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie
prawidtowosci procesu budowlanego. Powinna ona by¢é opracowana przez
wykwalifikowanych projektantdéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami
lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowsza
praktyka inzynierska i najlepszg dostepng technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim
okresie czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego reagowania
w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze projektanci bedg do dyspozycji
Zamawiajgcego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.

Pozostate wymagania dotyczace dokumentacji:

— dokumentacja projektowa winna zawiera¢ os$wiadczenie Wykonawcy o jej
kompletnosci, zgodnosci z obowigzujagcymi dla tego rodzaju zamdwienia
przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne
oraz wszelkie uzgodnienia,

— dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg¢,

— dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen,
wyposazenia i wystroju wnetrz pomieszczen wraz z informacja wizualng w
niezbednym zakresie,

— przyjete rozwigzania dotyczace materiatdw, urzadzen i wyposazenia
technologicznego w dokumentacji projektowej muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac projektowych pod rygorem nie
przyjecia dokumentacji do realizacji.

2.1.3. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robdt,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbidr
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamédwienia,
w tym m.in.:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza oraz szkice i operaty z wykonanych
inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu,
- dokumentacje projektowa z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,
- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujacymi przepisami,
- oryginat dziennika budowy,
- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajacemu na wbudowane urzadzenia przez
Wykonawce,
- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdét branzowych objetych
zamowieniem,
- instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje ppoz wraz z podstawowym oznakowaniem,
- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewodow
elektrycznych.
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2.1.4. Wymagania dotyczace realizacji robot budowlano-montazowych
Zamawiajacy stawia nastepujace ogoélne wymagania dotyczace realizacji robot

budowlano-montazowych.

11

1) Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac¢ aktualng aprobate
techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z pézn. Zm.).

2) Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
formalno-prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie
rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

3) Elementy, materiaty i technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow
warsztatowych dostawcéw lub producentéw muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatéw nie powinien by¢
gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4) Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢;

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dziennik
Ustaw z 2015 r. poz. 1422 w zakresie §180 a) w klasie kryterium B i §181,

5) w zakresie rodzaju zrodta i natezenia o$wietlenia w szczegdlnosci normom:

—PN-EN 12464-1:2012 lub réwnowazna- Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie
miejsc pracy - Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

—PN-EN 1838:2013-11 (lub réwnowazna) - Zastosowanie os$wietlenia - Oswietlenie awaryjne,

—PN-EN 50172:2005 (lub rbwnowazna) - Systemy awaryjne oéwietlenia ewakuacyjnego.

6) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi
Normami.

7) Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego uzgadniania dokumentacji
projektowej z Zamawiajgacym.

8) Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu
organizacji placu budowy uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot.

9) Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robdt zasadniczych i
branzowych, a Wykonawca zapewni Nadzér Autorski w ramach zamédwienia.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantéw
przygotowujgcych wykonawczg dokumentacje projektowag przy realizacji robot w
ramach Nadzoru Autorskiego. Szczegdlnej kontroli  Inspektoréw  Nadzoru
Inwestorskiego beda poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu luz zanikajace
pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim
zgodnosci  z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukdcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkow
higienicznych i ochrony $rodowiska, izolacyjnosci cieplnej, ochrony przed hatasem i
drganiami.

11) Obowiazki Projektanta sa szczego6towo okreslone w Ustawie Prawo Budowlane
(art.20).

12) Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia
narad koordynacyjnych na budowie.

13) Narady koordynacyjne odbywac sie bedg co najmniej jeden raz w tygodniu.

14) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenia
Kierownika Budowy i Kierownikéw robét branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z
kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

15) Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom.

16) Na wszelkie elementy pochodzace z rozbidrek dokonanych na placu budowy w
trakcie realizacji robot Wykonawca okaze dokumenty, wg ktorych materiat zostat
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przekazany odpowiednim odbiorcom materiatéw statych.

17) W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
wiasciwych warunkow ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegolnosci:

— ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sasiadujacych z budowaq,

— ochrona zieleni.

18) Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy,
zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem oséb nieuprawnionych, oznaczenie
(tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

19) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania
zamoéwienia. Harmonogram nalezy opracowac¢ w wartosciach netto.

20) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celéw
budowy i celdw socjalnych. Punkty te znajdowac sie bedg na terenie przedmiotowej
dziatki Zamawiajacego. Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz
odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych obcigzaja Wykonawce. Ztozenie
licznikow wody i pradu nalezy do Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do biezacego
regulowania optat za ich zuzycie.

21) W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zachowaé przepisy o ochronie
$rodowiska zwigzane z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z pézn. zm., Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie optat dla poszczegdlnych
rodzajéw i gatunkow drzew - Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z pozn. zm.,
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007r. w sprawie
stawek optat za usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok
2008 - Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie nowelizowane,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzesnia 2004r. w sprawie
trybu naktadania administracyjnych kar pienieznych za usuwanie drzew lub
krzewdéw bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terendw zieleni,
zadrzewien albo drzew lub krzewéw — Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z
poézn. zm. ) tak, aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejagcych i pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za
dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym
uszkodzeniem.

22) Po zakonhczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamodwienia
Wykonawca na swéj koszt i wlkasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac
budowy, oprézni¢ go ze swoich materiatéw i urzadzen, usunagé tymczasowe zaplecze
budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.

23) Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych
materiatdw niz podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pod warunkiem
zapewnienia materiatdbw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych
dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw stwierdzajacych, ze
proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania
zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

24) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich
ewentualnych zmian z Zamawiajacym.

25) Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym
Wykonawcom na zgdanie Zamawiajagcego w zakresie realizacji innych robot,
wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

2.1.5. Zakres robot budowlanych
Zamawiajacy wymaga wykonania nastepujacych robdt budowlanych:
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— wykonanie robot ziemnych,

— wykonanie fundamentéw,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentow i Scian
fundamentowych,

— wykonanie $cian nosnych,

— wykonanie stupéw konstrukcji nosnej z elementéw zelbetowych,

— wykonanie konstrukcji nosnej dachu - ze stali lub z drewna,

— wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbednymi izolacjami,

— wykonanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

— wykonanie okien zewnetrznych i wewnetrznych,

— wykonanie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— wykonanie podtég wraz z posadzkami,

— wykonanie izolacji termicznej Scian,

— wykonanie elewacdji,

— wykonanie $cian dziatowych,

— wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo - wapiennych kategorii III,

— wykonczenie powierzchni zgodnie z projektem,

— wykonczenie i wyposazenie szatni oraz pomieszczen sanitarnych,

— wykonanie drég wewnetrznych i miejsc parkingowych,

— wykonanie opaski dookota budynku,

— wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych,

— wyposazenie obiektu w niezbedne przyrzady pozwalajace korzystac z obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

— wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

— wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,

— wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

— wykonanie instalacji pozarowej.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji budowy obiektu powinny umozliwiaé¢ uzytkowanie ciggow
komunikacyjnych Szkoty Podstawowej.

Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady
powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu do tego celu
wyznaczonym. Ponadto nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
oprozniacC. Odpady nadajace sie, do przetworzenia nalezy sortowac.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatdw i maszyn nalezy
wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep osobom postronnym. Ogrodzenie nie moze utrudniac
dostepu do boiska znajdujgcego sie w gtebi dziatki oraz placu zabaw. Ponadto ze wzgledu
na obecno$¢ w poblizu dzieci uczeszczajacych do istniejacej szkoty nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na wygrodzenie terenu na ktérym bedg prowadzone prace budowlane.

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie, tylko w miejscach do
tego celu wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszenie i sposdb pobierania
materiatédw powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi producentéw
materiatéw.

2.3. Wymagania dotyczace architektury

2.3.1. Informacje ogoélne

Teren inwestycji nie jest terenem goérniczym.
Teren nie jest zagrozony powodzig.
Forma i standard wykonczenia powinien uwzgledniac¢ sposdb przeznaczenia obiektu. Uzyte
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materiaty wykonczeniowe, powinny cechowac sie trwatoscig uzytkowa i estetyka.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

tacznik i sala gimnastyczna powinny by¢ architektonicznie dostosowane do architektury
istniejacego budynku i by¢ z nim integralnie potgczone uktadem komunikacyjnym.
Projektowane obiekty nie mogg stanowi¢ dominanty dla otoczenia.

2.3.2. Warunki, zasady i standardy ksztaltowania i urzadzania terenu
Zgodnie z Decyzjq o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2.3.3. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne. Wejscie do
hali sportowej z terenu oraz z czesci szatniowej do czesci sportowej powinno umozliwiac
przejazd wbozkdéw inwalidzkich (dojscie ptaskie lub rampa).

2.3.4. Oswietlenie

Nalezy zapewnic¢ o$wietlenie obiektu - w miare mozliwosci - $wiattem dziennym. Jest to
wazne ze wzgledu na oszczednos¢ energii oraz nalezytg atmosfere i higiene. Oswietlenie
dzienne moze by¢ zapewnione oknami w $cianach lub $wietlikiem w suficie.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

W ramach projektu budowy wewnetrznego uktadu drogowego przewiduje sie wykonanie

ponizszych zadan:

- budowe nowych stanowisk postojowych dla samochodow osobowych (12 miejsc + 1
miejsce dla osoby niepetnosprawnej),

- budowe jezdni i placéw manewrowych,

- budowe opaski wokdt budynku i chodnikow.

2.5. Wymagania dotyczace konstrukgcji

2.5.1. Konstrukcja nosna czesci sportowej

Budynek powinien zosta¢ posadowiony na tawach i stopach fundamentowych
zelbetowych, wylewanych na mokro. Pod stupami wspierajgcymi konstrukcje nosng nalezy
zastosowac stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro. Gtebokos$¢ posadowienia
przyja¢ w oparciu o dokumentacje geotechniczna. Sciany fundamentowe wykonaé jako
zelbetowe lub murowane z bloczkdw betonowych. Sciany zewnetrzne wykonaé jako
murowane. Konstrukcje nosng nalezy wykonac ze stupéw zelbetowych. Konstrukcja nos$na
dachu musi zapewni¢ przekrycie hali sportowej o rozpietosci w $wietle muréw co najmniej
12,90 m w formie dzwigaréw jednoprzestowych. W przypadku zastosowania elementow
stalowych, nalezy zabezpieczy¢ je antykorozyjnie. W przypadku zastosowania konstrukcji
drewnianej nalezy uzy¢ drewna certyfikowanego klasy co najmniej C24, czterostronnie
struganego z fazowanymi krawedziami. Konstrukcja dachu powinna uwzgledniaé
uwarunkowania architektoniczne, uzytkowe oraz wymagania ppoz..

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaprojektowane w sposéb zgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, a takze aktualnymi standardami materiatowymi i
technicznymi.

2.5.2, Konstrukcja nosna czesci socjalno-szatniowej
Budynek powinien zosta¢ posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych,
wylewanych na mokro. W przypadku zastosowania jako elementéw nosnych stupéw nalezy
pod nimi zastosowac stopy fundamentowe zelbetowe. Gtgbokos¢ posadowienia przyjacé w
oparciu o dokumentacje geotechniczng. Sciany fundamentowe nalezy wykonac jako
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zelbetowe lub murowane z bloczkéw betonowych. Uktad nosny przyja¢ dowolnie, z
uwzglednieniem uwarunkowan architektoniczno-uzytkowych. Sciany zewnetrzne oraz $ciany
nosne wykonac jako murowane.

Konstrukcja nosna dachu musi zapewnic¢ spetnienie wymagan architektonicznych. W
przypadku zastosowania elementéw stalowych, nalezy zabezpieczy¢ je antykorozyjnie. W
przypadku zastosowania konstrukcji drewnianej nalezy uzy¢ drewna certyfikowanego klasy
co najmniej C24, czterostronnie struganego z fazowanymi krawedziami. Konstrukcja dachu
powinna uwzglednia¢ uwarunkowania architektoniczne, uzytkowe oraz wymagania ppoz..

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaprojektowane w sposéb zgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, a takze standardami materiatowymi i technicznymi.

2.5.3. Konstrukcja nosna tacznika

tacznik powinien zosta¢ posadowiony na tawach fundamentowych, wylewanych na
mokro. W przypadku zastosowania jako elementéw nosnych stupdw, nalezy pod nimi
zastosowac stopy fundamentowe zelbetowe. Gtebokos$é posadowienia przyjaé w oparciu o
dokumentacje geotechniczng. Sciany fundamentowe wykonaé¢ jako zelbetowe Iub
murowane z bloczkow betonowych. Dopuszcza sie kazdy rodzaj konstrukcji, ktéry bedzie
uzasadniony funkcjonalnie i ekonomicznie oraz spetniat wymagania architektoniczne. W
przypadku zastosowania elementdw stalowych, nalezy zabezpieczy¢ je antykorozyjnie.

2.6. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.6.1. Instalacja wody

Zasilanie wode wykonac z sieci wodociggowej — wtgczenie wykonac za podstawie warunkéw
technicznych o ktore nalezy wystgpi¢ do Gestora Sieci. Nalezy przewidzie¢ niezbedne
przetozenie instalacji zewnetrznych.

W budynku instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z nowoprojektowanego budynku oraz z budynkdéw istniejgcych
wykonac¢ do nowego zbiornika bezodptywowego. Nalezy przewidzie¢ niezbedne przetozenie
instalacji zewnetrznych. Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.6.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych, roztopowych wykona¢ do bezodptywowego zbiornika na
wody opadowe poprzez osadnik. Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.6.4. Instalacja ogrzewcza i wentylacja

Wentylacja grawitacyjna z wentylatorami mechanicznymi w tazienkach, ogrzewanie c.o. z
kottem gazowym. Instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.7. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

2.7.1. Zasilanie obiektu

Nalezy zaprojektowac linie kablowg zasilajacg rozdzielnice gtéwna usytuowang w budynku

sali gimnastycznej. Linie kablowg poprowadzi¢ nowym przytgczem zgodnie z warunkami

uzyskanymi od gestora sieci. Przekréj kabla zasilajagcego dostosowaé¢ do mocy

zapotrzebowanej projektowanej sali gimnastycznej. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w:

- wytacznik gtéwny petniacy role wytacznika p.poz. - przycisk sterujacy zasilany przewodem
typu HDGs umiescic¢ przy wejsciu do budynku,

- ogranicznik przepiec¢ klasy B+C,

- komplet zabezpieczen dla odptywow.

2.7.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne

15



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonywac z zastosowaniem przewoddéw miedzianych
o przekrojach i ilosciach zyt dobranych do obcigzenia i realizowanych funkcji. W budynku
stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony dostosowanym do warunkdéw panujacych w
poszczegolnych pomieszczeniach. Do oswietlenia wewnetrznego obiektu zaprojektowad
oprawy. Stosowac tylko oprawy ze zrodtem Swiatta typu LED. W sanitariatach i innych
pomieszczeniach, gdzie moze panowac wilgoé¢, stosowac¢ oprawy o stopniu ochrony min.
IP44. Montaz opraw wykona¢ po zrealizowaniu instalacji wodnych i wentylacyjnych,
dostosowujac rozmieszczenie i wysoko$¢é montazu do tych instalacji. W obiekcie wykonad
nastepujace rodzaje oswietlenia:

- o$wietlenie podstawowe,

- o$wietlenie ewakuacyjne,

- o$wietlenie kierunkowe.

Natezenie osSwietlenia podstawowego dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN-12-464-1:2004 lub rownowazna.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie os$wietli¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku
napiecia. Natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsza od 1 Ix na powierzchni drogi
ewakuacyjnej. Zataczenie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Oprawy
ewakuacyjne muszg posiadac czas ich dziatania co najmniej 1 h. Oprawy ewakuacyjne
nalezy oznaczy¢ zottym paskiem.

Dodatkowo nalezy zasili¢ tablice Swietlng oraz system nagtosnienia.

Dla urzadzen wyposazonymi w elementy elektryczne ruchome nalezy przewidzie¢ wytgczniki
serwisowe usytuowane przy urzadzeniach. Wytaczniki te umozliwiajg odtgczenie odbiornikdw
od napiecia.

2.7.3. Instalacje elektryczne zewnetrzne oraz monitoring

W ramach oswietlenia zewnetrznego nalezy uwzgledni¢ os$wietlenie terenu zgodnie z
rysunkiem PZT. Oswietlenie zewnetrzne wykonac¢ za pomocg opraw na stupach, sterowane
programatorem astronomicznym.

Dla zwiekszenia ochrony bezpieczenistwa obiektu i uzytkownikéw projektuje sie instalacje
telewizji dozorowej w oparciu o cyfrowy rejestrator 40 kanatowy IP, monitor 27", kamery
kolorowe zewnetrzne i wewnetrzne oraz urzgdzenie sterujace.

Rejestrator cyfrowy 40 kanatowy IP nalezy zamontowa¢ w szafie RACK 15U w
pomieszczeniu razem pozostatymi systemami teletechnicznymi. Urzadzenie powinno by¢
wyposazone w twarde dyski pozwalajace na archiwizacje ze wszystkich kamer na okres co
najmniej 14 dni oraz w nagrywarke DVD lub port USB na zewnetrzny nosnik danych, np.
typu pendrive.

Monitor 27” wraz urzadzeniem sterujgcym (klawiatura) nalezy =zainstalowa¢ w
pomieszczeniu dyrektora. Monitor z podziatem ekranu na 30 kamer. Dokonywanie zmian
w obserwacji wybranego obrazu z konkretnej kamery za pomoca klawiatury systemowej.

Kamery zewnetrzne beda umieszczone na elewacji w sposéb umozliwiajacy obserwacje,
terenu wokét budynku przy zachowaniu ciggtosci dozoru wizyjnego. Specyfikacja
rozmieszczenia zapewni ochrone systemu przed ingerencja 0sob trzecich. Kazda z kamer
oprocz rejestracji obrazu danego obszaru bedzie przy okazji zabezpieczac droge do innej
kamery. Dzieki temu bedzie mozliwa identyfikacja ewentualnych sprawcéw napadéw i
wtaman. Zastosowana obudowa bedzie hermetyczna i wyposazona w uktad elektryczny
(m.in. grzatke i termostat). Kamery wewnetrzne bedg umieszczone w ciggach
komunikacyjnych i przy wejsciach do budynku. Wspotpraca obu typow kamer pozwoli na
rejestracje oséb wchodzacych i wychodzacych z obiektu. Zastosowane kamery IP powinny
pracowaC w kolorze przy oswietleniu dziennym oraz w trybie czarno-biatym w momencie
stabego osSwietlenia. Zastosowal przewody UTP kat 6 4x2x0,5. Ilos¢ i rodzaj kamer
zostanie dobrany przez Wykonawce w taki sposdb, aby uzyskac¢ efekt koncowy wg
wymagan j/w.

2.7.4. Instalacja odgromowa uziemiajqca i potaczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej, uziemiajacej i potaczen
wyrownawczych. W ramach uziemienia budynku przewidzie¢ wykonanie uziomu
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fundamentowego. Ochrone od wytadowan atmosferycznych zrealizowa¢ w formie zwodow
poziomych zlokalizowanych na dachu, jako zwdd poziomy mozna wykorzystac blache - jesli
takie bedzie pokrycie dachu i bedzie miata wystarczajacqg grubosé. Wszystkie urzadzenia
montowane na dachu lub wystajgce elementy budynku nalezy chroni¢ dodatkowymi
zwodami pionowymi. Z instalacja odgromowag na dachu potaczy¢ wszystkie elementy
metalowe typu rynny, opierzenia, rury spustowe itp.. Zwody poziome potaczy¢ z uziemieniem
budynku za pomocag przewoddéw odprowadzajgcych wykonanych z drutu Fe/Zn fi=8 mm
uktadanych w rurkach pod tynkiem. Z instalacjg uziemiajacq potaczy¢ wszystkie metalowe
instalacje w budynku. W tym celu w rozdzielnicy gtéwnej wykonaé¢ tzw. gtdwng szyne
uziemiajaca (GSU) budynku. Do GSU przytaczy¢ zacisk PE rozdzielni gtdwnej oraz wszystkie
metalowe elementy wyposazenia budynku np. konstrukcje metalowe, instalacje z
materiatdw przewodzacych itp..

2.8. Wymagania dotyczace branzy drogowej

2.8.1. Zagospodarowanie terenu

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu

budowy wewnetrznego uktadu drogowego:

- teren réwninny,

- szerokos¢ jezdni manewrowej (samochod osobowy usytuowany po katem 90 stopni do
krawedzi jezdni) minimum 5,0 m,

- szeroko$¢ stanowiska postojowego (samochod osobowy usytuowany po katem 90 stopni do
krawedzi jezdni) minimum 2,50 m,

- dtugosc¢ stanowiska postojowego (samochdd osobowy usytuowany po katem 90 stopni do
krawedzi jezdni) minimum 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne i podtuzne stanowisk postojowych maksimum 2,5%,

- szeroko$¢ chodnikow minimum 2,0m.

2.8.2. Stanowiska postojowe oraz jezdnie i place manewrowe

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne nalezy zaprojektowac¢, zgodnie z obowigzujacym przepisami i
wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem. Przewiduje sie budowe parkingu dla 12
pojazdéw osobowych usytuowanych pod katem 90 stopni, o wymiarach 2,50 x 5,00 m.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ 1 miejsce postojowe dla pojazdu osobowego osoby
niepetnosprawnej, o wymiarach 3,60 x 5,00 m.

2.8.3. Drogi dojazdowe

Przewiduje sie budowe drog wewnetrznych dojazdowych umozliwiajacych poruszanie sie w
obrebie projektowanego obiektu. Wszystkie drogi dojazdowe nalezy wykonac o szerokosci
5,00 m o przekroju ulicznym - ograniczone kraweznikiem betonowym, o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej. Pochylenie poprzeczne drdg dojazdowych wynosi maksimum 2%.

2.8.4. Chodniki

Chodniki powinny mie¢ szerokos$¢ minimum 2,00 m, z jednostronng opaskg gruntowg 0,50 m.
Zastosowac spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%. Wykonac¢ opaske gruntowg o
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pochyleniu 8 % w kierunku na zewnatrz. Chodniki powinny by¢ ograniczone obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100 cm utozonym na tawie betonowej z betonu B15.

2.8.5. Konstrukcje nawierzchni

Nalezy zatozy¢ kategorie ruchu KR-1 i dla niej konstrukcje nawierzchni o parametrach nie
mniejszych niz:
a) dla jezdni manewrowych drég dojazdowych oraz miejsca postojowego dla autobuséw:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm.
- podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementowej gr. 15 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5gr. 15cm,
- warstwa mrozoochronna z pospétki gr. min 10cm,
b) dla miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
gr. 15cm,
- warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 20 cm,
c) dla chodnikéw:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza - KLkSM 0/31,5 gr. 15 cm.
UWAGA: podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania Is>0,98.
Powyzsza konstrukcja zaktada podtoze doprowadzone do kategorii G1.

2.9. Wymagania dotyczace materiatldow i wykonczenia

2.9.1. Izolacja fundamentow

Sciany cokotowe oraz $ciany kondygnacji podziemnych do 1,0 m w gtab gruntu nalezy
ociepli¢ styropianem hydrofobizowanym EPS-P 150 lub polistyrenem ekstrudowanym (XPS),
klejonym do podtoza. Grubos¢ izolacji wynika z aktualnych wymagan izolacyjnosci
termicznej. Ptyty termoizolacyjne nalezy zabezpieczy¢ na powierzchni stykajacej sie, z gruntem
warstwa, bazowa, z podwdjnej siatki z wtdkna szklanego i zaprawy. Sciany cokotu ponad
gruntem wykonczy¢ tynkiem cokotowym. Do hydroizolacji fundamentéow ocieplanych
styropianem nalezy stosowac produkty dyspersyjne - emulsje bitumiczng do gruntowania
podtoza oraz mase asfaltowg do wykonywania powtok przeciwwilgociowych, w co najmniej
2 warstwach naktadanych na krzyz. Kazda nastepna po catkowitym wyschnieciu poprzedniej.
Na tak wykonang hydroizolacje mozna przyklejac¢ styropian lub ptyty XPS za pomoca kleju
przeznaczonego do klejenia ptyt styropianowych do zagruntowanych podiozy, naktadanego
punktowo tzw. ,plackami” lub za pomoca kleju poliuretanowego przeznaczonego do
klejenia ptyt XPS. Nalezy dobra¢ materiaty nie uszkadzajace (utleniajace) styropianu.
Warstwe izolacji pionowej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomoca folii
kubetkowej.
Izolacje poziomg Scian nalezy wykonac¢ z 2 warstw papy termozgrzewalnej.

2.9.2. Sciany noéne i ostonowe

Sciany nosne i ostonowe zewnetrzne nalezy realizowa¢ jako dwuwarstwowe, murowane.
Warstwa nosna ma znajdowac sie od wewnatrz budynku i mie¢ grubos¢ co najmniej 24 cm.
Dopuszcza sie nastepujace materiaty do wykonania warstwy nosnej:

— bloczki silikatowe,

— pustaki ceramiczne,

— bloczki z betonu komdrkowego.
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Sciany fundamentowe mozna wykona¢ jako Zelbetowe lub jako murowane z bloczkéw
betonowych.

Materiaty uzyte do wznoszenia s$cian muszg by¢ zgodne z okreslonymi w projekcie
parametrami i zapewnia¢ bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania, oraz
trwatos$c. Od strony wewnetrznej $ciany powinny by¢ otynkowane i wykonczone, zgodnie z
wytycznymi podanymi w dalszej czesci opracowania.

2.9.3. Sciany dziatlowe

Sciany dziatowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jako jednowarstwowe z elementéw
murowanych. Sciany dziatowe nalezy otynkowaé i wykonczy¢é zgodnie z wytycznymi
podanymi w dalszej czesci opracowania.
Dopuszcza sie nastepujace materiaty:

— bloczki silikatowe,

— pustaki ceramiczne,

— bloczki z betonu komérkowego

— cegta ceramiczna.

2.9.4. Termoizolacja $cian

Ocieplenie dwuwarstwowych $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ warstwa, styropianu o
wytrzymatosci na Sciskanie (przy 10% odksztatceniu) minimum 70 kPa. W miejscach, w ktérych
obowigzujg zwiekszone wymagania odpornosci ogniowej, izolacje termiczng nalezy wykonac
z wetny mineralnej. Grubosc izolacji wynika z aktualnych wymagan izolacyjnosci termicznej.
Cato$¢ powinna by¢ wykonana w systemie docieplen metoda, lekko - mokra. Po wykonaniu
termoizolacji, Sciany nalezy otynkowac.

Tynk zewnetrzny wykonac z wyprawg wierzchnig w postaci tynku silikonowego w kolorze
ustalonym z Zamawiajacym. Na s$cianie cokotowej zastosowac tynk zewnetrzny cokotowy w
kolorze ustalonym z Zamawiajgcym,

2.9.5. Rozwiazania techniczne dachu
Rozwigzania projektowe powinny zapewnié¢ spetnienie wymagan cieplnych oraz
realizacje pokrycia zgodnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Ponadto, w przypadku rezygnacji z sufitu podwieszanego, nalezy zapewni¢, aby dzwigary
dachowe byty zaprojektowane i wykonane z nalezng estetyka i jakoscig. Rozwigzanie
konstrukcji dachu powinno uwzglednia¢ wymagania p.poz.

2.9.6. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej lub z blachy stalowej
powlekanej. Nalezy wykonac ptotki przeciwsniegowe.

2.9.7. Warstwy podtogowe

Warstwy podtogi muszg zapewniac¢ bezpieczenstwo uzytkowania, ochrone przed wilgocia,
nalezytq izolacje cieplng, oraz wykonczenie zgodne z wytycznymi podanymi w dalszej czesci
opracowania.

W czesci sportowej, powinna by¢ przewidziana posadzka na ruszcie
drewnianym, z nawierzchniowa stosowana do celow sportowych. Warstwy
podlogi nalezy przyja¢ wg opracowan firmy specjalistycznych. Rozwiagzanie
techniczne powinno zapewnia¢ mozliwosé cyrkulacji powietrza w konstrukcji
podlogi. Posadzka winna by¢ wykonywana przez autoryzowang firme i spetnia¢
wszelkie parametry zatozone dla tego typu podtogi.

2.9.8. Rozwigzania sufitow

Rozwigzanie projektowe sufitu w czesci sportowej, musi uwzglednia¢ przeznaczenie tego
pomieszczenia. Dopuszcza sie tez brak sufitu podwieszanego nad boiskiem wielofunkcyjnym.
W pozostatej czesci dopuszcza sie wszystkie rozwigzania, ktore bedg trwate i estetyczne. W
przypadku zastosowania sufitdw podwieszanych w systemie suchej zabudowy wymaga sie,
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aby w zespotach i pomieszczeniach sanitarnych stosowaé ptyty gipsowo-kartonowe
przeznaczone do pomieszczen mokrych.

2.9.9. Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowg zewnetrzng oraz na drogach komunikacji ogdlnej wykonaé jako
aluminiowg — czesciowo przeszklong. Stolarke wewnetrzng wykonac jako aluminiowg lub z
MDF-u z regulowanymi oscieznicami. Izolacyjno$c¢ termiczna i akustyczna stolarki powinna
odpowiadac¢ aktualnym wymaganiom technicznym. W drzwiach nalezy zastosowad
samozamykacze.

2.9.10. Stolarka okienna

Okna nalezy wykonac z wysokoudarowego PCW o konstrukcji minimum 5-komorowej. Okna
wyposazy¢ w okucia obwiedniowe i mikrowentylacje. Izolacyjnos$¢ termiczna i akustyczna
stolarki powinna odpowiadac¢ aktualnym wymaganiom technicznym. Parapety wewnetrzne
nalezy wykonac¢ z kamienia lub konglomeratu kamiennego gr 2 cm.

2.9.11. Wykonczenie $cian i sufitow

Sciany i sufity musza by¢ odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Sciany musza
by¢ gtadkie. Sciapy i sufity pomieszczen powinny by¢ wykonane z tynku, z gtadzig gipsowaq,
na powierzchni. Sciany nalezy pomalowac farbg zmywalng i odporng na obijanie w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgacym.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ montaz izolacji akustycznej
zmniejszajacej zjawisko pogtosu. Wykonawca przeprowadzi analize czynnikéw uzytkowych i
kosztowych, a nastepnie wykona izolacje akustyczng na przeciwlegtych s$cianach lub na
suficie sali gimnastycznej.

Dodatkowo nalezy doposazy¢ podtoze w zdejmowane maty ochronne piankowe.

Sciany pomieszczen sanitarnych do wysokoéci 2,1 nalezy wytozyé ptytkami ceramicznymi
w kolorach pastelowych. Posadzki powinny by¢ wytozone terakotg (za wyjatkiem czesci
sportowej) lub ptytkami ceramicznymi typu gres o podwyzszonej odpornosci na Scieranie,
antyposlizgowe, nie sprawiajgce trudnosci w utrzymaniu czystosci. W pomieszczeniu Sali
gimnastycznej nalezy zastosowac nawierzchnie sportowg utozong na konstrukcji drewnianej,
na ruszcie.

2.9.12, Wyposazenie

Przewiduje sie dostarczenie i montaz nastepujgcego wyposazenia:
— W umywalniach i toaletach: umywalki, pisuary i miski ustepowe na stelazu jako
produkty jednej serii 0 nowoczesnym wygladzie (do akceptacji przez Zamawiajgcego
lub projektanta); umywalki szerokosci minimum 55 cm z pdtpostumentem; miska
ustepowa zawieszana, baterie umywalkowe i prysznicowe.
— Lustro za umywalka jako wklejane w grubos¢ ptytek, na petng szerokos$¢ umywalki,
od wys.110 cm do wys. 210 cm.
— Wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego biate. Do umywalki zamontowacd
podajnik do mydta w ptynie; do sedesu zamontowac¢ podajnik na papier toaletowy
oraz szczotke do wc. Koto umywalki $mietnik oraz podajniki do recznikow
papierowych.
— W fazience o0s6b niepetnosprawnych nalezy zamontowaé wszelkie typowe
udogodnienia, tj. m.in. specjalistyczng muszle ustepowg (na stelazu) oraz umywalke
(na stelazu) wraz z kranem. Przy wc porecz stata i uchylna; przy umywalce porecz
uchylna oraz uchylne lustro. Pod prysznicem porecz stata katowa. Brodzik jako
zagtebienie w posadzce z spadkiem do odptywu. Ponad brodzikiem obwodowo
odsuwana zastona prysznicowa. Przy brodziku i umywalce zamontowac¢ podajnik na
mydio w ptynie. Przy umywalce podajnik z recznikami papierowymi.
— Obiekt nalezy wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajace korzystanie z dostepnych boisk
sportowych:
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Koszykowka - boisko gtéwne

- konstrukcja podwieszana z napedem mechanicznym - 2 szt.

- tablica do koszykéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o
grubosci 15 mm,

na ramie metalowej, z ostona, dolnej krawedzi tablicy — 2 szt.

- mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm - 2 szt.
- obrecz do koszykdwki uchylna z sitownikami gazowymi, z siatka do obreczy
turniejowa, - 2 szt. - montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym - 2
szt.

Siatkéwka - boisko giowne

Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem
wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki (z
mozliwoscig gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka sktadana, chowana
w stupku - 1 kpl.

- tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, z rama, podfogowa, z
deklem - 2 szt.

- ostony stupkoéw profesjonalnych do siatkéwki zapinane na rzepy - 1 kpl.

- siatka do siatkéwki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron tasma - 1 szt.
- siatka do siatkéwki treningowa z antenkami

- wieszak na siatke - 1 szt.

- stanowisko sedziowskie do siatkdéwki z regulacja, wysokosci podestu, oparciem i
podstawka, do pisania - 1 szt.

- montaz tulei w podtozu boiska do siatkéwki — 2 szt,

Pitka reczna i nozna

- bramki do pitki noznej 3x2m, aluminiowe, profil 80x80mm, z tukami sktadanymi - 1
para

- zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw
uchwytéw na pare

bramek -1 zestaw

- siatka do bramki do pitki recznej standard z pitko chwytem, grubosc splotu siatki 3-
3,5 mm - 1 para - montaZ bramek do pitki recznej na hali na talerzykach - 1 para
Drabinki gimnastyczne H=3,0m mocowane pomiedzy filarami

- drabinka gimnastyczne przyscienne 180x300 cm - wzdtuz dtuzszych Scian sali,

- Pitko chwyty na Sciany szczytowe, siatka ochronna, oczka 100x100mm,grubos¢
splotu 2-3mm, kolory do wyboru przez Zamawiajacego,

- Kotara grodzaca z napedem elektrycznym w jasnym kolorze- 1 sztuka (podziat na 2
sektory)

- Tablica wynikéw sportowych: profesjonalna DTS 180 Profi lub DTS 160 Junior wraz
z konsolg do obstugi tablicy

Naglosnienie sali

Nagtosnienie sali wyposazone w nastepujace urzadzenia:

- mikrofon kierunkowy, dynamiczny o nierébwnomiernosci charakterystyki
czestotliwosciowej nie wiekszej niz 5 dB-4 szt.- mikrofon bezprzewodowy, dookdlny,
dynamiczny, mikrofon bezprzewodowy konferencyjny — 1 zestaw

- 2 kieszeniowy CD player z moZliwoscia odtwarzania z USB plikéw MP3 i podobnych
- 1szt.

- mikser 4 kanaty mikrofonowe, 2 wejscia stereo, wyjscie USB, 16 wbudowanych
efektéw -1 szt.

- procesor sygnatowy, czestotliwo$¢ probkowania 96kHz-1szt.
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- wzmacniacz 2x700W 4 om, system zabezpieczen: dla temperatury powyzej 100C i
D.C. nawyjsciu odtgczenie obcigzenia, pojawianie sie RF na wyjsciu-automatyczna
redukcja wystapienia przesterowani, odtaczenie wyj$s¢ wzmacniacza przy zwarciu.
System wymuszonego chiodzenia. Automatyka cichego dotaczania i odtaczania
obciaZenia. Ciagta praca z obciazeniem 2 ohm- 4szt.

- gtosnik dwudrozny oparty na gtosniku 12"/2,5"VCi 1”/1,5"VC, pasmo: 60Hz-
20kHz,wymiary: 575x430x05, ztacza: 2x Neutrik NL4MP (badz inne, zgodne ze
specyfikacja), impedancja 8 om, rozproszenie: 90 stopni arround, skutecznos¢
SPL:99dB, moc szczytowal200W, moc muzyczna: 600W, moc RMS:300W.

Nad boiskiem w centralnej czesci zawiesi¢ 2 gtosniki z asymetrycznym hornem- 8szt.
- przewody mikrofonowe, symetryczne w multikablu, utoZone w okrytku kablowym
na trasie szafa

rack-miejsce realizacji, 8 in4 out-1 szt.

- kabel zasilajacy miejsce realizacji3x2,5mm2 prowadzony przez korytko kablowe,
przyta-czone od

szafy rack do miejsca realizacji - 1 szt.

- otwierany kanat podtogowy o wym. panelu 200x2400mm-2 szt.

- kwadratowa kaseta otwierana zamontowana miejscu realizacji — 1 szt.

- szafa typu Rack 19” ze szczelinami wentylacyjnymi, wysoko$¢ m.in. 1,6m,
gtebokos¢ 80cm,

pojedyncze drzwiczki szklane — 1 szt.

- kable gtosnikowe, do kazdej PARY gto$nikdéw nalezy doprowadzi¢ jeden kabel
4x6mm?2 linka miedziana. Kable uktadac¢ w kanale podtogowym oraz szachcie
pionowym. Przewdd OWY 4x6 300-500V

Inne wyposazenie

- Sale gimnastyczng wyposazy¢ w kurtyne dzielacq boiska, tapacze pitek
zabezpieczajace $ciany, drabinki zamontowane na catej dtugosci $ciany podtuznej sali
gimnastycznej. Lina do wspinania CLIMBING ROPE z uchwytami. Nalezy zapewni¢
odpowiedni montaz wyposazenia (np. poprzez tuleje montazowe).

2.10. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania i materiaty zapewniaty trwato$¢ dla konstrukcji
dachu i poszycia nie mniejszg niz 30 lat. Osprzet i elementy wyposazenia powinny zapewnic
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

3.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

3.1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
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3.2. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
2) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
3) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku;

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa;
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

2) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

3) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki;

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robédt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji;
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych;
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
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obiektu budowlanego;

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu;
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego;

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci;

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.);

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu;

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot;
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego;

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét;

materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
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Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowej;

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych;

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji;

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.);

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

instrukciji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane;
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji;

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot;

Wspdlnym Stowniku Zamdwiern - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.. Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

Zarzgadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

3.3. Ogolne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene umowna.

3.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

3.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

3.3.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
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przez Zamawiajgcego.

3.3.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb
ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na s$wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

3.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

3.3.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.4. Materialy

3.4.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.4.2. Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
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dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

3.4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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3.6. Transport

3.6.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

3.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3. projekt organizacji budowy,
4, projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ], projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

¢ Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

o Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

¢ Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedq wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robodt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

4.1, Kontrola jakosci robot

4.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktédrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét.

4.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

4.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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4.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

4.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektows i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST,

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

5. Dokumenty budowy

5.1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
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robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3),
nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,

2) protokoty przekazania terenu budowy,
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3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4) protokoty odbioru robét,

5) protokoty z narad i ustalen,

6) operaty geodezyijne,

7) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8)

5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. Obmiar robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

6.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

6.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
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1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
3) odbiorowi czesciowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robodt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
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zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),
2) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
3) protokoty odbioréw czesciowych,
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZ]),

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci
(P23),

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

11) karty gwarancyjne,

12) pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe |lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

0Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,0Odbiér ostateczny
(koricowy) robot”.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.

9. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
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bezpieczenstwa ruchu,

3) optaty/dzierzawy terenu,

4) przygotowanie terenu,

5) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

6) tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

2) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

II CZESC INFORMACYINA

10. Wykaz dokumentow jakie posiada Zamawiajacy

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumenty:
1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla celu publicznego,
2) Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

budynku,
3) Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej z zapleczem i tgcznikiem oraz dwdch
zbiornikdbw na Scieki sanitarne i zbiornika na wody opadowe oraz projekt

architektoniczno-budowlany budynku bedace zatacznikiem do decyzji o pozwoleniu na
budowe nr B.6740.2161.2020.TC z dnia 26.01.2021.

4) os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

11.Przepisy prawne

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych z pézniejszymi
Zmianami.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych z pézniejszymi
zmianami.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej z pézniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym z p6zniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
Z pozniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIA
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
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znakowaniem CE.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIE
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowac najbardziej aktualne.
Niewypisanie w wykazie norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania
wszystkich obowigzujacych i wymaganych przepiséw prawnych.

Opracowat:

Michat Drywa
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