

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
montaż stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 4 w Kościanie".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA MIEJSKA KOŚCIAN
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411050600
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Al. Kościuszki 22
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kościan
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-000
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 655114345
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** bzp@koscian.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.koscian.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8e3b11f8-9b65-11eb-90e5-2aec432e2be5
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00267907/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-11-15 11:34

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00031263/03

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

montaż stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie".

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie".

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- 1) prace rozbiórkowe z utylizacją,
- 2) prace murarsko-tynkarskie,
- 3) wykonanie konstrukcji wsporczej wraz z obróbką otworów,
- 4) montaż ram ze szkleniem.

3.9.) Główny kod CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

105 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Pekabud Market Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 632002395

4.3.3.) Ulica: Szarych Szeregów 44

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 60-462

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 784737,54 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00064664/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-26

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie z § 9 ust 5, § 6 ust. 1 pkt 8 dokonano zmiany umowy aneksem nr 1 z dnia 08.07.2021 r. w zakresie wydłużenia terminu realizacji oraz wartości wynagrodzenia.

Zmiana nastąpiła w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wskazanych w protokole konieczności.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Po wykuciu zewnętrznych betonowych parapetów, okazało się że dolna warstwa wykonana jest z luźno ułożonych cegieł, do których w żadnym wypadku nie można i nie da się przykręcić konsoli z oknem. Prace związane z montażem nowej stolarki okiennej nie mogłyby być prowadzone ze względu na brak stabilnego podłoża w dolnej części otworu okiennego. Konieczne jest wykonanie dodatkowej wylewki betonowej zewnętrznej, która umożliwi właściwe kotwienie konsoli okiennych i zapewni stabilne mocowanie okna poza licem muru. Ponadto w celu umożliwienia rozliczeń częściowych dotyczących robót dodatkowych na podstawie aneksu nr 2 z dnia 16.07.2021 r. zmieniono treść umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 885743,18

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 835743,18 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy