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. Specyfikacja techniczna (OST)- Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot OST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg projektu: ,Budowa budynku $wietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng”, 59-180 Gaworzyce, Dzikdw, dz. nr 12/21 i 12/22,
obreb 0002 Gaworzyce, jedn. ewid. 021602_2 G. Gaworzyce.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlinych grup
robdot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

GLOWNY KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Doktadny zakres robdt zostat okreslony w przedmiarze robdt.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Do robdt towarzyszgcych i tymczasowych nalezy:

e zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy

e ustawienie, praca i demontaz rusztowan koniecznych do wykonania robot

e uporzgdkowanie terenu w miejscu robot.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robdét budowlanych

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie, w okresie realizacji zamowienia az do zakonczenia
i odbioru koncowego robdt.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedmiarem robdt i zaleceniami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
Zamawiagjgcy zapewnia mozliwos¢ korzystania z terenu budowy, gdzie Wykonawca moze
zorganizowac zaplecze budowy i sktadowac niezbedne materiaty.

1.5.2. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami  tych urzgdzehn potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawigjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacii i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestor
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
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wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren
budowy przylega do terendéw z zabudowq mieszkaniowq. Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inwestor bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a  witascicielomi  nieruchomosci

i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, Zamawigjgcy nie

bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami

zawartymi w warunkach umowy.

1.5.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac sie do przepisdw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i srodowiska

naturalnego oraz prowadzi¢ roboty w sposdéb nie powodujgcy szkdd w srodowisku.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na: lokalizacje baz,
warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopodw i drég dojazdowych, oraz srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.
1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet oraz odpowiednig
odziez ochronng dla osdéb zaftrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia nalezy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzgdzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca bedzie sie stosowat do wszystkich aktualnie obowigzujgcych przepisow
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Na terenie budowy,
w magazynach i pojazdach Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedqg
sktadowane w sposéb zgodny z przepisami, zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk. Wykonawca odpowiada za
wszelkie sfraty spowodowane pozarem powstatym w  okresie readlizacji robdt lub
wywotanym przez jego pracownikow.
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1.5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we wtasnym zakresie i na swoj koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze
budowy. Zamawiajgcy udostepni teren pod zaplecze wykonawcy, przytqgcze elektryczne
oraz mozliwos$¢ poboru wody. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem
0sob niepowotanych.

1.5.6. Warunki organizaciji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
kohcowego robét.

1.5.7. Ogrodzenie

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatdw
budowlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia
w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia odbioru kohcowego. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene oferty.

1.5.8. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementdw, aby ich stan po zakonczeniu
robdt nie zmienit sie na gorsze. Jedli wskutek dziatalno$ci wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzen na uktadach komunikacyjnych wykonawca dokona napraw na
wtasny koszt, doprowadzajgc je do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Budynek - faki obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych imozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji. ustaleniach technicznych - nalezy przez to
rozumiecC ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych iszczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Doktadnosé wymiarow — zgodnos¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjqg techniczng.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, projektem technicznym wykonawczym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konhcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce readlizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, aw przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
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dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Gwarancja — udzielana przez Wykonawce na wykonang prace.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
Za nadzorowanie robdt i administrowanie umowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki  naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaokceptowane przez
Zamawiagjgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z ocenq jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez roézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany - a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcqg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otfoczeniu budowlanym na
podstawie przepisobw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjomi,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma - dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym naijistotniejsze cechy przedmiotdw. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. do materiatdbw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow

budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalgjgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosciqg na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem dokumentacji
projektowe;.
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Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa readlizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrdw geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rusztowanie - to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidrce
budynkdw i innych budowli, zapewniajgca tatwy dostep do tych obiektdw. Rusztowania
powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie
z dokumentacjq i instrukcjg producenta dla rusztowan systemowych albo projektem
indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan metalowych
powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.
Urzgdzenia budowlane - urzqdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiekfu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

llekro¢ w Specyfikacji Zamawiajgcego lub Dokumentacji Projektowej uzywa sie nazwy
materiatéw lub wyrobdw budowlanych, to nalezy rozumiec, ze w ten sposdb okresla sie
wymagane parametry, a nie konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodqg
przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatdw rownowaznych lub
lepszych posiadajgcych wymagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng
wydang przez wtasciwy organ aprobujgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmienigjgce
rozporzqgdzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2013.46). Wszystkie wyroby budowlane
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wprowadzone do obrotu muszg spetniac wymogi oznakowan ioceny zgodnosci
wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw
nr 92 poz. 881 z 2004 z pdzniejszymi zmianami, oraz ustawe z dnia 30 sierpnia 2002
o systemie oceny zgodnosci. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania
robdt muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub
nie dopuszcza Projektant.

2.1. iIrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jedli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktdérych zostaty
zakupione, fo koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jesdli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu  w  wykonywanych  robotach.  Wykonawca powiadomi
Inwestora/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Wybrany izaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by<¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora/Inspektora
Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skitadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakose
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogqg byC okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Prébki materiatow
mogqg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedq
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byc

spetnione nastepujgce warunki:

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaciji
robot,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca

uzyska dla Inwestora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji ibadan w tych
miejscach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet
bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora/ Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanq przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkdw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowq. Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia
Srodkdw fransportu w stosunku do przyjetych w dokumentacii projektowej, o ile ich uzycie
zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych
parametréow technicznych. Srodki fransportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
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uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$c
z dokumentacjg  projektowqg, wymaganiami ST, projektem  organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacii
projektowej przez uprawnionego geodete w oparciu o repery panstwowe lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru me zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatdéw i elementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okresSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji Inspektora

Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca

powinien okresli¢ zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe

i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq

projektowq, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdling opisujgca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
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- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i konftroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacii Inspektora,

b) czes$¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw fransportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
fransportu,

- sposbéb i procedure pomiardéw i badan (rodzagj i czestotliwo$e, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek oraz wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem konftroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggngc zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, |laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu konftroli Inspektor Nadzoru moze
zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdbw oraz robodt

z czestotliwoscig  zapewniajgcg  stwierdzenie, ze roboty wykonano  zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do

zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzgdzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,

sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogqg wptyngc ujemnie na wyniki badan,

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci

je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy

zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatéw. Wszystkie
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koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatdw  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania
probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiagjgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora/Inspektora  Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Zamawiagjgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawigjgcy moze
pobierac prébki materiatdw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiagjgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacjg projektowq i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

witasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng

- w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym  obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku

budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatqgcznika i opatrzone datqg i podpisem

Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w frakcie wykonywania robét,

- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania  probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robobt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru

do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb

ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki olbmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,

orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty

te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimiiinne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robdt;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

g) certyfikaty i atesty.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na

zyczenie Zamawiagjgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btgd Ilub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
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Wykonawcy Iub w innym czasie okreSlonym w umowie Ilub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jedli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.
llosci, ktoére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewnidgjgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogqg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, kidérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu.

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiagjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt.
Odbioru robdét dokonuje Zamawiagjgcy i jego przedstawiciel - Inspektor Nadzoru.
GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢

illoS¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikdw badan Iaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czynnosci. Odbioru

czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konhcowym robdét. Odbioru

robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy roboét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru

kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw

do odbioru kohcowego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego

w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Inwestora. Komisja odbierajgca roboty

dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg

projektowq i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza

w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych irobdt poprawkowych. W przypadkach

niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie

Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc

wykonywanych robdt w  poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej dokumentacjg projektowqg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja

dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokdt

odbioru kohcowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze
ST,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt (jezeli wymagana),

- kopie mapy zasadniczej powstate] w  wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej,

- instrukcje p. pozarowe,

- inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq

wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje

roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu ofertowego.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w ST

i w dokumentaciji projektowej. Kwoty ryczattowe robdt bedq obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlinych zawartych

w ST - obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w kosztorysie, a takze:

- koszt wszelkich robdt przygotowawczych i porzgdkowych,

- koszty zagospodarowania placu budowy,

- koszty dozorowania obiektu.

Powyzsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wtqgczone w cene

umowna.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81, poz. 351).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122, poz. 1321).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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Il. Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) - Prace geodezyjne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét pomiarowych i prac geodezyjnych zwigzanych z budowqg Swietlicy

wiejskie] wraz z infrastrukturg techniczng w Dzikowie.

2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne obejmujqg:

- roboty pomiarowe przy budowie obiektéw budowlanych objetych ww. zadaniem,
sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktdw wysokosciowych,

- wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiardw, szkicdw roboczych
i obmiardw, jezeli wynika to z kontraktu, zalecen Inspektora,

- roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosSc

z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie

ze specyfikacjg ogding.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub

pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale

drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktodw zatamania frasy w czasie ich stabilizaciji

powinny miec S$rednice 0,15+0,20 m i dtugosci 1,5+1,7 m. do stabilizacji pozostatych

punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i srednicy 0,05+0,08 m.

Swiadki wbijane obok palikdw osiowych powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj

prostokgtny. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,

zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery

robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczqce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem elementéw robdt — trasy sieci, konstrukciji

budowlanych oraz reperdw roboczych bedqg wykonywane recznie. Do robot

geodezyjnych objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

niwelatory, dalmierze, tyczki, teodolity, tachometry, taty, tasmy stalowe, szpilki.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.
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Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. W czasie tfransportu
tadunek nalezy zabezpieczyc.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonywanych robot
z dokumentacijq projektowq, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie gtdbwne punkty
obiektow budowlanych oraz punkty wysokosciowe dla kazdego charakterystycznego
punktu inwestycji. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreSlonych w dokumentacji
projektowej. O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy lecz nie
rzadziej niz co 20 m.

Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscig aby Sredni
btgd niwelacji po wyrédwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km stosujgc niwelacje podwding
W nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robdét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbani, a ich odtworzenie jest niezbedne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

10. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci zgodnie z warunkami ogdlnymi konftroli jakosci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem frasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢c wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne inwestycji i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

11. Obmiar robét

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera. Odbiér robdt zgodnie z ogdlnymi
warunkami specyfikacji techniczne.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikacji ogdinej.
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ll. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty ziemne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach zadania: Budowa $wietlicy

wiejskie] w Dzikowie.

2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych.

Zakres robét obejmuije:

- wykopy w gruncie z ziemig na odktad,

- zasypanie wykopdw ziemiq z odktadu z zageszczeniem,

- wykonanie nasypow,

- ztozenie nadmiaru z ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio
zaakceptowanym przez Inzynieraq,

- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw,

- obsianie ziemig urodzajng.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosSc

z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do

budowy mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar

objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne

powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad

nalezy do obowigzkdw Zamawigjgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa

nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczqce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Do wykonania robdét moze by¢ wykorzystany sprzet zgodny z dokumentacjq projektowqg

lub inny zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca przystepujgcy do wykonania

przygotowania terenu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu: koparki, spycharki, samochody ciezarowe, rowniarki, niwelator, ubijaki, topaty.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.
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Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. W czasie tfransportu
tadunek nalezy zabezpieczyc. Wybdr srodkdw transportowych oraz metod tfransportu
powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdw fransportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Iwiekszenie odlegtosci tfransportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawqg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za fransport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

9. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Teren nalezy oznakowacl i zabezpieczyt, nastepnie przystgpic do wykonania robodt
zwigzanych z robotami ziemnymi. Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez usuniecie gruzu,
kamieni, osuszenie iodwodnienie pasa terenu, na ktdérym roboty ziemne bedqg
wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Kontury robdt ziemnych
pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy< przed
przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod
fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopdw powinny byc
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
roboét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii powinno byc¢ sprawdzone przez nadzor
techniczny Inspektora ipotwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdét ziemnych nalezy pozostawic warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnigj -15 cm. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢c +/- 3 cm. Niewybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungcé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniagjgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci  wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przez wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkdéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wdd z wykopu. Wody opadowe
i grunfowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, powodujgc ich dtugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopodw,
krzyzujgce sie lub biegngce rodwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie pofrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopodw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie moze powodowac uszkodzenia taw i Scian
fundamentowych oraz uktadanych przewodow.
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10. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci zgodnie z warunkami ogolnymi kontroli jakosci.

Konfrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
ziemnych. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli
materiaty nie spetnicjgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne inwestyciji i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakose.
11. Obmiar robét

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera. Odbidér robdt zgodnie z ogdlnymi
warunkami specyfikacji techniczne;.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikaciji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikacji ogdlne;j.
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IV. Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty betonowe -
fundamentowanie

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentdw przy budowie budynku Swietlicy

wiejskie].

2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych jest

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robdét

wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt betonowych

- fundamentowania.

Zakres robét obejmuije:

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie betonu,

- dostarczenie betonu i stali,

- roztozenie betonu i stali,

- zageszczenie i odpowietrzenie betonu,

- pielegnacje betonu.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosSc

z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu. Mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe

z wytwdrni gotowa, zgodna z odpowiednimi normami. Materiaty powinny byc¢

przechowywane w migjscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stal nie powinna wykazywac pekniec,

naderwan i rozwarstwien.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczqgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Do wykonania robdét zwigzanych z fundamentowaniem moze by¢ wykorzystany sprzet

zgodny z dokumentacijq projektowq lub inny zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca

powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: betoniarki,

deskowania systemowego.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki fransportowe, ktére
nie spowodujg zmiany sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robdét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Roboty fundamentowe nalezy wykonac zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczgcé
po odbiorze podtoza gruntowego. Jezeli wykopy fundamentowe wykonywane sq po dwa
lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpoczgé od
wykopdw pod konstrukcje posadowione gtebiej.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny, czysto$¢ deskowania. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucac z wysokosci wiekszej 1,00 m od powierzchni. Przerwy w betonowaniu nalezy
sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych z projektantem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze S$wiezym poprzez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodq i narzucenie kikumilimetrowe] warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym lub
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Zabiegi te nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odbyc¢ pdzniej, niz w ciggu 3h lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas frwania przerwy nie powinien przekraczac 2h.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

Stal przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z luznych ptatkdw rdzy, kurzu
i btota. Czyszczenie pretdw powinno by< dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani ich pdzniejszej korozji. Prety stalowe
powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac
wg projektu. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyc
specjalnymi zaciskami. Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzen montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien byc
dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierac podktadkami
dystansowymi z betonu lub z tworzyw sztucznych.

Pielegnacje betonu rozpoczg¢ nalezy bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.
W poczgtkowym okresie dojrzewania nalezy stosowac¢ metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywac zwilzonymi matami  lub  geowtdkning
i zabezpieczac powtokg polietylenowq. Taka pielegnacja powinna by<¢ prowadzona
przez 7 dni. Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sq
niedopuszczalne.
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10. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci zgodnie z warunkami ogolnymi kontroli jakosci.

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
ziemnych. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne inwestyciji i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakose.
11. Obmiar robét

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera. Odbidér robdt zgodnie z ogdlnymi
warunkami specyfikacji techniczne;.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikaciji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikacji ogdlne;j.
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V. Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty przygotowawcze -
Wznoszenie rusztowan

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét dla prac niezbednych przy robotach przygotowawczych — wznoszeniu

rusztowan — zwigzanych z budowq $Swietlicy wiejskiej w Dzikowie dz. nr 12/21 i 12/22, obreb

0002 Gaworzyce.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robdét przygotowawczych  zwigzanych

z wznoszeniem rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania

prac w zakresie kompleksowego wznoszenia rusztowan zewnetrznych przy budowie

budynku uzytecznosci publicznej w Dzikowie.

Roboty do wykonania:

- montaz systemowych rusztowan ramowych elewacyjnych,

- montaz daszkdw ochronnych wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami,

- wykonanie zabezpieczen ochronnych z siatki dla rusztowan,

- montaz systemowych jednopomostowych rusztowan wewnetrznych drewnianych na
stemplach do robdét wykonywanych na sufitach,

- demontaz rusztowan.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosSc

z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac atest dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. Do robdt elewacyjnych nalezy zastosowac rusztowania

stojgce, ramowe, elewacyjne, posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa B. Zastosowac

rusztowania systemowe ramowe elewacyjne z daszkami ochronnymi wzdtuz rusztowania

lub nad wejsciami, zabezpieczone siatkg dla rusztowan ramowych elewacyjnych.

Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty robocze, porecze podtuzne

i poprzeczne, stezenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe, siatki, daszki

ochronne, zsyp budowlany. Kompletnos¢ rusztowania, stezenia oraz zakotwienie muszg

by¢ zgodne z DTR i planem BIOZ.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczqgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robot i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczqgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.
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Materiaty nalezy przewozic odpowiednimi Ssrodkami  fransportowymi.  Transport

unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdw rusztowania

powinien odbywac sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementow

rusztowania  powinien odbywac sie  przy pomocy wciggarek elektrycznych

o dostosowanym i oznaczonym udzwigu.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogding.

W przypadku obiektdw typowych mozna positkowac sie schematami montazowymi,

okreslonymi przez producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowac projekt

techniczny montazu rusztowania, w ktérym okreslone zostanie: schemat, posadowienie,

zakotwienie oraz stezenie uktadu w ptaszczyznie rusztowania. Rusztowanie musi

zapewniac¢ komunikacije pracownikdw na czas prowadzenia robdt — zgodnie z DTR.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po

zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi  zapewnic

wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, bezpieczng komunikacje osobom

postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku i ciggami pieszymi), osiatkowanie

rusztowania, fransport  pionowy materiatdw  budowlanych  stosowanych  przy

prowadzonych robotach, oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestow.

10. Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzi¢:

— kompletno$¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod kgtem elementow tego
samego rodzaju,

— zgodnos$¢ rusztowan z dokumentacjg techniczno-ruchowqg dla danego systemu
rusztowania.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST. Podstawg dokonywania

obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,

jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robdt.

12. Odbiér robét

Odbidr robdt zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikaciji technicznej. Roboty objete

specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by< wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Rusztowania stojgce podlegajg odbiorowi przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane (kierownika budowy). Dokumentem stwierdzajgcym  dopuszczenie
rusztowania do eksploataciji jest protokdt odbioru rusztowania.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikacji ogdinej.
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VI. Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty murowe

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét murowych w ramach zadania ,Budowa Swietlicy wiejskiej wraz

z infrastrukturg techniczng” w Dzikowie.

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt

murowych dla zadania jw.

Specyfikacja obejmuije:

- $ciany zewnetrzne murowane z bloczkdw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapienne;j,

- $cianki dziatowe murowane z bloczkédw na zaprawie cementowo-wapiennej,

- osadzenie osciezy otwordw drzwiowych, okiennych i komunikacyjnych,

- osadzenie w murach nadprozy otworowych,

- osadzenie drobnych elementéw w murze w postaci: parapetdw okiennych, kratek
wentylacyjnych, wspornikdw itp.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymiw ST Wymagania Ogdine.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosSc

z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogdlng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt murowych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania np. z nastepujgcego sprzetu: elektronarzedzia reczne, mieszarka

zapraw, pojemniki, pita do ciecia cegty, narzedzia reczne.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami fransportowymi. W czasie fransportu

tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykonawca zapewni segregacje i wywdz gruzu na pobliskie autoryzowane wysypisko

Smieci.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robot zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw,

otwordw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nos$ne i stupy. Mury wznosic

robwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych

niejednoczesnie stosowacl strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci

zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych murdw wykonac strzepia

schodowe lub zastosowac przerwy dylatacyjne. Bloczki uktadane na zaprawie powinny

by¢ czyste i wolne od kurzu. Przed utozeniem w murze zaleca sie je nawilza¢ poprzez

polewanie wodq. Bloczki w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny

miaty kierunek pionowy. Wigzanie w murze powinno zapewni¢ przykrywanie spoin

pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakdw obu warstw wzgledem siebie nie

mniej niz o 5 cm. Stosowanie bloczkéw kilku rodzajoéw i klas jest dozwolone, jednak pod

warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkdw

jednego wymiaru i jednej klasy. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac

jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw. Murowanie $cian rozpoczynac od wytrasowania

lica $cian na Scianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otwordw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 bloczek (Scianki dziatowe, kominy itp.) mogqg

by¢ wykonywane tylkko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcii

murowych grubosci 1 bloczku i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod

warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwigjgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,

okreslonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano-montazowych w  okresie

zimowym. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,

wierzchnie warstwy murdw powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem

czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papqg). Przy wznawianiu robot

po innej dtuzsze] przerwie wrobotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy

zajdzie pofrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich

warstw bloczkdw betonowych i uszkodzonej zaprawy.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Szczegdlng uwage zwrdcic na:

- kompletno$¢ wykonania robdt,

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

— witasciwg marke i konsystencje zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest
na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposdb podany
w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdw powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,

— grubos$¢ muru,

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

— pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomos¢ warstw bloczkdw,

— ocene estetyki wykonanych robét.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w OST. Podstawg dokonywania

obmiaréw, okreslajgcqg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,

jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot.
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12. Odbiér robét

Odbidr robdt zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ Inspektorowi  Nadzoru  przygotowanie
i rozpoczecie robdt. Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robdt
z warunkami BHP, warunkami nin. SST oraz zasadami sztuki budowlane;.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikaciji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;j.
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VIl. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - Elementy zelbetowe

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) jest opis wykonania i odbioru
elementéw zelbetowych.

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt przy
wykonaniu elementow zelbetowych.

4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami fransportowymi. W czasie transportu
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Na czas montazu strop musi by¢ podparty podporami montazowymi. Bezposrednio przed
strop powinien by¢ oblany obficie wodg, a wszystkie zanieczyszczenia powinny byc
Z niego usuniete. Nalezy unika¢ powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas
betonowania zwrdci¢ szczegding uwage na doktadne wypetnienie mieszankg betonowqg
wszystkich przestrzeni, prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytq pielegnacie.
Pielegnacje betonu nalezy rozpoczgl bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.
W poczgtkowym okresie nalezy stosowac metode spryskiwania lub  zraszania.
Powierzchnie betonu przykrywac zwilzonymi matami/ geowtdkning i zabezpieczac
powtokqg polietylenowq, przez 7 dni.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady konftroli jakosci robét podano w OST Wymagania Ogdlne.

11. Obmiar robét
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Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdét podano w OST. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okredlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,
jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot.

12. Odbiér robét

Odbidr robdt zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ Inspektorowi  Nadzoru  przygotowanie
i rozpoczecie robdt. Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robdt
z warunkami BHP, warunkami nin. SST oraz zasadami sztuki budowlane;.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikaciji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;j.
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VIIl. Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) - Ocieplenie

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z ociepleniem w ramach inwestycii.

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt dla
zadania jw.

4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogdlng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboft.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania np. z nastepujgcego sprzetu: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej
lub z tworzyw sztucznych.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogdlng.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami fransportowymi. W czasie transportu
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykonawca zapewni segregacje i wywodz odpaddw budowlanych na pobliskie
autoryzowane wysypisko Smieci.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
i uszkodzeniem. Powierzchnie powinny by chronione przed zabrudzeniem, suche i ptaskie
z folerancjg 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od wykwitow. Ubytki powinny byc
uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatdw, a odchytki od pionu zniwelowane
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Przed przystgpieniem do przyklejania
styropianu nalezy przeprowadzic probe przyczepnosci kleju do podtoza. Piyty
styropianowe powinny tworzy¢ ciggtg powtoke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami
wieksze niz 1,5 mm nalezy wypeti¢ materiatem termoizolacyjnym. Powierzchnia powtoki
termoizolacyjnej powinna by¢ rowna, nalezy jg sprawdzi¢ przy uzyciu taty dtugosci co
najmniej 2,5 m. Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowac ruchami okreznymi,
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a powstaty pyt doktadnie usungcé. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczgé od
zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych
wykona¢ zgodnie zzaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy
zastosowac tqczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m2 na cate] powierzchni,
natomiast 8 sztuk na 1 m2 w strefie krawedziowe]. Mocowanie mechaniczne wykonac po
uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dtugos¢ tqcznikdw w warstwie konstrukcyjnej
sciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Nalezy zapewni¢ odpowiedniq liczbe pracownikdw i rusztowan . Nalezy unikac prac na
siinie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci
uzywac materiatu pochodzgcego z tej samej serii.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

Szczegdlng uwage zwrdcic na:

- kompletno$¢ wykonania robdt,

— jako$¢ wykorzystanych materiatéw i wyrobdw.

— ocene estetyki wykonanych robét.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w OST.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Odbidr robdt zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru przygotowanie
i rozpoczecie robdt. Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnose sposobu prowadzenia robot
z warunkami BHP, warunkami niniejszej SST oraz zasadami sztuki budowlane;.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikacji ogdine;.
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IX. Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST-05) - Roboty dekarskie

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét dla prac niezbednych przy robotach dekarskich zwigzanych z planowang
inwestycja.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robdét przygotowawczych zwigzanych
z kompleksowym wykonaniem robdt dekarskich.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania
kompleksowych robdt dekarskich przy budowie Swietlicy wiejskiej w Dzikowie.

Roboty do wykonania:

- wykonanie wiezby dachowej w zakresie catego budynku,

- wykonanie pokrycia blachg dachéwkowq,

- wykonanie obrébek przy kominach z blachy z tytanowo cynkowe;.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosSc
z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robot i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami fransportowymi. W czasie transportu
tadunek nalezy zabezpieczy¢ prze uszkodzeniem.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktur w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5 °C. Robdét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jok opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby
zapewnic¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejgcego Sniegu w kierunku wpustow
dachowych lub okapu.

10. Kontrola jakosci

Przy odbiorze robdt dekarskich powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijqg technicznqg,
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— sprawdzenie materiatdw,

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia,

— sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy,

- sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych,

- sprawdzenie zabezpieczeh dachowych,

- sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okredlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycii,
jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot.

12. Odbiér roboét

Odbidr robdt zgodnie z warunkami ogdinymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikaciji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;j.
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X. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - Montaz stolarki okiennej
i drzwiowej zewnetrznej

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru montazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w ramach planowanej

inwestycij.

2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

imajgce na celu montaz stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej wraz z obrdbkg.

Lokalizacje stolarki przedstawiono w dokumentaciji projektowe;.

4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymiw ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogdling.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogdlng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq

korzystania z nastepujgcego sprzetu: poziomica, dtuta, kielnie, pace murarskie, wiertarki,

wkretarki, mtotki, rusztowania.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogdoing.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng

niekorzystnie na jakos$¢ robdt | wiasciwosci przewozonych materiatdw. W czasie fransportu

tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ poziom, pion, doktadnos¢ wykonania oscieza,

do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia jej powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadac¢ wymogom dla robdt murowych.

Oscieznice mocowac za pomocqg kotew osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy

zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony muru za pomocq materiatu

izolacyjnego. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc i sprawdzi¢ luzy. Spojenie okna

ze szpaltqg uszczelnic masq silikonowq lub akrylowq.
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Powierzchnia powtok malarskich stolarki powinna by¢ bez uszkodzen, barwa jednolita, bez
widocznych poprawek, sladdw pedzia, rys i odpryskow.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych
producenta.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniagjgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na witasciwe, na witasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uznac¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne inwestyciji i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakose.

Konftroli podlega:

wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowo$¢ ustawienia w pionie i poziomie,

- wypetnienie ubytkédw w Scianach.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w OST. Podstawg dokonywania
obmiardéw, okredlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,
jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robdt.

12. Odbiér robét

Roboty objete specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu
w dzienniku budowy i dokumentacii projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikacji ogdlne;.
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Xl. Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) - Montaz stolarki okiennej
i drzwiowej wewnetrznej

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej w ramach planowanej inwestyciji.

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu montaz stolarki wewnetrznej wraz z obrébka.

Lokalizacje stolarki przedstawiono w dokumentaciji projektowe;.

4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymiw ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogdlng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq

korzystania z nastepujgcego sprzetu: poziomica, dtuta, kielnie, pace murarskie, wiertarki,

wkretarki, mtotki, noze.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng

niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. W czasie fransportu

tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratq statecznosci.

Kazda partia wyrobdw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia

nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowac w odrebnych

opakowaniach.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ poziom, pion, doktadnos¢ wykonania oscieza,

do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia jej powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadac wymogom dla robdt murowych.

Oscieznice mocowac za pomocqg kotew osadzonych w osciezu. OSscieznice nalezy

zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony muru za pomocqg materiatu

izolacyjnego.
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Powierzchnia powtok malarskich stolarki powinna by¢ bez uszkodzen, barwa jednolita, bez

widocznych poprawek, sladdw pedzla, rys i odpryskow.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie

z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych

producenta.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie

spetniadjgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera

Wykonawca wymieni je na witasciwe, na witasny koszt. Na pisemne wystgpienie

Wykonawcy, Inzynier moze uznac¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy

eksploatacyjne inwestyciji i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakose.

Konftroli podlega:

— wykonanie montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej,

— wykonanie montazu stolarki okiennej wewnetrznej,

— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

— jako$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- prawidtowos¢ ustawienia w pionie i poziomie,

— wypetnienie ubytkdw w Scianach.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST.

lloS¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Roboty objete specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu

w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie

z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqgzane

Jak w specyfikacji ogdine;.
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Xll. Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty tynkarskie

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét tynkarskich zwigzanych z budowg budynku Swietlicy wiejskiej w Dzikowie.

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt
tynkarskich dla zadania jw.

Specyfikacja obejmuije:

przygotowanie podtoza,

wykonanie warstwy wyrbwnawczej,

— wykonanie tynkdw jedno- i wielowarstwowych.

4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogdling.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogdlng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robot i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mtotki, szczotki, odkurzacze przemystowe, mieszarki
do zapraw, kielnie, pace, zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. W czasie fransportu
tadunek nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobdw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane normaq.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robdét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by<¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, roboty instalacyjne
podtynkowe i osadzone oscieznice. Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie
nizszych niz +5°C.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, usungé plamy z rdzy,
substanciji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg.
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Wykonanie tynkdéw, ich grubos¢ w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinno by¢ zgodne z danymi okreSlonymi w PN. Profile tynkarskie dobierac
odpowiednio do ich przysztej funkcji (naroznikowe, stykowe, szczelinowe itp.) i nie
dopuszcza¢ do powstania za nimi pustych przestrzeni. W miejscach narazonych na
pekniecia zaktadac¢ siatke. Tynki na stykach z powierzchniami przy oscieznicach
i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajacg z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolitg barwg, bez smug, plam
i przeswitow.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac instrukcji producenta w  zakresie
przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkdw jej naktadania i pielegnacii.
10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniadjgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Konftroli podlega:

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

prawidtowos$¢ wykonania tynkow,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i ST.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Roboty objete specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu
w dzienniku budowy i dokumentacii projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqgzane

Jak w specyfikacji ogdine;.
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Xlll. Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty malarskie

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) jest wykonanie i odbiér robdt
zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich przy budowie Swietlicy wiejskiej w Dzikowie
dz. 12/21112/22, obrebb 0002 Gaworzyce.

2. Zakres stosowania SST

Roboty malarskie w ramach realizacji kontraktu.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt
malarskich dla zadania jw.

4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogdlng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysthnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu: szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do
czyszczenia podtoza, pedzle, watki, mieszadta, pojemniki, agregaty malarskie ze
sprezarkami, drabiny i rusztowania.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcey
uszkodzenie opakowan. Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywac¢ po catkowitym
ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu  podtozy pod posadzki, catkowitym
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic¢ odpowiedniq zaprawg, wykonac szpachlowanie
i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. Elementy metalowe przed
malowaniem nalezy oczysci¢ zrdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone
i odttuszczone.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byC¢ nie
wieksza, niz +4%. Malowanie tynkow wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac

W Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu 44



Budowa budynku $wietlicy wiejskiej

powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej
i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde powinny miec wilgotno$¢ nie
wiekszg niz 12 %.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty
malarskie farbami, emaliami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem
pozaru. Elementy mogqgce ulec uszkodzeniu Iub zanieczyszczeniu odpowiednio
zabezpieczyC.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniadjgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Konftroli podlega:

— jako$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

— ocena wizualna wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie odpornosci na scieranie, zmywanie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i ST.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Roboty objete specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu
w dzienniku budowy i dokumentacii projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqgzane

Jak w specyfikacji ogdine;.
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XIV. Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) - Posadzki

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru podtozy i posadzek w ramach planowanej inwestycii.

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt dia

zadania jw.

Specyfikacja obejmuije:

- wykonanie warstw wyrdbwnawczych pod posadzki,

- utozenie posadzki z ptytek gresowych,

- fugowanie ptytek podtogowych.

4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymiw ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogdling.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robot i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania np. z nastepujgcego sprzetu: ggbki do mycia i czyszczenia,

wktadki dystansowe, elekironarzedzia reczne, mieszarka do zapraw, pojemniki, narzedzia

do ciecia, poziomice, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami fransportowymi. W czasie transportu

tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robdét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek nalezy zakonczyc:

- wszystkie roboty stanu surowego tqcznie z  wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych, technologicznych (szczegdlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty przebicia naprawione tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz

+5°C.
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Powierzchnia podktadu powinna by¢ bez pekniec iubytkdw, czysta oraz odpylona.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Konstrukcja podtogi
powinna zapewni¢ mozliwo$¢ wentylacji przestrzeni pod posadzkq.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.
Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta, natozona
rownomiernie i pokrywac¢ catq powierzchnie podtoza. Po natozeniu zaprawy klejgcej
nalezy uktadac ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin  stosuje sie  wktadki  dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar i wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne
i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Do spoinowania
ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24h od ich utozenia. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniadjgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne inwestycji i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
Szczegdlng uwage zwrdcic na:

-  kompletno$¢ wykonania robdt,

— jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw,

—  prawidtowosc¢ przygotowania podtozy,

— prawidtowos¢ wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacii,
- 0gdlny wyglgd powierzchni posadzek.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

12. Odbiér robot

Odbior robdét zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.
14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikacji ogdinej.
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XV. Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty elewacyjne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt dla prac niezbednych przy robotach elewacyjnych zwigzanych z budowg

Swietlicy wiejskiej w Dzikowie.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét elewacyjnych.

3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania

prac w zakresie kompleksowego wykonania prac elewacyjnych przy budowie budynku

uzytecznosci publicznej w Dzikowie.

Roboty do wykonania:

- ustawienie rusztowan,

- czyszczenie elewacji wodg lub parg wodng pod cisnieniem,

- dezynfekcja $cian preparatami przeznaczonymi do czyszczenia grzybdw i porostow,

- wyréwnanie chtonnosci i zwiekszenia przyczepnosci podtoza poprzez gruntowanie
sciany preparatem wzmacniajgcym podtoze,

- malowanie,

- montaz rur spustowych,

- rozebranie rusztowan,

- uprzgtniecie terenu budowy.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosSc

z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczqce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozic odpowiednimi  Srodkami  fransportowymi.  Transport

unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdw rusztowania

powinien odbywac sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementow

rusztowania powinien odbywac sie przy pomocy wciggarek elekirycznych

o dostosowanym i oznaczonym udzwigu.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
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i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podtoze pod tynki musi by¢ suche,
czyste i pozbawione substancji ostabigjgcych przyczepnos¢ tynku. Powierzchnie
z odspojonym tynkiem nalezy najpierw naprawi¢ zaprawqg szybkowigzgcq. Spekane
powierzchnie elewacji pokrywac zaprawqg tynkowq z uzyciem tkaniny zbrojgcej. Tynki
nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych. Zaleca sie chronic
Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni  przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, 1j. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane wodqg. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje zgodnie z odpowiadajgcg norma.
Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do malowania elewacje nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg
producenta. Na czas prowadzenia robdt przygotowawczych i malarskich elewacji, nalezy
zabezpieczy¢ folig ochronng i taSmq stolarke okienng i drzwiowq przed zabrudzeniami,
zachlapaniem farbq itp. W przypadku nienalezytego zabezpieczenia i spowodowania
zabrudzen, Wykonawca doprowadzi je do stanu pierwotnego.

Rynny dachowe potokrggte nalezy utozy¢é na zamontowanych uchwytach,
z zachowaniem spadku od 0,5 do 2% w dwdch kierunkach, przy zachowaniu najwyzszego
punkiu po Srodku okapu. Rynny tgczone na zaktady. Zaktady wykonane w kierunku
sptywu wody, potgczone nitami. Potgczenie denka z rynng powinno byc¢ lutowane
obustronnie. Denka rynien wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcemu przekrojowi
rynny. Rury spustowe ocynkowane, tgczone z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur
spustowych od muru nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur do 10 m.
Elementy rur spustowych tgczy¢é na rgbek/ watek z przylutowaniem. Rury spustowe
mocowac uchwytami nie rzadziej niz co 3 m. Na rurach nad uchwytami powinny by¢
przylutowane obrgczki lub tzw. ograniczniki zabezpieczajgce przed obsuwaniem sie rur.
10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdét podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne inwestycji i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
Szczegdlng uwage zwrdcic na:

-  kompletno$¢ wykonania robdét,

— jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

— uporzgdkowanie placu budowy,

— ocene wizualng obiektu.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST.

lloSC robodt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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12. Odbiér robét

Odbidr robdt zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikaciji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikacji ogdlne;j.
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XVI. Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) - Nawierzchnia z kostki
betonowej

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach

planowanej inwestyciji.

2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowe.

4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymiw ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c

z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Uktadanie betonowej kostki moze odbywac sie recznie lub mechanicznie przy

zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych. Wykonawca powinien dysponowac narzedziami:

szlifierki z tarczq, przycinarki, zageszczarki wibracyjne.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. Kostki brukowe mogqg

by¢ przewozone na paletach. W czasie transportu tadunek nalezy zabezpieczy< przed

uszkodzeniem.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek betonowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty

rodzimy Iub nasypowy. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to

nawierzchnie z kostki przeznaczonqg dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego

ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu

piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,

przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Do obramowania nawierzchni mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe lub obrzeza

zgodne z dokumentacijq projektowq lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofiowana i zageszczona w stanie wilgotnym.

Utozenie nawierzchni z kostki zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie

nizszej niz +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna byc wykonana z elementow

o jednakowej grubosci. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych
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powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattdw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne
zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by
odpowiednio przygotowana przez producenta. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracqg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki
w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek)
powinna trwale wystawac¢ od 3 do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 do
10 mm powyzej korytek sciekowych.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzac za pomocqg zageszczarki wibracyjnej. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w  kierunku jej $rodka
ijednoczesnie w  kierunku  poprzecznym  ksztattek. Ewentualne  nierdwnosci
powierzchniowe mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone nalezy wymieni¢. Szerokos¢ spoin pomiedzy
kostkami betonowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Szczegdlng uwage zwrdcic na:

- kompletno$¢ wykonania robdt,

— sprawdzenie podsypki, podtoza i podbudowy,

— jakos¢ materiatdw i wyrobdw,

— wizualng ocene stanu nawierzchni.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,
jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robdt.

12. Odbiér robét

Odbior roboét zgodnie z warunkami ogolnymi specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikacji ogdinej.
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XVIl. Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) - Nawierzchnia trawiasta

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej zwigzanych z budowg
Swietlicy wiejskiej w Dzikowie dz. 12/21 i 12/22 obreb 0002 Gaworzyce.

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w punkciel.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni trawiaste;.

4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST Wymagania Ogdlne.

Ziemia urodzajna - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogdling.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogdlng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: spycharek, ubijakdw, wibratorobw samobieznych,
wezy do podlewania.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Liczba Srodkéw fransportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowq. Transport
unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdw powinien
odbywac sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementdw powinien
odbywac sie przy pomocy wciggarek elekirycznych o dostosowanym i oznaczonym
udzwigu.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Podtoze pod humusowanie powinno byé zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robdt nawierzchniowych zhatdowaé, a po ich zakonczeniu rozplantowacé
pod przysztqg nawierzchnie trawiasta. Grubosé pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosié
od 20 do 40 cm po zageszczeniu. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic i lekko
zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne. Obszar obsiac nasionami traw dobranymi
odpowiednio do warunkow siedliskowych, zgodnie z dokumentacijqg projektowq.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdét podano w OST Wymagania Ogdlne.
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Konfrola polega na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robdt. Wszystkie materiaty nie
spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetnigjgce wymagan
zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wiasny koszt.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST. llos¢ robdt okredla sie na
podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Odbidr robdt zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowaq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikaciji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikacji ogdlnej.
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