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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest budowa tezni solankowej w obiegu zamknietym wraz z infrastrukturg
towarzyszacg 99-100 teczycul. Kazimierza Odnowiciela (dawniej ul. 18 Stycznia) dz. nr: 1092/1, Obreb:
LECZYCA, TERYT: 100401_1.0001.1092/1. Szczegdtowa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest
w dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych okresla zakres oraz wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

Nr Tres¢ specyfikacji
ST-01 Roboty ziemne
ST-02 Roboty konstrukcyjno-budowlane

ST-02.01 Roboty betonowe i zelbetowe

ST-02.02 Roboty zbrojarskie

ST-03 Roboty brukarskie

ST-04 Roboty ciesielskie

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sSciekdéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych iinnych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catosé uzytkowa.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.



urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okres$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po
ich zakonczeniu.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentacji projektowej.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kornicowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$é lub wspétzaleznos$¢é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.



materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

Wspoélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
3402 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2019 poz.
1117).

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym wydzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4. Opis prac towarzyszacych

1.4.1. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektow, tras projektowanych
przewodow i ich punktéw wysokos$ciowych oraz niwelety projektowanych drég dojazdowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuje:
* wytyczenie w terenie lokalizacji obiektow oraz przebiegu trasy projektowanych sieci



e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie, usuniecie i wywo6z warstwy humusu

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5
do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperéw roboczych beda
wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci wykonane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
¢ teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
e dalmierze,
e tyczki,
e faty,
* tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru. Sprzet i materiaty do wyznaczania trasy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajgcych
uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbétowego wytyczenia Robét.

Kolejnos¢ wykonywania prac geodezyjnych:

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewodéw

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodoéw

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodoéw,

wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem,

wyznaczenie lokalizacji obiektéw i studzienek,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektéw i uzbrojenia

technicznego,

7. wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem kart
studzienek,

8. wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem sieci do uzytkowania,

9. whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego.
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1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Plac Budowy i przekazanie terenu budowy
Plac budowy obejmuije:

Tereny wewnetrzne ZWiK Sp. z 0.0. na terenie Wydziatu Transportu przy ul. Granicznej 54/56
(dz. ew. nr 275/23, obreb G-43)..

Wykonawca bedzie posiadat prawo wejscia z Robotami na ww. tereny, na podstawie decyzji pozwolenia na
budowe oraz posiadanego prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane przez Inwestora, po
wczesdniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze



rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Na Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy i ze w uzgodnionym terminie przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa komplety
dokumentacji techniczne;j.

Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany ustawi¢ tablice
informacyjne.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonaweca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw
majatkowych i materiatéw przez caty czas trwania roboét.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace Plac Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki z tasmg ostrzegawcza,
znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne
dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terenéw i obiektéw. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci zapér i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce
oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beds prace zwigzane z budows gazociaggu, zasilania
elektrycznego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczony w Cene
Kontraktowsa.

W Cene Kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
medidw na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda., W Cene Kontraktowg winny by¢
witaczone rowniez wszelkie optaty eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przytaczy i doprowadzern po ukoriczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.5.3. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych; (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)).

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania roboét
budowlanych, ktéry winien zawierac¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,

e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

e przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,



e organizacji pracy na budowie,
e sposobéw informowania pracownikébw o podejmowanych dziataniach  dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.5. Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnia ziemiWykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swéj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie
do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystapienia

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych.

1.5.8. Ochrona srodowiska

Podczas wykonywania Robét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich
przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Robét Wykonawca powinien:
1. utrzymywac plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej

2. podjac¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z ochrona
srodowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby uniknaé szkdd lub niedogodnosci dla
0s0b, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wtaczajac zanieczyszczenia i
hatas wynikajace z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca
zwroéci szczegblna uwage na miejsca lokalizacji warsztatéw, magazynéw, placéw sktadowych,
tymczasowych sktadowisk urobku i drég dojazdowych. Zastosuje niezbedne s$rodki ostroznosci
oraz srodki ochronne w celu zapobiegania:

Zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy

zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

zanieczyszczeniu wéd ptynacych zatrzymywanymi odpadami i substancjami toksycznymi

hatasowi

zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze

srodowiskiem, podczas wykonywania robét

6. osuwaniu gruntu

uhroONE

1.5.9. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania Robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Do
momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ Robdét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$é
prowadzenia dalszych Robét pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tym zwigzanych.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajag wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.



4. Transport

4.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.1.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne warunki wykonania Robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé¢ sie z czesci opisowej

i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e sporzadzong przez Wykonawce.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

5.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO punkt 6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreSlonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

sprawdzenie jakosci umocnienia,

doktadnos¢ wykonania wykopéw,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
wykonanie i grubos$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce.. bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza. ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badani. albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korhca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne. dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim. bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

12



7. Obmiar robot

7.1. Jednostki obmiaru

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robaét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

¢ Instrukcje eksploatacji, stanowiskowe.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny (koricowy) robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa wykonania robét budowlanych s3 :
a) Specyfikacja Techniczna
b) Projekt budowlany oraz wykonawczy

c) Przedmiar robét
d) Prawo budowlane

)
e) Przepisy zwigzane : Rozporzadzenia, Polskie Normy
f) Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne

9.2. Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych

9.3.

Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej - na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia
wszystkie czynnodci, wymagania i badania skfadajace sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

Warto$¢ ryczattowa winna uwzgledniac :
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace
oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

koszt utylizacji odpadéw

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena za realizacje zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujgca catosc
wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do
ostatecznego odbioru koricowego.

Sposéb rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje miedzy innymi Umowa o roboty budowlane

10. Przepisy zwigzane
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji. (Dz.U. 2015 poz. 1483)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. 2018 poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych. (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P. 1996 nr 19
poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043)
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