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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  tężni  solankowej  w  obiegu  zamkniętym  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą  99-100 Łęczycul.  Kazimierza  Odnowiciela  (dawniej  ul.  18  Stycznia)  dz.  nr:  1092/1,  Obręb:
ŁĘCZYCA, TERYT: 100401_1.0001.1092/1. Szczegółowa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest
w dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa zakres oraz wymagania
techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu.

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

Nr Treść specyfikacji

ST-01 Roboty ziemne

ST-02 Roboty konstrukcyjno-budowlane 

ST-02.01 Roboty betonowe i żelbetowe

ST-02.02 Roboty zbrojarskie

ST-03 Roboty brukarskie

ST-04 Roboty ciesielskie

1.3. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli -  należy przez  to  rozumieć  każdy obiekt  budowlany nie  będący budynkiem lub  obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia
techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a  także części  budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych i innych urządzeń)  oraz
fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów
składających się na całość użytkową.
budowie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
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urządzeniach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy -  należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
części  obiektu  lub  etapie  wykonania -  należy przez  to  rozumieć  część  obiektu  budowlanego  zdolna  do
spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwa  do  odebrania  i przekazania  do
eksploatacji.
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po
ich zakończeniu.
prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane -  należy  przez  to  rozumieć  tytuł  prawny
wynikający z  prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
pozwolenie  na  budowę -  należy przez  to  rozumieć  decyzje  administracyjna  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu  w sprawach realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawowa odpowiedzialność  za
prowadzona budowę.
projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca
autorem dokumentacji projektowej.
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również  przy
odbiorze gotowego obiektu.
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej  dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
dzienniku  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
dokumentacji  budowy -  należy przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę wraz  z  załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metoda montażu - także dziennik montażu.
dokumentacji  powykonawczej -  należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń
technicznych i  maszyn, określająca rodzaje i  kolejność lub współzależność czynności  obsługi,  przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących ich  efektywne i bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
wyrobie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
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materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i  specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
przedmiarze  robót -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis,  oraz wskazanie  szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru  robót  budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
istotnych  wymaganiach -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i pewnych  innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach  europejskich -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  standardy  europejskie  (EN)”  lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
laboratorium -  należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  zamawiającego, wykonawcy lub
inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania
niezbędnych badan i  prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.
Wspólnym  Słowniku  Zamówień -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  sie  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
grupach,  klasach,  kategoriach  robót -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).
właściwym  organie -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2019 poz.
1117).
Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania
realizacji  robót  i  administrowania  umowa  w  zakresie  określonym  wydzielonym  pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.4. Opis prac towarzyszących

1.4.1. Prace geodezyjne

Wykonawca  wykona  wszelkie  prace  geodezyjne  związane  z  wytyczeniem  obiektów,  tras  projektowanych
przewodów i ich punktów wysokościowych oraz niwelety projektowanych dróg dojazdowych. 

Zakres prac geodezyjnych obejmuje:
• wytyczenie w terenie lokalizacji obiektów oraz przebiegu trasy projektowanych sieci 
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• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, usunięcie i wywóz warstwy humusu

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5
do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od
0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny.

Prace  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  głównych  elementów  sieci  oraz  reperów  roboczych  będą
wykonywane ręcznie.

Prace  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem oraz  określeniem wysokości  elementów sieci  wykonane  będą
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności  pomiaru.  Sprzęt  i  materiały  do  wyznaczania  trasy  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi  Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (dalej  GUGiK)  przez  geodetów  posiadających
uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725). 
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.

Kolejność wykonywania prac geodezyjnych:

1. wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów
2. wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów
3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów,
4. wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem,
5. wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek,
6. wykonanie pełnej inwentaryzacji  powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbrojenia

technicznego,
7. wykonanie pełnej inwentaryzacji  powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z założeniem kart

studzienek,
8. wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem sieci do użytkowania,
9. wniesienie  zapisanych  na  CD  zinwentaryzowanych  sieci  i  urządzeń  do  Państwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Plac Budowy i przekazanie terenu budowy

Plac budowy obejmuje: 

              Tereny wewnętrzne ZWiK Sp. z o.o. na terenie Wydziału Transportu przy ul. Granicznej 54/56
              (dz. ew. nr 275/23, obręb G-43)..

Wykonawca będzie posiadał prawo wejścia z Robotami na ww. tereny, na podstawie decyzji pozwolenia na
budowę oraz posiadanego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez Inwestora, po
wcześniejszym  powiadomieniu  zainteresowanych  stron  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  o  zamiarze
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rozpoczęcia  Robót,  przewidywanym  terminie  ich  zakończenia,  uporządkowania  terenu  oraz  zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót.

Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy i że w uzgodnionym terminie przekaże
Wykonawcy Plac  Budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  Dziennik  Budowy oraz  dwa  komplety
dokumentacji technicznej.

Po  przekazaniu  Placu  Budowy,  przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany ustawić  tablice
informacyjne.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych.
Oprócz  tego  Wykonawca  dochowa  warunku  zapewnienia  maksymalnej  ochrony  wszystkich  składników
majątkowych i materiałów przez cały czas trwania robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie obsługiwał wszystkie urządzenia
zabezpieczające Plac Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kładki nad wykopami, słupki z taśmą ostrzegawczą,
znaki informacyjne, światła ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne
dla wygody i ochrony właścicieli i  użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. Wykonawca
zapewni  stałe  warunki  widoczności  zapór  i  znaków  w  dzień  i  w  nocy  ze  względu  na  zapewnienie
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące
oraz  właścicieli  terenów,  na  których  prowadzone  będą  prace  związane  z  budową  gazociągu,  zasilania
elektrycznego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową. 

W  Cenę  Kontraktową  włączony  winien  być  także  koszt  uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia
mediów  na  Placu  Budowy,  takich  jak:  energia  elektryczna,  woda. , W  Cenę  Kontraktową  winny  być
włączone również wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania
Kontraktu  oraz  koszty  likwidacji  tych  przyłączy  i  doprowadzeń  po ukończeniu  Kontraktu.  Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy.

1.5.3. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  BHP
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych; (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)). 

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

1.5.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  podczas  wykonywania  robót
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
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 organizacji pracy na budowie,
 sposobów  informowania  pracowników  o  podejmowanych  działaniach  dotyczących

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.5. Ochrona p.poż.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona stanu technicznego własności obcej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obcych  instalacji  nad  i  pod  powierzchnią  ziemi.Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robót.

W  przypadku  naruszenia  instalacji  lub  ich  uszkodzenia  w  trakcie  wykonywania  robót  lub  na  skutek
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi
uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie
do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych.

1.5.8. Ochrona środowiska

Podczas  wykonywania  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  znajomości  i  przestrzegania  wszystkich
przepisów związanych z ochroną środowiska.

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien:

1. utrzymywać plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej

2. podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z ochroną
środowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla
osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i
hałas wynikające z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca
zwróci  szczególna  uwagę  na  miejsca  lokalizacji  warsztatów,  magazynów,  placów składowych,
tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ostrożności
oraz środki ochronne w celu zapobiegania: 
1. zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy
2. zanieczyszczeniu środowiska przez odpady
3. zanieczyszczeniu wód płynących zatrzymywanymi odpadami i substancjami toksycznymi
4. hałasowi
5. zagrożeniu  pożarowemu,  eksplozjom  i  innym  nadzwyczajnym  zdarzeniom,  związanym  ze

środowiskiem, podczas wykonywania robót
6. osuwaniu gruntu

1.5.9. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego
wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do
momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia,  pod groźbą sankcji  nie wolno Wykonawcy
wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność
prowadzenia dalszych Robót pod nadzorem odpowiednich służb.
Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych.
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2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania  materiałów i  odpowiednie  aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  programie  zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
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4. Transport

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.1.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
 projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej

i graficznej,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
 projekt organizacji budowy.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umowa lub  kontraktem oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w ST,  a  także  w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis,  cześć graficzna, obliczenia i  dokumenty, zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentacje
projektowa:

 sporządzoną przez Wykonawcę.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję kolejność ich ważności
wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją projektowa i ST.

5.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO punkt 6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
 zapewnienie stateczności ścian wykopów,
 sprawdzenie jakości umocnienia,
 dokładność wykonania wykopów,
 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,
 wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

zagęszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie
zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli.
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę.. będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą. że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową i  ST.  W takim przypadku,  całkowite  koszty powtórnych  lub dodatkowych badań i  pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne.  dokonane  trwałą  techniką,  w porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod
drugim. bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  ostatecznych

odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[3], następujące dokumenty:
 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
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7. Obmiar robót

7.1. Jednostki obmiaru

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
 odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru  częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest  protokół odbioru ostatecznego robót,  sporządzony wg wzoru ustalonego
przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

dokumentacje  powykonawcza,  tj.  dokumentacje  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

 protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
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 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 Instrukcje eksploatacji, stanowiskowe.

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą wykonania robót budowlanych są : 
a) Specyfikacja Techniczna
b) Projekt budowlany oraz wykonawczy
c) Przedmiar robót
d) Prawo budowlane
e) Przepisy związane : Rozporządzenia, Polskie Normy 
f) Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne

9.2. Podstawa płatności robót budowlanych

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie
Specyfikacji  Technicznej  oraz  wizji  lokalnej  –  na  etapie  przygotowania  oferty.  Ryczałt  uwzględnia
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu
zamówienia. 
Wartość ryczałtowa winna uwzględniać : 

1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
2. wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i  z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy
4. koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników

nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące
oznakowania  robót,  wydatki  dotyczące BHP,  usługi  obce na  rzecz  budowy,  ubezpieczenia,  koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

5. koszt utylizacji odpadów 
6. zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

9.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Cena  za  realizację  zadania,  zgodnie  z  warunkami  przetargu,  jest  ceną  obejmująca  całość
wykonawstwa od robót przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do
ostatecznego odbioru końcowego.
Sposób rozliczania inwestora z wykonawcą opisuje między innymi Umowa o roboty budowlane

10. Przepisy związane
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  czerwca  2003  w sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963)

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124)

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000r.  w sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i  ich usytuowanie.
(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836)

 Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji. (Dz.U. 2015 poz. 1483)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009 r.  w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 2 grudnia 2015 r.  w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz.U. 2015 poz. 2117)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i  Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. 2018 poz. 583)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

 Rozporządzenie  Ministrów  Komunikacji  oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i Ochrony
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
drogowych i mostowych. (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30)

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez  materiały  budowlane,
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P. 1996 nr 19
poz. 231)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  30  sierpnia  2004  w  sprawie  warunków  i trybu
postępowania  w sprawach  rozbiórek  nieużytkowanych  lub  niewykończonych  obiektów budowlanych.
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043)
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