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Głogów Małopolski, 05.08.2022 r.,05.08.2022
Zn. spr.: SA.270.42.2022

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont i utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Głogów w  

2022 roku”.

PAKIET NR 1 - PODSTAWOWY
     LEŚNICTWO BÓR
1. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/396 w Leśnictwie Bór.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 206 ton frakcji 4-32,

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

LEŚNICTWO WYSOKA
     2. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/422 w Leśnictwie Wysoka.

A) Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 52 tony frakcji 4-32,

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie. 

B) Remont ciągły odcinków drogi o łącznej długości 300mb polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 178 ton frakcji 4-63,

- wyrównaniu nawierzchni na odcinku 300mb i szerokości 3,5m,

- wbudowanie ciągłe kruszywa frakcji 4-63 na odcinku 300mb, szerokości 3,5m

wysokość warstwy 0,1m,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.
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PAKIET NR 1 – OPCJA
LEŚNICTWO BÓR

1. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/394 w Leśnictwie Bór.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 80 ton frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 20 ton i wykonanie mieszanki cementowo-

piaskowej (1:10)

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1 

w  punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

2. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/395 w Leśnictwie Bór.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 108 ton frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 27 ton i wykonanie mieszanki cementowo-

piaskowej (1:10)

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1 

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

3. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/397 w Leśnictwie Bór.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 160 tony frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 40 ton i wykonanie mieszanki cementowo-

piaskowej (1:10)

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1   

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

4 .Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL9/16 w Leśnictwie Bór.

Utrzymanie drogi leśnej polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 196 ton frakcji 32-63,

- wbudowaniu kruszywa w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.
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LEŚNICTWO WYSOKA
5. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/425 w Leśnictwie Wysoka.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 80 ton frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 20 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10)

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1    

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

6. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/389 w Leśnictwie Wysoka.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 27 ton frakcji 32-63,

- wbudowaniu kruszywa w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

     7. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/388 w Leśnictwie Wysoka.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 52 tony frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 13 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10)

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1    

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

      8 . Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/385 w Leśnictwie Wysoka.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 28 ton frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 7 ton i wykonanie mieszanki cementowo- piaskowej 

(1:10)

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1    

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.
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      9. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/420 w Leśnictwie Wysoka.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 28 ton frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 7 ton i wykonanie mieszanki cementowo- piaskowej 

(1:10)

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1     

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

      10 .Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL14/19 w Leśnictwie Wysoka.

Utrzymanie drogi leśnej polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 27 ton frakcji 32-63,

- wbudowaniu kruszywa w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

11.Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL14/122 w Leśnictwie Wysoka.

Utrzymanie drogi leśnej polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 54 ton frakcji 32-63,

- wbudowaniu kruszywa w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

      12.  Utrzymanie drogi leśnej DL14/114 w Leśnictwie Wysoka

Utrzymanie drogi leśnej polegające na:

a) dwustronnym oczyszczeniu i pogłębieniu rowów na odcinku 200mb,

b) dostarczeniu piasku w ilości 224 tony, oraz wyrównaniu nawierzchni warstwą 

piasku o  średniej grubości warstwy 0,2 m na odcinku 200mb i szerokości 

3,5m,

c) dostarczeniu i wbudowaniu kruszywa w ilości 238 ton frakcji 32-63, na 

odcinku 200mb, szerokości 3,5m, wysokość warstwy 0,2m, oraz 

zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

PAKIET NR 2 - PODSTAWOWY
LEŚNICTWO TURZA

     1. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/410 w Leśnictwie Turza.

Remont polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 108 ton frakcji 32-63,
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- wyrównaniu nawierzchni na odcinku 100mb i szerokości 3,5m,

- uzupełnienie nawierzchni poprzez wbudowanie kruszywa frakcji 32-63,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

     2.  Utrzymanie drogi leśnej DL13/7 w Leśnictwie Turza.

Utrzymanie polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 72 ton frakcji 32-63, oraz 72 ton frakcji 4-32,

- dwustronne oczyszczenie rowów,

- wyrównaniu nawierzchni na odcinku 120mb i szerokości 3,5m,

- wbudowanie ciągłe kruszywa frakcji 32-63 na odcinku 120mb, szerokości 3,5m

wysokość warstwy 0,2m (warstwa dolna 0,1m kruszywem 32-63 i warstwa górna 

0,1m kruszywem 4-32)

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

    3.  Utrzymanie drogi leśnej DL13/56 w Leśnictwie Turza.

Utrzymanie drogi polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 77 ton frakcji 32-63, oraz 77 ton frakcji 4-32,

- wyrównaniu nawierzchni na odcinku 130mb i szerokości 3,5m,

- wbudowanie ciągłe kruszywa frakcji 32-63 na odcinku 130mb, szerokości 3,5m

wysokość warstwy 0,2m (warstwa dolna 0,1m kruszywem 32-63 i warstwa górna 

0,1m kruszywem 4-32)

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

LEŚNICTWO KŁAPÓWKA
     4. Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL11/42 w Leśnictwie Kłapówka.

Utrzymanie drogi polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 166 ton frakcji 32-63,

- wyrównaniu nawierzchni na odcinku 150mb i szerokości 3,5m,

- wbudowanie kruszywa frakcji 32-63 na odcinku 150mb, szerokości 3,5m, 

wysokość warstwy 0,2m,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

5. Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL11/96 w Leśnictwie Kłapówka.

Utrzymanie drogi polegające na:

a) oczyszczenie rowu na odcinku długości 150mb,

b) dostarczeniu kruszywa w ilości 80 ton frakcji 4-63,

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni
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- wbudowaniu kruszywa w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

LEŚNICTWO HUCISKO
     6. Remont istniejącego przepustu Ø800 (wymiana) – długości 6m na drodze nr inw. 

220/425 

     7. Remont istniejącego przepustu Ø600 (wymiana) – długości 6 m na drodze nr 

inw. 220/402.

PAKIET NR 2 – OPCJA
LEŚNICTWO TURZA

1. Uzupełnienie punktowe nawierzchni drogi leśnej DL13/5 w Leśnictwie Turza.

Utrzymanie drogi polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 28 ton frakcji 4-32,

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

     

LEŚNICTWO HUCISKO
2. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/400 w Leśnictwie Hucisko.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 108 ton frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 27 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1      

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

     3. Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL10/89 w Leśnictwie Hucisko.

Utrzymanie drogi polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 189 ton frakcji 32-63,

- wbudowaniu kruszywa w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

4. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/406 w Leśnictwie Hucisko.
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Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 80 ton frakcji 4-32, 

- dostarczeniu piasku w ilości 20 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1      

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

5. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/274 w Leśnictwie Hucisko.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 80 ton frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 20 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową  w proporcji 4:1      

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

6. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/405 w Leśnictwie Hucisko.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 52 ton frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 13 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1       

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

7. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/401 w Leśnictwie Hucisko.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 52 ton frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 13 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1       

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,
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- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

8. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/427 w Leśnictwie Hucisko.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 52 ton frakcji 4-32,

- dostarczeniu piasku w ilości 13 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1        

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

PAKIET NR 3 - PODSTAWOWY
LEŚNICTWO KRZYWA

     1. Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL5/11 w Leśnictwie Krzywa.

Utrzymanie drogi leśnej polegające na:

a) wyrównanie i oczyszczenie rowów na odcinku 200mb

b) dostawa i wyrównanie nawierzchni piaskiem o łącznej długości 200mb 

i szerokości 3,5m, średnia grubość warstwy 0,2m w ilości 224 tony,

c) dostarczeniu kruszywa w ilości 119 ton frakcji 32-63, oraz119 ton frakcji 4-32,

- wbudowanie ciągłe kruszywa na odcinkach o łącznej długości 200mb, 

szerokości 3,5m, wysokość warstwy 0,2m (warstwa dolna 0,1m kruszywem 32-

63 i warstwa górna 0,1m kruszywem 4-32)

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

     2. Utrzymanie drogi DL 5/14 w Leśnictwie Krzywa.

Utrzymanie drogi polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 140 ton frakcji 32-63,

- wbudowaniu kruszywa w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

3. Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL5/30 w Leśnictwie Krzywa.

Utrzymanie drogi leśnej polegające na:

a) remoncie istniejącego przepustu Ø600 dł.6m (wymiana),

b) wyrównaniu nawierzchni dostarczonym piaskiem o łącznej długości 500mb 

i szerokości 3,5m, grubość warstwy 0,2-0,4 m w ilości 840 ton,
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c) dostarczeniu kruszywa w ilości 298 ton frakcji 32-63, oraz 298 ton 

frakcji 4- 32,

- wbudowanie ciągłe kruszywa na odcinku o długości 500mb, szerokości 

3,5m, wysokość warstwy 0,2m (warstwa dolna 0,1m kruszywem 32-63 

i warstwa górna 0,1m kruszywem 4-32)

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

PAKIET NR 3 – OPCJA
LEŚNICTWO KRZYWA

1. Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL5/10 w Leśnictwie Krzywa.

Utrzymanie drogi leśnej polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 179 ton frakcji 32-63, oraz 179 ton frakcji 4-32,

- wyrównaniu nawierzchni o łącznej długości 300mb i szerokości 3,5m,

- wbudowanie ciągłe kruszywa na odcinkach o łącznej długości 300mb, 

szerokości 3,5m, wysokość warstwy 0,2m (warstwa dolna 0,1m kruszywem 32-

63 i warstwa górna 0,1m kruszywem 4-32)

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

2. Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL5/5 w Leśnictwie Krzywa.

Utrzymanie drogi leśnej polegające na:

a) dostarczenie i wyrównanie nawierzchni piaskiem o łącznej długości 200mb 

i szerokości 3,5m, średnia grubość warstwy 0,2m w ilości 224 tony,

b) dostarczeniu kruszywa w ilości 119 ton frakcji 32-63, oraz 119 ton frakcji 4-32,

- wbudowanie ciągłe kruszywa na odcinku o łącznej długości 200mb, szerokości 

3,5m, wysokość warstwy 0,2m (warstwa dolna 0,1m kruszywem 32-63 i warstwa 

górna 0,1m kruszywem 4-32)

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

     LEŚNICTWO BRATKOWICE
3. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/348 w Leśnictwie Bratkowice.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 12 ton frakcji 4-63,

- dostarczeniu piasku w ilości 3 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni
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- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1  

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

4. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/362 w Leśnictwie Bratkowice.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 32 ton frakcji 4-63,

- dostarczeniu piasku w ilości 8 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1  

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

-  zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

5. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/366 w Leśnictwie Bratkowice.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 40 ton frakcji 4-63,

- dostarczeniu piasku w ilości 10 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1  

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

6. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/346 w Leśnictwie Bratkowice.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 12 ton frakcji 4-63,

- dostarczeniu piasku w ilości 3 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1  

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

7. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/363 w Leśnictwie Bratkowice.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 32 ton frakcji 4-63,
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- dostarczeniu piasku w ilości 8 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 4:1 

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

8. Uzupełnienie nawierzchni drogi o nr inw. 220/364 w Leśnictwie Bratkowice.

Remont punktowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 40 ton frakcji 4-63,

- dostarczeniu piasku w ilości 10 ton i wykonanie mieszanki cementowo- 

piaskowej (1:10),

- punktowe wykorytowanie miejsc przeznaczonych do uzupełnienia nawierzchni

- wbudowaniu kruszywa wraz z mieszanką cementowo-piaskową  w proporcji 4:1 

w punktach wskazanych przez Zamawiającego,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

PAKIET NR 4 - PODSTAWOWY
LEŚNICTWO CZARNA

     1. Uzupełnienie nawierzchni drogi nr inw.220/372 w Leśnictwie Czarna.

Remont odcinkowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 619 ton frakcji 32-63, oraz 619 ton frakcji 4-32,

- wyrównaniu nawierzchni na długości 1040mb i szerokości 3,5m, 

- wbudowanie kruszywa na odcinku o długości 1040mb, szerokości 3,5m, 

wysokość warstwy 0,2m (warstwa dolna 0,1m kruszywem 32-63 i warstwa górna 

0,1m kruszywem 4-32)

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

     2. Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL6/75 w Leśnictwie Czarna.

Utrzymanie drogi leśnej polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 208 ton frakcji 32-63, oraz 208 ton frakcji 4-32,

- wyrównaniu nawierzchni na długości 350mb i szerokości 3,5m, 

- wbudowanie kruszywa na odcinku o długości 350mb, szerokości 3,5m, 

wysokość warstwy 0,2m (warstwa dolna 0,1m kruszywem 32-63 i warstwa górna 

0,1m kruszywem 4-32)

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.
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PAKIET NR 4 – OPCJA
LEŚNICTWO CZARNA

1. Uzupełnienie nawierzchni drogi nr inw.220/375 w Leśnictwie Czarna.

Remont odcinkowy polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 548 ton frakcji 32-63, oraz 548 ton frakcji 4-32,

- wyrównaniu nawierzchni na długości 920mb i szerokości 3,5m, 

- wbudowanie kruszywa na odcinku o długości 920mb, szerokości 3,5m, 

wysokość warstwy 0,2m (warstwa dolna 0,1m kruszywem 32-63 i warstwa górna 

0,1m kruszywem 4-32)

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

2. Uzupełnienie nawierzchni drogi leśnej DL6/17 w Leśnictwie Czarna.

Utrzymanie drogi leśnej polegające na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 360 ton frakcji 32-63, 

- dostarczeniu i wbudowaniu kruszywa betonowego z gruzu dopuszczonego do 

stosowania w budownictwie frakcji 30-150 w ilości 100 ton w miejscach 

wskazanych przez zamawiającego,

- dostarczeniu i wbudowaniu piasku w ilości 100 ton,

- wyrównaniu nawierzchni na długości 650mb i szerokości 3,5m, 

- wbudowanie kruszywa na odcinku o długości 650mb, szerokości 3,5m, 

wysokość warstwy 0,1m 

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

PAKIET NR 5 - PODSTAWOWY
LEŚNICTWO BUDY

      1. Remont nawierzchni drogi o nr inw. 220/358 w Leśnictwie Budy.  

A) Remont polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 388 ton frakcji 4-63,

- wyrównaniu nawierzchni na odcinku 650mb i szerokości 3,5m,

- wbudowanie ciągłe kruszywa frakcji 4-63 na odcinku 650m, grubości 0,1m,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

B) Remont polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 405 ton frakcji 32-63,

- wyrównaniu nawierzchni na odcinku 680mb i szerokości 3,5m,



13

- wbudowanie ciągłe kruszywa frakcji 32-63 na odcinku 680m, grubości 0,1m,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

      2. Remont nawierzchni drogi o nr inw. 220/354 w Leśnictwie Budy.  

Remont polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 208 ton frakcji 0-32, 

- wbudowanie ciągłe kruszywa frakcji 0-32 na odcinkach 300mb, 30mb, 20mb, 

szerokości 3,5m, wysokość warstwy 0,1m,

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

PAKIET NR 5 – OPCJA
LEŚNICTWO BUDY

1. Remont nawierzchni drogi o nr inw. 220/360 w Leśnictwie Budy.  

Remont polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 28 ton frakcji 4-63, 

- punktowe wbudowanie kruszywa frakcji 4-63 w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

      2. Remont nawierzchni drogi o nr inw. 220/359 w Leśnictwie Budy.  

Remont polegający na:

- dostarczeniu kruszywa w ilości 840 ton frakcji 4-63,

- wyrównaniu nawierzchni na odcinku 1420mb i szerokości 3,5m,

- wbudowanie ciągłe kruszywa frakcji 4-63 na odcinku 1420mb, szerokości 3,5m, 

wysokość warstwy 0,1m

- zagęszczeniu wykonanej nawierzchni poprzez walcowanie.

Sporządził:                                                                        

Roman Baran                                           Zatwierdził:                    

Piotr Brewczyński
Nadleśniczy
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