
Kalkulacja cenowa robót 

PAKIET  nr 1 - PODSTAWOWY

Remont i utrzymanie dróg leśnych
Ilość kruszywa /piasku 

[t]

Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) 

wbudowanego kruszywa/piasku lub 

wartość ryczałtu

Wartość (netto)

LEŚNICTWO BÓR

1

Remont drogi o nr inw.220/396 w Leśnictwie Bór- uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem frakcji 4-32 206

Remont i utrzymanie dróg leśnych
Ilość kruszywa /piasku 

[t]

Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) 

wbudowanego kruszywa/piasku lub 

wartość ryczałtu Wartość (netto)

LEŚNICTWO WYSOKA

2A

Remont drogi o nr inw.220/422 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem 4-32 mm 52

2B

Remont drogi o nr inw.220/422 w Leśnictwie Wysoka - remonty odcinkowe na 

długości łącznej 300mb kruszywem 4-63 mm,  gubości 0,1 m 178

PAKIET  nr 1 - OPCJA 

Remont i utrzymanie dróg leśnych
Ilość kruszywa /piasku 

[t]

Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) 

wbudowanego kruszywa/piasku lub 

wartość ryczałtu Wartość (netto)

LEŚNICTWO BÓR

1.1

Remont drogi o nr inw.220/394 w Leśnictwie Bór - wykonanie mieszanki cementowo-

piaskowej (1:10) 20

1.2

Remont drogi o nr inw.220/394 w Leśnictwie Bór - uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem frakcji 4-32 z mieszanką cementowo-piaskową 80

2.1

Remont drogi o nr inw.220/395 w Leśnictwie Bór  - wykonanie mieszanki cementowo-

piaskowej (1:10) 27

2.2

Remont drogi o nr inw.220/395 w Leśnictwie Bór- uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem frakcji 4-32 z mieszanką cementowo-piaskową 108

3.1

Remont drogi o nr inw.220/397 w Leśnictwie Bór- wykonanie mieszanki cementowo-

piaskowej (1:10) 40

3.2

Remont drogi o nr inw.220/397 w Leśnictwie Bór- uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem frakcji 4-32 z mieszanką cementowo-piaskową 160

4

Utrzymanie  drogi DL 9/16 w Leśnictwie Bór - uzupełnienie nawierzchni kruszywem  

32-63 mm 196

Remont i utrzymanie dróg leśnych
Ilość kruszywa /piasku 

[t]

Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) 

wbudowanego kruszywa/piasku lub 

wartość ryczałtu Wartość (netto)

LEŚNICTWO WYSOKA

5.1

Remont drogi o nr inw.220/425 w Leśnictwie Wysoka - wykonanie mieszanki 

cementowo-piaskowej (1:10) 20

5.2

Remont drogi o nr inw.220/425 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową 80

6

Remont drogi o nr inw.220/389 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem 32-63 mm 27

7.1

Remont drogi o nr inw.220/388 w Leśnictwie Wysoka -  wykonanie mieszanki 

cementowo-piaskowej (1:10) 13

7.2

Remont drogi o nr inw.220/388 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową 52

8.1

Remont drogi o nr inw.220/385 w Leśnictwie Wysoka - wykonanie mieszanki 

cementowo-piaskowej (1:10) 7

8.2

Remont drogi o nr inw.220/385 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową 28

9.1

Remont drogi o nr inw.220/420 w Leśnictwie Wysoka -  wykonanie mieszanki 

cementowo-piaskowej (1:10) 7

9.2

Remont drogi o nr inw.220/420 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową 28

10

Utrzymanie drogi  DL 14/19 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem  32-63 mm 27

11

Utrzymanie  drogi DL 14/122 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem  32-63 mm 54

12a

Utrzymanie  drogi DL 14/114 w Leśnictwie Wysoka - odwodnienie, wykonanie 

rowów, wyrównanie ryczałt

ŁĄCZNIE LEŚNICTWO BÓR

ŁĄCZNIE LEŚNICTWO BÓR

ŁĄCZNIE LEŚNICTWO WYSOKA

ŁĄCZNIE ZAKRES PODSTAWOWY NR 1



12b

Utrzymanie drogi DL 14/114 w Leśnictwie Wysoka - wyrównanie terenu piaskiem  

0,2m 224

12c

Urzymanie drogi DL 14/114 w Leśnictwie Wysoka - dostawa i wbudowanie kruszywa 

na odcinku 200 kruszywem  32-63 mm gr 0,2m 238

Podpis i pieczęć Wykonawcy

……………..……………………………
Pieczęć i podpis

ŁĄCZNIE LEŚNICTWO WYSOKA

ŁĄCZNIE ZAKRES OPCJI NR 1


