
 

 

 

 

UMOWA RDK.271.    .2024 

W dniu ……………..r. w Kłodawie pomiędzy 

Gminą Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288, reprezentowaną przez: 

Annę Mołodciak – Wójta Gminy Kłodawa 

przy kontrasygnacie Karoliny Adamczyk – Z-cy Skarbnika Gminy Kłodawa 

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,  

a firmą …………………………………………… NIP …………………………………………………. 

reprezentowanym(ą) przez: ………………………………………….– ……………………………………. 

 (aktualny odpis KRS lub wydruk CEIDG – załącznik nr 1 do Umowy) 

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. – dalej 
również: Prawo zamówień publicznych lub Pzp) w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1. Integralnymi 
składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2) dokumenty Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie przedmiotu 

zamówienia, decyzja uprawniająca do rozpoczęcia robót budowlanych. 
3) harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 
§2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie 

dróg gminnych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Remont odcinka drogi gminnej ul. Dębowa na dz. 
nr ewid. 61 – Gmina Kłodawa, obręb Santocko”. 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 
1) Dokumenty Zamówienia zawierające:, dokumentacje projektowe, w tym projekt wykonawczy, STWiOR, 

przedmiary robót wraz z SWZ wraz z ewentualnymi jej wyjaśnieniami. 
2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisaną wyżej i nie wnosi do niej żadnych 
zastrzeżeń. Oświadcza, że jest ona wystarczająca do rozpoczęcia i zrealizowania inwestycji, o której mowa  
w ust. 1. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania inwestycji 
określonych w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3. 

6. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty według ich kolejności 
wskazanej w ust. 3 pkt. 1).  

7. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz STWiOR określone są na poziomie minimalnym, 
tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych, czyli co najmniej 
takich, jak podano w dokumentacji projektowej, lecz nie gorszych. W przypadku zamiaru zastosowania 
materiałów równoważnych, Wykonawca pisemnie wystąpi do Zamawiającego o zgodę na ich 
zastosowanie. 

8. Strony oświadczają, że Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 
przedmiotu umowy. 

9. W przypadku,  gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń powiadomień, przekazywanie informacji 
lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) 
osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą 
elektroniczną na podane przez strony adresy.  
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10.  W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogą 
elektroniczną, otrzymujący niezwłocznie potwierdza przekazującemu fakt ich otrzymania.  

11.  Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane 
polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie 
pisemnej.  

12.  Wszelkie wpisy do dziennika budowy lub dziennika robót mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio, jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody 
przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 9.  

13.  Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów  ustawy z dnia 19 lipca 
2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062)  
w szczególności art. 6 pkt. 1 w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności 
architektonicznej.  

 
§3 

TERMIN REALIZACJI 
1. Ustala się następujący termin realizacji umowy: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.  

1) rozpoczęcie robót: do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, 
Jest to termin zastrzeżony na korzyść Zamawiającego, w tym znaczeniu, że Zamawiający nie będzie miał 
obowiązku przyjęcia wykonanego przedmiotu umowy przed upływem tego terminu. 

2. Strony uznają, że wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót 
zostało zachowane, kiedy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 
a) roboty budowlane na obiekcie zostały fizyczne przez Wykonawcę zakończone,  
b) Wykonawca zgłosił pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy,  
c) wszyscy inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili w dzienniku budowy lub dziennika robót fakt 
zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót będących przedmiotem umowy oraz stwierdzili, że 
obiekt nadaje się do odbioru. 

3. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową: 
1) przekazanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy, oświadczeń o podjęciu 

obowiązków przez kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii jego(ich) uprawnień budowlanych wraz 
z zaświadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynależności do właściwej Okręgowej Izby 
Budowlanej, 

2) przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiającego nastąpi po uzgodnieniu formy  
i zakresu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego. 

3) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego aktualizacji harmonogramu i przekazywanie jego 
aktualizacji Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni od daty uzgodnienia,  
z uwzględnieniem zasad określonych w § 4 umowy, 

4) przekazanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni  od daty podpisania umowy: 
a) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  
b) Planu Zapewnienia Jakości, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego; 
c) innych dokumentów przewidzianych w STWiOR. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w §3 ust. 3 pkt 1) - 4) umowy we 
wskazanych terminach stanowi podstawę do wstrzymania prac przez Zamawiającego i będzie traktowane, 
jako zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, nie dająca podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót. 

5. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich czynności, w tym prac i robót 
składających się na przedmiot umowy oraz dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności 
wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania. 

6. Po przekroczeniu terminu określonego w ust. 1 pkt. 1) Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia 
od umowy.  
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§4 
HARMONOGRAM 

1.  W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie, z którym będzie realizowany 
przedmiot umowy.  

3. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w układzie 
uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym. Harmonogram powinien być 
sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych 
etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

5. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy 
będących przedmiotem umowy. 

6. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 
według działów kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji  
i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz 
będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót 
realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na 
grafik harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robót,  
z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty 
zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu 
potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy 
wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – 
wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności 
mogące mieć wpływ na terminowość wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania 
przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy), zapewniające realizację przedmiotu umowy w terminie określonym  
w §3 ust. 1. 

7. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, 
kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia  
w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania 
ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego,  
b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy (jeżeli etapy są 
przewidziane), 
c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 
Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót  (jeżeli etapy są 
przewidziane);    
d) szacowanie przerobu i płatności (netto i brutto) w układzie miesięcznym,  

8. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od daty 
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem  
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany 
do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie  
5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

10. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag  
w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego.  

11. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w 
ust. 8, lub gdy przedłożony harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z umową, a 
Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 1 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia 
harmonogramu przez Zamawiającego.  
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12. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13. Harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron 
umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są 
przewidziane) lub terminu zakończenia robót.  

14. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo–terminowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  

15. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy jego poprzednia wersja stanie 
się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy 
inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram jest niezgodny  
z wymaganiami określonymi umową a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca 
sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności 
aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od 
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt 
uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram zastępuje 
dotychczasowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wiążący dla stron. 

16. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu 
uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub 
umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich 
otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 

17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do 
aktualizacji harmonogramu w terminie określonym w ust. 15, lub gdy przedłożona aktualizacja 
harmonogramu będzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umową, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiającego.  

18. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 
terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca  
z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo- finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt programu naprawczego.  

19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez  
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych  
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  
 są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo- 
finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

20. Jeżeli przyczyna z powodu,  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie 
jest uprawniony do wystąpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie 
terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu 
poniesionych kosztów. 

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 
budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 
warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe  
z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, 
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnią nowe terminy wykonania robót  
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, 
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c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

22. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu  
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna 
za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 21, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres 
równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).  

24. Podjęcie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia  
stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  
tempa wykonywania robót budowlanych.    

 
§5 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE I BADANIA KONTROLNE 
1.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2.  Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWiOR. 

3.  Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią, 
jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Zabrania się 
stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm oraz innych niż 
określone w dokumentacji projektowej. 

4.  Wykonawca przed wbudowaniem materiałów musi przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego 
wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności na 
materiały, które zostaną użyte do wykonania przedmiotu umowy.  

5.  Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny  
w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1213 ze zm.) oraz STWiOR, 
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania  
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.   

6.  Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową, jakości  
i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 
zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów 
zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych umową. 

7.  Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiOR. 

8.  Inspektor Nadzoru Zamawiającego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z terenu 
budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 
STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy.  

9.  Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora  
Nadzoru Zamawiającego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni, ma 
prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Zamawiającego ustali, że jakość materiałów 
nie odpowiada określonym wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, 
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że ich, jakość spełnia określone wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. 

12.  Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.  
13.  W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego materiałów, 
które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor Nadzoru Zamawiającego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich 
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 

14.  Na każde żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

15.  Materiały wartościowe z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń stanowią własność Zamawiającego. 
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i złoży wartościowe materiały w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego.  

16.  Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki Wykonawca na swój koszt przestrzegając przepisów  
o gospodarce odpadami usunie poza plac budowy, a następnie przedstawi Zamawiającemu zbiorcze 
rozliczenie ilości wszystkich materiałów rozbiórkowych przekazanych, zezłomowanych i zutylizowanych. 

17.  Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. 

18.  Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót  będących przedmiotem umowy w stosunku do 
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie możliwa po przedstawieniu przez 
Wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego i autorskiego oraz uzyskania zgody Zamawiającego oraz zachowania  
i udokumentowania parametrów równoważności materiałów. 

19.  Wykonawca zapewni możliwość zbadania jakości użytych wyrobów budowlanych lub wykonywanych robót 
w zakresie wymagań określonych w ust. 2. 

20.  Zamawiający może zlecić laboratorium wykonanie badań kontrolnych w zakresie prawidłowości wykonania 
zadania określonego w §2, w tym zastosowanych materiałów budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość wskazania lub wyboru niezależnego laboratorium specjalistycznego – przy czym wynik w ten 
sposób uzyskany nie będzie dla stron umowy wiążący. Wiążące dla stron będzie wyłącznie badanie 
wykonane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Zamawiającego.   

21.  Kierownik budowy powiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Zamawiającego o gotowości do 
wykonania badania kontrolnego, wyznaczając datę, miejsce i godzinę pobrania próbki do badań 
kontrolnych. W sytuacjach szczególnych (w tym uchylania się kierownika budowy lub robót od wykonania 
badania), termin i miejsce badania może wskazać również Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy. 

22.  Kierownik budowy powiadamiając (bądź będąc powiadomionym) o gotowości wykonania badania 
kontrolnego, zobowiązany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do 
wykonania badania, w sposób umożliwiający przeprowadzenie badania. W przypadku przygotowania 
niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie 
wykonane, a kosztami związanymi z jego nieprzeprowadzeniem obciążony zostanie Wykonawca. 

23.  Jeżeli, po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 21 teren nie będzie odpowiednio przygotowany do 
przeprowadzenia badania kontrolnego w sposób, o którym mowa w ust. 22, wówczas wszelkie koszty 
związane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) według cen 
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne. 

§6 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: 
wartość netto: …………………………………. zł,  
(słownie: ………………………………………………………………….. 00/100), 
wartość podatku VAT: ……………………….. zł, 
wartość brutto: ………………………………… zł  
(słownie: …………………………………………………………………… 00/100). 

2. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, 
zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało ustalone na podstawie wystarczających informacji i obejmuje 
ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów 
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związanych z realizacją przedmiotu umowy, dokonanego z uwzględnieniem oddziaływania czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania robót. Żadne niedoszacowanie, pominięcie lub 
brak rozpoznania warunków koniecznych do prawidłowego wykonania umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszym paragrafie. 

§7 
ROZLICZENIE ROBÓT 

1. Rozliczenie robót odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż miesięcznych po wykonaniu  
i odebraniu robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia 
częściowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesiąca po 
miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między 
stronami zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki  
i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń.  

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sprawdzą zakres i wartości wykonanych robót, dokonają 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 1 oraz potwierdzą kwoty należne 
do zapłaty Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień i poinformują o tym fakcie 
Zamawiającego.  

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wezwą Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
rozliczenia wynagrodzenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

4. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia 
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorami nadzoru inwestorskiego. Jeżeli rozliczenie końcowe 
przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5. Potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu 
odbioru częściowego.  

6. Strony ustalają fakturowanie częściowe do łącznej wysokości 90% kwoty umowy brutto. Pozostałe 10% 
(ostatnia część wynagrodzenia) będzie płatne po wykonaniu i odbiorze końcowym.  

7. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorom nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

8. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.   

9. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę, przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę faktury VAT lub rachunku lub umieszczenia ich na Platformie elektronicznego 
fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem; https://efaktura.gov.pl dane Zamawiającego: rodzaj adresu 
PEF-5991011288 z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z 
protokołami odbioru robót, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio podwykonawcę i dalszego 
podwykonawcę. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem 
nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie 
rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 
wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Kopia umowy  
o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do umowy. W 
przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa powyżej Zamawiający zatrzyma z należności 
Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 
czasu otrzymania tego oświadczenia. Za okres zatrzymania należności Wykonawcy nie przysługują 
odsetki ustawowe. 

11. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

https://efaktura.gov.pl/
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przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

12. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawcę pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zapytania oznacza uznanie przez Wykonawcę roszczeń podwykonawcy, co do zasady jak i co do 
wysokości. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14.    Zamawiający jest zobowiązany jest zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 11, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 12 uwag 
wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia 
terminowi zapłaty. 

15. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

16. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 9, 
przedstawione Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 
dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców  
o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli 
roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz  
z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

17. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa  
w ust. 16, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 16, nie skutkuje 
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 
odsetek. 

18. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

19. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 16 zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw  
i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, 
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oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy  
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

20. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 12 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 12, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 
wykażą zasadności takiej płatności. 

21. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 12 i potwierdzi zasadność takiej 
płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 12, a podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

22. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 
usług. 

23. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia  
w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

24. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

25. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

26. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne  
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy.  

27. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. W przypadku różnicy w cenie 
za wykonane roboty pomiędzy ceną określoną w umowie o podwykonawstwo a ceną określoną umową, 
Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej 
przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie ceny określonej umową. 

28. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie 
rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca  
z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

29. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu 
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami  
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

30. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiający 
ma prawo zwrócić fakturę lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia. 
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31. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

32. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 31 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

33. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 31 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.    

34. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

35. W przypadku wystąpienia robót zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 
zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość wynikająca z kalkulacji, o której mowa w § 22 ust. 6.    

36. W przypadku wystąpienia robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 
zostanie odpowiednio pomniejszone lub zwiększone o wartość wynikająca z kalkulacji, o której mowa  
w § 9.   

§ 8 
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE 

1. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich zlecenia  
i rozliczenia: 
1) przez roboty zamienne należy rozumieć roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany 

materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, sposobu wykonania 
określonych robót, gdy w okresie budowy zmieniła się np. Polska Norma, technologia wykonania 
na bardziej efektywną, na rynku pojawiły się nowe, a przez to nowoczesne materiały i urządzenia, 
o wyższych parametrach użytkowych czy estetycznych, na rynku okresowo brak jest określonego 
rodzaju materiału, który można zastąpić innym równoważnym technicznie, użytkowo-estetycznie, siła 
wyższa, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej, 
obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji obiektu.  Roboty zamienne Wykonawca 
wykona na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez strony.  

2) przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne 
do prawidłowego ukończenia zamówienia podstawowego,  

2. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz 
udokumentowania i potwierdzenia konieczności ich wykonania, co nie rodzi obowiązku zlecenia ich przez 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych i robót 
zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby – pod rygorem późniejszego ich 
pominięcia. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i robót zamiennych Wykonawca przygotuje 
projekt protokołu konieczności, który będzie w szczególności zawierał: 
1) opis proponowanej roboty do wykonania, 
2) uzasadnienie konieczności wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej, 
3) informację o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych uzgodnieniach  

i decyzjach administracyjnych, 
4) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny robót, wraz z kosztem wykonania dokumentacji 

projektowej i uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, o ile będą potrzebne, 
5) uzasadnienie pod względem zgodności z umową i obowiązującymi przepisami, w tym zgodności  

z prawem, 
4. Inspektor Nadzoru Zamawiającego po weryfikacji zgłoszenia i projektu protokołu konieczności przekaże 

wraz z rekomendacją protokół konieczności Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego wycenę robót dodatkowych  i robót zamiennych. 
Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności w drodze zmiany umowy. 

5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie spowoduje zmianę 
wysokości wynagrodzenia, strony sporządzą aneks do niniejszej umowy. 
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§9 
ROZLICZENIE ROBÓT DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH 

1. Jeżeli roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia za te roboty. 

2. Jeżeli roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności nie odpowiadają opisowi pozycji  
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru 
Zamawiającego i akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót, 
sporządzoną w oparciu o wartości nie wyższe niż średnie wartości narzutów, roboczogodziny  
i materiałów zawarte w aktualnych na dzień sporządzenia zeszytach „SEKOCENBUD” lub równoważnych.  
 W przypadku braku możliwości zastosowania zasad opisanych powyżej dopuszcza się zastosowanie 
wyceny w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 
własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wyliczenie cen jednostkowych  
w oparciu o ust. 1 i 2 przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

5. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do robót zamiennych. 
 

§10 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie kierownikowi budowy protokołem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz 

dokumentacji technicznej budowy, kopii decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych, dziennika budowy lub dziennik robót, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
4) zapłata za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 

 
§11 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, 
warunkami technicznymi wykonania robót oraz w terminie określonym w niniejszej umowie, 

2. aktualizacja harmonogramu robót na każdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji, kiedy Zamawiający 
będzie tego żądał, 

3. pisemne informowanie Zamawiającego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na każdym 
etapie wykonywania umowy,  

4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, 
narzędzia i odzież, 

5. sporządzenie na swój koszt przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz właściwe zabezpieczenie 
terenu budowy w taki sposób, aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym, 

6. wytyczenie obiektów, sieci, granic działki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po 
stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 
obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych 
uchybień w terminie 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego 
o nieprawidłowościach. 

7. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem  
w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców,  

8. zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków  
i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 
Zamawiającego, 
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9. utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy i terenie przyległym do budowy poprzez ochronę 
mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, usuwanie awarii 
związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, 

10. zaznajomienie się w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
11. pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego dróg publicznych na czas wykonania robót, 
12. jednorazowe pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem w pasie drogowym dróg publicznych 

urządzeń obcych,  
13. uzgodnienie z Zamawiającym zasad prowadzenia robót w pasach dróg wewnętrznych,  
14. utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przyległego do budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

15. prowadzenie robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów 
sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 

16. przestrzeganie obowiązujących przepisów o gospodarce odpadami oraz obowiązujących przepisów  
o ochronie środowiska i przyrody, 

17. postępowanie zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ, (jeżeli dotyczy), 

18. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego,  
do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

19. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż określony przez Inspektora Nadzoru zamawiającego, 

20. informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
21. ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania ogrodzenia, przyłączy i ich opomiarowania, 

łączności itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie 
wykorzystywał w trakcie realizacji umowy (od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru 
końcowego) przyłącza stanowiące własności Zamawiającego, wówczas Zamawiający obciąży Wykonawcę 
kosztami wynikającymi z faktur wystawionych przez operatorów sieci.  

22. zawarcia umów na dostawę niezbędnych mediów w celu obsługi placu budowy i zaplecza socjalnego oraz 
ponoszenie opłat z tego tytułu, 

23. zapewnienie w trakcie trwania umowy obsługi geodezyjnej.  
24. zapewnienie w trakcie trwania umowy akredytowanego laboratorium, które będzie prowadzić badania  

i pomiary.  
25. obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczących 

uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem nieważności 
wprowadzonych zmian, 

26. stosowanie się do poleceń Inspektora Nadzoru Zamawiającego potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy lub dziennika robót, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

27. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 
wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy, 
wyspecyfikowanych w umowie,  

28. koordynowanie robót wykonywanych przez podwykonawców i zapłata im należnego wynagrodzenia, jeżeli 
Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału przy realizacji umowy, 

29. wyprzedzające informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na 
jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy, 

30. ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy  
w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

31. pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru 
końcowego robót, 

32. odpowiedzialność za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, 
którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie 
wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

33. zapewnienie do czasu odbioru końcowego na swój koszt ochrony terenu budowy, 
34. zawiadamianie Inspektora Nadzoru Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
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zakryciu i gotowości do ich odbioru najpóźniej w terminie 2 dni od ich zakończenia oraz umożliwienie 
Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegających zakryciu, 

35. zawiadamianie Inspektora Nadzoru Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru robót 
podlegających odbiorom częściowym, 

36. pisemne zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do obioru końcowego, po zrealizowaniu przedmiotu 
umowy, z uwzględnieniem jej etapów, jeśli takie zostały określone, uczestniczenie w czynnościach odbioru 
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, niedoróbek i usterek na koszt Wykonawcy, uczestniczenie  
w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do użytkowania, 

37. kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego kompletnej 
dokumentacji powykonawczej niezbędnej przy odbiorze oraz wszystkich dokumentów gwarancyjnych na 
wbudowane materiały i urządzenia, 

38. współdziałanie z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych prawem 
budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego lub jego części, 

39. odtworzenie osnów geodezyjnych w przypadku ich naruszenia, 
40. uporządkowanie terenu budowy, terenu przyległego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od 

pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót, 
41. pokrycie kosztów naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

wykonywania robót przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność w związku 
z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z instrukcją  odtworzenie nawierzchni drogowych 

42.  prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym i wykonanych 
objazdów i odpowiedzialność za ich utrzymanie w stanie należytym przez cały czas wykonywania robót,  

43.  udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji 
przedmiotu umowy. Dotyczyć to będzie wykonawców, którzy mogą zaistnieć na terenie budowy lub  
w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót objętych niniejszą umową, których 
konieczność wykonania wynikła już po zakończeniu prac projektowych. W takim przypadku wykonawcy 
innych robót będą musieli działać w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej umowy, 
wzajemnie uzgadniając swoje kolejne poczynania.  

 
§12 

NADZÓR INWESTORSKI 
1. Do nadzorowania robót Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Wykonawca ma 

obowiązek współpracować z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy. Wszelkie działania podejmowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego w związku  
z wykonywanymi czynnościami nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie 
niniejszej umowy. Niezgodność działań Inspektora Nadzoru Zamawiającego z zasadami wiedzy 
technicznej, przepisami prawa lub sztuką budowlaną Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu na 
piśmie. 

2. Inspektor Nadzoru Zamawiającego lub Zamawiający może wydawać Wykonawcy polecenia oraz przekazać 
dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, które mogą być konieczne do realizacji robót  
i usuwania wszelkich wad, zgodnie z umową. Wykonawca będzie realizował polecenia odebrane od 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego lub Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie ostatnie. 

3. W przypadku dokonywania zatwierdzeń, powiadomień, przekazywania informacji lub wydawania poleceń 
lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), 
wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztą elektroniczną na podane przez 
strony adresy, a także niezależnie od niniejszego, poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku budowy lub 
dziennika robót. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego 
polecenia lub zgody drogą elektroniczną, otrzymujący niezwłocznie potwierdza przekazującemu fakt ich 
otrzymania.  

4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy lub dziennika robót mogą być dokonywane przez Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego, kierownika budowy i będą traktowane odpowiednio, jako: zatwierdzenia, 
informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 3. 

5. Inspektor Nadzoru Zamawiającego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy lub dziennika robót 
wykonywanie robót budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 
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d) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 
warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 
budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe  
z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

e) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie, jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, 
Inspektor Nadzoru Zamawiającego i Wykonawca uzgodnią nowe terminy wykonania robót  
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, 

f) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

6. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 5, Inspektor Nadzoru Zamawiającego w uzgodnieniu  
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna 
za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. Z tego tytułu Wykonawca nie może rościć żadnych roszczeń od 
Zamawiającego.  

§13 
POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel 
posiadający zdolności techniczne, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że podmiot trzeci………………………….…… na zasoby, którego w zakresie 
zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy.  W przypadku zaprzestania wykonywania 
umowy przez podmiot trzeci w powyższym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest 
do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadającym zasoby, co najmniej takie, jak te, które 
stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiający, 
przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia dokumentów 
potwierdzających jego potencjał oraz brak przesłanek do wykluczenia, (jakie wymagane były na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia i wskazane w Dokumentach Zamówienia). Zamawiający nie wyrazi 
zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jeśli będą zachodziły wobec niego przesłanki 
wykluczenia z postępowania lub nie będzie posiadał wymaganego potencjału. Wykonawca może również 
wykonać samodzielnie zakres prac pierwotnie objęty działaniem wskazanych w ofercie (bądź następczo) 
osób trzecich, pod warunkiem wykazania, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 
umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że podmiot trzeci, na zasoby, którego w zakresie sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 
zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i podmiotu trzeciego  
z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

6.  Dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do solidarnej odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty 
świadczenia stanowi załącznik do umowy. 

 
§14 

PERSONEL WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadające aktualne 
przeszkolenie BHP. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową/robotami budowlanymi personel wskazany 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę  
w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 
postanowieniami Dokumentów Zamówienia. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być dokonana wpisem 
do dziennika budowy lub dziennika robót i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ………………………………………………………………………..  
5. Osoba wskazana w ust. 4, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
6. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 4, w przypadku nienależytego 

wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. 
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót  

branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali 
swoje obowiązki na terenie budowy. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani 
uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.   

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  
na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

9. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu robót 
budowlanych w zakresie realizacji umowy w ilości osób niezbędnych do wykonania robót w okresie 
realizacji umowy zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). W każdym miejscu umowy, 
w którym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawcę oraz zobowiązań wiążących się z tym 
zatrudnieniem, strony rozumieją również dalszych Podwykonawców. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zatrudnienia w postaci rejestru osób 
zatrudnionych na umowę o pracę, a także na każde wezwanie Zamawiającego, do składania  
w wyznaczonym terminie oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego w Dokumentach Zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

11.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 powinno zawierać w szczególności:  
1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
2) datę złożenia oświadczenia, 
3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oraz liczby tych osób, datę zawarcia umowy o pracę  
z tymi osobami, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, a także wskazanie zakresu obowiązków 
pracowników, 

4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
12.  Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, w formie i treści, o których mowa w ust. 11, a także 
uniemożliwienie Zamawiającemu uzyskania wglądu w rejestr osób zatrudnionych na umowę o pracę 
traktowane będzie, jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Dokumentach Zamówienia. 

13.  Zamiast oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca (lub Podwykonawca) może przedłożyć: 
1) oświadczenia wszystkich zatrudnionych na zadaniu pracowników, ze wskazaniem okoliczności, o których 

mowa w ust.11 pkt 3 umowy, 
2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o prace pracowników wykonujących zadanie. 

 
 

§15 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązani są do przedłożenia do 
zaakceptowania Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym 
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 
budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 
przyjęty  
w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych 
robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, 
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy  
w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę  
i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca  
w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz 
z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie 
Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy.   

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 



 

17 
 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę 
uznaje się dzień jego przedłożenia na zasadach określonych w pkt 6. 

8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 3, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy  
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 3 litera f, 

b) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, 
c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji,  
w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby, którego 
Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za 
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót, 

g) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie 
umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  
w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 
od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 8.  

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii 
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

13. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ, jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
usług o wartości większej niż 50 000,00 zł. W przypadku określonym w niniejszym ustępie 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 
umowy również Wykonawcy.  

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 
jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
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przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy  
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 6 – 12. 

18. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje się 
zasady określone w ust. 6 –12.  

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, 
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 
terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,  
a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski. 

 
§16 

ZASADY ODBIORU ROBÓT 
1. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie do 2 dni od 

dnia zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy lub dziennika robót oraz 
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru Zamawiającego. W razie nie dopełnienia 
tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. Warunkiem skutecznego odbioru 
robót, o których mowa w niniejszym ustępie jest przedstawienie przez Wykonawcę protokołów badań  
i sprawdzeń wykonanych przez instytucje właściwe dla danego typu odbioru. Brak przedłożenia 
protokołów postrzega się jako brak zgłoszenia. 

2. Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy rozpoczęte będą w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
dnia pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy w dzienniku budowy lub dzienniku robót 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wpisem do dziennika budowy lub dziennika 
robót oraz powiadomieniu Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 
powołać komisję do odbioru końcowego, także do odbiorów częściowych. 

3. Odbioru końcowego dokonuje z udziałem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 
powołana przez Zamawiającego komisja odbioru. Z czynności odbiorowych sporządzony zostaje protokół 
odbioru końcowego. Datę odbioru będzie stanowił dzień podpisania protokołu odbioru bez wad 
istotnych. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, strony podpiszą protokół odbioru  
z zastrzeżeniami, a Zamawiający wskaże termin usunięcia wad.  

4. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie  
z umową oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

5. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane 
 w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 
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6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia 

wad, wyznaczając w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usunięcie, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,  
Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

8. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy o gotowości do odbioru.   

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady i usterki zostały naprawione, 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad i usterek pogorszeniu uległy wartości techniczne 
lub użytkowe. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej.  

10. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.  

11. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

§17 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji, jakości na wykonane roboty będące 
przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres ……. miesięcy oraz gwarancji 
na urządzenia będące przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentów 
wraz z ich nieodpłatną, bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie 
gwarancyjnym. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie i na swój koszt wszelkie obowiązki wynikające  
z serwisowania, konserwacji i wymiany zabudowanych urządzeń, materiałów eksploatacyjnych, instalacji  
i wyposażenia. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu „Instrukcję 
użytkowania i eksploatacji obiektu”, w której będą określone: 

- zabudowane urządzenia, które wymagają przeglądów serwisowych, 
- instalacje, które wymagają przeglądów serwisowych,  
- zasady i terminy eksploatacji i konserwacji obiektu, urządzeń i instalacji. 

3. Jeżeli w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” nie będą zawarte wszystkie konieczne informacje, 
Wykonawca nie będzie mógł uwolnić się ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut 
eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami 
eksploatacji.  

4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nieterminowo czynności serwisowania, 
konserwacji i wymiany zabudowanych urządzeń, materiałów eksploatacyjnych instalacji i wyposażenia, 
Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy wykonać te czynności przez osobę trzecią. 
Udokumentowany koszt wykonania czynności, o których mowa powyżej przez osobę trzecią poniesie 
Wykonawca.   

5. Na 2 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą może przeprowadzić 
przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu 
gwarancyjnego. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu. 

7. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady/usterki swoim kosztem i staraniem  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wady/usterki, Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunięcia 
terminu. 
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8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

9. Usunięcie wady/usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego 
przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

10. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad/usterek w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

11. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu zgody 
przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji. 

12. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres,  
na który udzielono gwarancji, jakości. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego  
i podpisania protokołu końcowego odbioru robót, bez wad i usterek. 

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających  
z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

14. Jeżeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamówienia ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu, 
Wykonawca ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element na nowy lub – w przypadku,  
gdy z uwagi na specyfikę danego elementu, brak będzie możliwości wymiany na nowy – dokona 
gruntownej naprawy eliminującej występowanie takich uszkodzeń w przyszłości. W takich przypadkach 
okres gwarancji i okres rękojmi biegną na nowo w odniesieniu do każdego wymienionego lub 
naprawionego elementu, licząc od dnia protokolarnego przyjęcia wymiany lub naprawy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia cesji gwarancji dla potencjalnych Wykonawców prac,  
na zakresie objętym niniejszą umową, w okresie gwarancyjnym. Potencjalny Wykonawca przejmie od 
Wykonawcy niniejszej umowy, wszelkie zobowiązania i obowiązki wynikające z tytułu obowiązującej 
gwarancji na zakresie prac oraz w obszarze ich oddziaływania. Przez Potencjalnego Wykonawcę rozumie 
się, Wykonawcę, który w okresie rękojmi i gwarancji wykonywać będzie roboty budowlane na terenie 
objętym niniejszą umową. 

§18 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.  Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach 
określonych w przepisach ustawy PZP w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy 
tj. kwotę ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………00/100). 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  
z zabezpieczenia.  

4.  Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone według poniższego: 
a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i uznaniu przez 
Zamawiającego, że roboty zostały należycie wykonane,  
b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

5.  W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 
wówczas kwota z tego tytułu zostanie zdeponowana w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego  
i będzie zwrócona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od złożonego depozytu, pomniejszona  
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek Wykonawcy. 

6.  Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być płatna nieodwołalnie i bezwarunkowo 
na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może 
w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy, których Gwarant byłby uprawniony do 
merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 

7.  Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o: 
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a. zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub 
zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach 
stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem),  
a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 

b. zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogą 
zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności 
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

c. treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego”. 

8.  W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być 
krótszy niż: 

a) z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych 
określony w § 3 ust. 1. pkt. 2) umowy.  

b) z tytułu usunięcia wad i usterek — 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 
9.  W sytuacji, kiedy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu, przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z podpisanego aneksu do 
umowy.  

10. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 9 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe zabezpieczenie. 

11. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
o której mowa w ust. 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych wad  
i usterek lub jest w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie 
wad lub usterek. 

 
§19 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcie umów o ubezpieczenie budowy i robót realizowanych przez 

Wykonawcę i jego podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej w związku z przejściem na 
Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:  
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 

sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu 
umowy od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego do dnia sporządzenia protokołu 
odbioru końcowego. Wszystkie koszty związane z zawarciem ww. umów ubezpieczenia oraz 
opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 
odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających  
w jego imieniu, jak za działania własne. 

 
§20 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót,  
a faktycznym dniem zakończenia robót, 

2) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §3 ust. 3 pkt 1 do 5 umowy – w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień przerwy,  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 5 000,00 zł 
za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, 

5) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zapłaty do dnia 
zapłaty.  

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek –  
w wysokości 1 000,00 zł brutto,  

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek– w wysokości 5 000,00 zł brutto  

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty (dotyczy umów  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane w ramach, których wykonywane są 
dostawy i usługi) – w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

9) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia i/lub nie 
przedstawienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
oświadczenia, dokumentów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy za każdy miesiąc realizacji umowy, w którym 
nie dopełniono przedmiotowego wymogu, 

10) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

11) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,  

12) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 umowy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 
umowy z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 456 ustawy Pzp.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrębnie  
w każdym przypadku, gdy zaistnieją przesłanki ich zastosowania. Łączna, maksymalna kwota kar 
umownych nie może jednak przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w §6 ust. 1 umowy. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar określonych w §20 ust. 1 
pkt. 1) -9), zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Rozliczone w ten sposób kary umowne nie wymagają 
odrębnego wezwania do zapłaty. Na potwierdzenie obciążenia karami umownymi Zamawiający wystawi 
Wykonawcy notę księgową.  

5. W przypadku braku możliwości potrącenia naliczonych kar umownych - termin zapłaty kar umownych 
ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

7. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT. 
8. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót  

z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 
9. Kary umowne mogą być dochodzone również po odstąpieniu od umowy. 
10. W przypadkach uzasadnionych strony mogą odstąpić od dochodzenia kar umownych w całości lub w 

części 
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§21 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 
1) zostaną spełnione warunki określone  art. 456 ust. 1 Pzp, 
2) zostanie  ogłoszona upadłość lub rozwiązania firmy Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności 

likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji, 
3) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót w terminach 

określonych w §3 ust. 1 umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 
dodatkowego terminu nie dłuższego niż 5 dni,  

4) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiOR, 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania 
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, 

5) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

6) wystąpią prawne i finansowe przeszkody umożliwiające prowadzenie inwestycji,  
7) Wykonawca nie stosuje się do wymogów wynikających z zapisów zobowiązujących do wypłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawców, 
8) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, 
9) Wykonawca wykonuje z materiałów niezatwierdzonych do wbudowania przez Inspektora Nadzór 

Zamawiającego, 
10) w opinii Inspektora Nadzoru Zamawiającego, jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę jest 

słaba, a pomimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie podejmuje żadnych działań w celu 
jej poprawy, 

11) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu 
wykonania robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

12) terminy wykonania robót określone w harmonogramie zostały przekroczone, a Wykonawca 
pomimo wezwania Zamawiającego nie przedstawia programu naprawczego, 

13) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
14) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co, do której Zamawiający nałożył obowiązek 

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 
15) suma kar umownych, o których mowa w Umowie, przekroczy 40% wartości umowy, 
16) Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi nie podejmuje działań mających na celu usunięcie 

wad/usterek lub odmawia ich usunięcia zgodnie z postanowieniami §17 umowy, pomimo 
wcześniejszego wezwania Wykonawcy do ich usunięcia, 

17) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 
majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 

18) Zamawiający, co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, 
2) Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, w szczególności, gdy nie wypłaca Wykonawcy 

bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem 
zobowiązującym Wykonawcę do wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców,   

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy przez strony winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1-2 
niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy 
i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni od 
daty odstąpienia od umowy, 
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2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego 
urządzenia, materiały i inne opracowania, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni od daty odstąpienia od 
umowy, 

3) najpóźniej w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca usunie  
z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały  
i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu, 

4) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu  
od umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót, 

5) w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego przystąpi 
do sporządzania szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku i robót zabezpieczających 
według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku 
nieprzystąpienia Wykonawcy do sporządzania w/w protokołu w tym terminie, Zamawiający 
jednostronnie przystąpi do sporządzania protokołu.  

6) w terminie 15 dni od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać i dostarczyć 
Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Zamawiający ma obowiązek: 
1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 
2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym 

w §7 ust. 16 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni od daty odstąpienia od 
umowy. 

6. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji, jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie. 

 
§22 

ZMIANY W UMOWIE 
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:  

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością 
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,   

2) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu 
doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym, 

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych 
okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – 
finansowego robót, 

5) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

6) nieistotnych postanowień zawartej umowy i mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany, 

7) możliwości zmiany umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 
następstwem przyznania środków finansowych z UE lub innych instytucji i wynikać będzie  
z wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w §3 ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku 
wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie, pandemie) 
mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 
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2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót. Fakt ten 
musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robót i musi być potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego, 

3)  wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub nieumożliwiających terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, 

4)  wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) prawnych lub finansowych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie inwestycji, 
6) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 
7) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego,  

8) konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę 
terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

9) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o okres 
równy okresowi wstrzymania robót.  

10) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy jednej ze stron, 

11) w przedstawionym w ust. 2 pkt. 5) przypadku, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie,  
w terminie 3 dni od powzięcia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach 
uniemożliwiających prowadzenie inwestycji. Wówczas obie strony podejmą decyzję, czy odstępują 
od umowy, czy zawieszają prowadzenie inwestycji do czasu usunięcia przeszkody. W przypadku, 
kiedy strony podejmą decyzję o zawieszeniu prowadzenia inwestycji wówczas na powyższą 
okoliczność zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres przesunięcia terminu wykonania 
przedmiotu umowy będzie równy okresowi zawieszenia inwestycji. W przypadku podjęcia przez 
jedną ze stron decyzji o odstąpieniu od umowy będą miały zastosowanie właściwe postanowienia 
niniejszej umowy.    

12) w przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, Wykonawca musi zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie i odnotować to w dzienniku budowy lud w dzienniku robót, podając 
uzasadnienie wpływu opóźnienia na prowadzone prace oraz propozycje przesunięcia terminu 
zakończenia robót. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu 
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu 
umowy będzie równy okresowi przerwy lub postoju. Niedochowanie przez Wykonawcę warunków 
opisanych w niniejszym punkcie wyłącza prawo powoływania się przez Wykonawcę na opóźnienia 
opisane w pkt. 10 niniejszego ustępu w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu 
umowy.    

13) strony ustalają możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy 
wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej 
lub, których nie można było przewidzieć na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,  
o czas niezbędny do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystąpić z pisemnym 
wnioskiem do Zamawiającego z propozycją zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu 
umowy wraz z przedstawieniem racjonalnego uzasadnienia. Zamawiający zajmie stanowisko w tej 
sprawie w terminie 5 dni. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie 
spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.   

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 436 ustawy PZP tj.: 

1) w przypadku zmiany urzędowej zmiany stawki podatku VAT:  
- jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 
równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę – jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
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- jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 
stanowiąca różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę – jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2020r. poz. 2207), – jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, – jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

5) W przypadkach, o których mowa w pkt. 1) – 4) Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zmiany 
wynagrodzenia, jeśli wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia. W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych 
zmian musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych 
wykonujących przedmiot umowy. Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku 
pracy były na minimalnym poziomie, to koszty usługi mogą wzrosnąć o różnicę pomiędzy kwotą 
minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy 
otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może 
być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy. Analogiczne 
zasady będą stosowane w odniesieniu do osób, z którymi Wykonawcę łączą umowy cywilnoprawne 
i które wykonują przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowej.       

4. Zmiana może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony  
w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach 
wymienionych w ust. 1 i 2, pod rygorem późniejszego jego pominięcia. Wniosek winien zawierać 
szczegółowe uzasadnienie. 

5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 powyżej na wysokość wynagrodzenia,  
o którym mowa w §6 ust. 1 należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego  
w §1 niniejszej umowy. Na powyższą okoliczność strony przy udziale Inspektora Nadzoru Zamawiającego 
sporządzą protokół robót zaniechanych, którego załącznikiem będzie kalkulacja Wykonawcy sporządzona 
na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysach 
ofertowych stanowiących materiał pomocniczy do rozliczeń.  Bez zatwierdzenia w/w protokołu przez 
Zamawiającego Wykonawca nie może zrezygnować z wykonywania robót zaniechanych. W przypadku 
wystąpienia robót zaniechanych strony sporządzą aneks do niniejszej umowy. Maksymalna wartość 
wyłączonych robót nie może przekroczyć 10% wartości robót, o której mowa w §6 ust.1 Umowy. 

 
§23 

INFORMACJA PUBLICZNA 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną  
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.  
z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Ze względu na tajemnicę Wykonawcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały 
informacje ……………………..... i/lub zawarte w załączniku ………………………..… do niniejszej umowy 
stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające 
wartość gospodarczą. Tajemnice Wykonawcy stanowią informacje niepodane do publicznej wiadomości,                          
w odniesieniu, do których Wykonawca podjął działania do zachowania ich w tajemnicy. 
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§24 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia roszczenia przyjmuje się 
datę wpływu reklamacji do siedziby Zamawiającego. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do 
wystąpienia na drogę sądową. 

5. Spory powstałe w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzeżeniem pkt 1-4 będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Terminy określone w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są 
zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.  

8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 
9. Strony zgodnie ustalają, że integralną częścią umowy są: 

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  
b) Dokumentacja projektowa, 
c) Oferta z załącznikami, 
d) POLISA OC z tytułu wykonywanej działalności.  

10. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
11. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego  

i 1 dla Wykonawcy.  
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 


