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ST   B-001   WYMAGANIA   OGÓLNE 



 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” – etap II. W ramach 

inwestycji zostaną zrealizowane następujące zadania: 

1) Termomodernizacja i roboty remontowe – budynek mieszkalny, Ciążeń, ul. Wolności 38 

2) Termomodernizacja i roboty remontowe – budynek mieszkalny, Ciążeń, ul. Wolności 40 

3) Termomodernizacja – wymiana źródła ciepła, stolarki zewnętrznej i podłogi na gruncie – 

budynek Szkoły Podstawowej w Ciążeniu, Ciążeń, ul. Wolności 42A 

4) Termomodernizacja i roboty remontowe – budynek mieszkalno-użytkowy, Jaroszyn 59 

5) Termomodernizacja – wymiana źródła ciepła – budynek mieszkalno-użytkowy,                  

Dolany 84A 

6) Roboty remontowe elewacji – budynek administracyjny Urzędu Gminy, Lądek,                         

ul. Rynek 26 

7) Termomodernizacja i roboty remontowe – budynek mieszkalny wielorodzinny, Lądek,             

ul. Pyzdrska 23 

8) Roboty remontowe elewacji – budynek gospodarczy, Lądek, ul. Pyzderska 20 

9) Termomodernizacja – wymiana źródła ciepła – budynek mieszkalno-użytkowy, Lądek,              

ul. Konińska 13 

10) Roboty remontowe elewacji – budynek gospodarczy, Lądek, ul. Konińska 13 

11) Termomodernizacja – wymiana źródła ciepła i podłogi na gruncie – budynek Szkoły 

Podstawowej w Lądku, Lądek, ul. Pyzderska 31 

12) Termomodernizacja i roboty remontowe – budynek użytkowy (Biblioteka i Klub seniora), 

Ciążeń, ul. Wolności 42 

13) Termomodernizacja i roboty remontowe – budynek mieszkalny, Ratyń 15 

14) Termomodernizacja – wymiana źródła ciepła – budynek Szkoły Podstawowej w Ratyniu, 

Ratyń 15A. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji są wspólne i dotyczą wszystkich 
robót tj. ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i przedmiarem robót są podstawą do zlecenia i realizacji zadania 
określonego w pkt. 1.1. 

1.3. Krótki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robót 

objętych  Specyfikacją Techniczną 

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty poprawienia i docieplenia ww. budynków 
oraz wymiany źródeł ich ogrzewania. 

Przedmiotowy obiekt to budynki wolnostojące, murowane, wykonane w technologii 
tradycyjnej – szczegółowo opisane w dokumentacji techniczno-kosztorysowej.  

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie robót remontowych i termomodernizacyjnych, 
które obejmują w całości lub w części ww. budynki użyteczności publicznej. Przewiduje się wykonanie 



następujących robót: 
– ocieplenia i wypraw ścian zewnętrznych w systemie ETICS, 
– pokrycia dachu papą termozgrzewalną z ociepleniem styropianem, 
– wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę z aluminium, 
– wymianę stolarki okiennej na stolarkę z PVC z pakietem 3-szybowym, 
– wymianę istniejących kotłów węglowych na kotły kondensacyjne opalane pelletem, 
– wymianę istniejących kotłów węglowych na pompę ciepła powietrze – woda, 
– montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach lub na gruncie, 
– roboty zewnętrze. 

 
Powyższe roboty zostaną wykonane w obiektach w całości lub częściowo, jako uzupełnienie istniejących 
elementów budowlanych i instalacyjnych. 
Roboty mają charakter remontowy i nie są objęte dokumentacją projektową ani pozwoleniem na 
budowę. Specyfiką tych robót jest duża ilość „drobnych” robót budowlanych i instalacyjnych, które są 
konieczne do wykonania w ramach uzupełnienia robót podstawowych. Roboty te nie są objęte 
specyfikacjami szczegółowymi i należy je wykonywać zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, w 
oparciu o dane przedmiaru robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami Prawa 

Budowlanego. Ilekroć w ST i SST są przywoływane poniższe określenia należy przez to rozumieć: 

Dokumentacja budowy – dokumentacja techniczna (opisy i rysunki), przedmiar robót, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

Dziennik Budowy - dokument z ponumerowanymi stronami, służący do dokumentowania 
przebiegu realizacji zadania budowlanego, rejestrowania odbiorów robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji pomiędzy stronami procesu budowlanego, 

Kierownik Budowy - osoba upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji inwestycji, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę, 

Budowa / Przebudowa / Remont - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej 

– etap II”, 

Teren budowy - przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość 

Materiały - wszelkie materiały naturalne lub wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli te 
nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót, 



Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 
ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych w jednostkach 
przedmiarowych, 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem 
robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz za jakość ich wykonania. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dokumentację techniczną, dziennik budowy, przedmiar robót i komplet specyfikacji, poda 
współrzędne punktów głównych i reperów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową stanowi dokumentacja techniczna zawierająca opisy, rysunki, 
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią załączniki do umowy a wymagania w nich wyszczególnione są obowiązujące dla 
Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru celem 
dokonania korekt. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności na rysunku podane na nim wielkości liczbowe są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i materiały muszą być zgodne z 
przedmiarem robót, dokumentacją projektową i SST. Wielkości podane w przedmiarze robót, 
dokumentacji projektowej i SST uważane są za wielkości docelowe od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach podanych tolerancji. W przypadku nie spełnienia wymagań stawianym 
materiałom budowlanym czy wyrobom lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi a roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie 
placu, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do prowadzenia i ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 



1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy wykonawca będzie zwracał szczególną uwagę na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 
– środki ostrożności przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
– środki ostrożności przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– zabezpieczenie  p.poż. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.                   
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. zgodnie ze 
stawianymi wymaganiami. Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na 
skutek realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy 
oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku 
uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników udzielając im jednocześnie wszelkiej pomocy w celu usunięcia awarii. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odzież ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru końcowego. 

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej związane z wykonywanymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wszelkich wymagań stawianych w tym zakresie. 

 



2.  MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów posiadających niezbędne aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań, oraz spełniających normy, aprobaty techniczne o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowią 
część dokumentacji wykonawczej i muszą być jako takie archiwizowane. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną wywiezione przez 
Wykonawcę z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się materiały nie zbadane lub nie posiadające 
odpowiednich dokumentów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nieprzyjęciem, 
niezapłaceniem i koniecznością wymiany na jego koszt. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane materiały będą zabezpieczone w taki 
sposób by zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczają możliwość zastosowania różnych 
materiałów do wykonywania poszczególnych rodzajów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Po zaakceptowaniu przez 
Inspektora nadzoru materiał ten nie może być później zamieniony bez jego zgody. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt wykorzystywany do robót winien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać wskazaniom zawartym w SST. Liczba i rodzaj 
sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Stosowany 
sprzęt musi spełniać wymagania stawiane przez normy ochrony środowiska. W przypadku 
dopuszczenia możliwości stosowania wariantowego sprzętu Wykonawca dokona wyboru i uzyska 
akceptację Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i 
rodzaj stosowanych środków transportu musi być zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji 
projektowej, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru i zapewnić terminowość robót podaną w 
umowie 

 



4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

W ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone do ruchu przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną wszystkich wykonywanych 
robót określonych w dokumentacji lub wykonywanych na polecenie Inspektora nadzoru. 

Następstwa błędów spowodowanych przy wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione na koszt Wykonawcy. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robót 
i SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące wykonywania robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zapewnienie jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie właściwej jakości wykonania robót, na 
które składają się odpowiednie możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, SST i zasadami 
sztuki budowlanej. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwej 
organizacji wykonania robót, w tym dotrzymania terminów wykonania poszczególnych elementów. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole, pomiary i odbiory robót zanikających  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, przedmiarze robót, SST lub wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku konieczności pobierania próbek do badań, próbki te będą pobierane losowo w 
oparciu o zasadę, że próbki mogą być pobrane z jednakowym prawdopodobieństwem na każdym 
etapie wykonywania robót. 

6.3. Raporty z badań i pomiarów 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii raportów z 
badań lub pomiarów oraz do ich archiwizowania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
przeprowadzenia niezależnych badań lub pomiarów na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezależnych badań na koszt 
Wykonawcy. 



6.4. Certyfikacje i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które: 
a) zostały oznakowane znakiem "CE" dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub 

zgodnych z wydaną dla nich europejską oceną techniczną, 
b) zostały oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobów nieobjętych normą 

zharmonizowaną. 
 
W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót musi posiadać dokumenty umożliwiające jej identyfikację i określająca 
jednoznacznie jej cechy. 

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

[Dziennik budowy] 
Jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszą być 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy muszą być czytelne, dokonywane trwałą techniką, poprzez 
kopię, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji i przedmiaru robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
– zgłoszenia daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i ostatecznych, 

– uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 
– zgodność warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
– dane dotyczące materiałów, pobierania próbek, wyników prób i badań, 
– decyzje i wnioski Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, 
– inne istotne dane dotyczące budowy. 

 
Propozycje i uwagi Wykonawcy muszą być przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości i zajęciem stanowiska. 

Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

[Pozostałe dokumenty budowy] 
– dokumentacja techniczna, 
– przedmiar robót, 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
– protokoły odbioru robót, 



– protokoły  z  narad i ustaleń, 
– operaty geodezyjne, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIORY ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń w SST roboty podlegają następującym odbiorom 
– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiory częściowe, 
– odbiory ostateczne (końcowe), 
– odbiory pogwarancyjne. 

7.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, pomiarów w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST, przedmiarami robót i innymi ustaleniami. 

7.3. Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli 
Wykonawcy. 

7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest również zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru zgodnie z zapisami umowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
pkt. 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją, przedmiarem robót i SST. 



W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających Komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności 
następujące dokumenty: 
1) Dokumentację  powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót. 
2) Dzienniki budowy. 
3) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnych z SST. 
4) Deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów. 
5) Rysunki i dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom. 

W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyższe dokumenty nie będą przygotowane 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarządzone 
przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad podanych w pkt. 7.4. (Odbiór ostateczny robót). 

 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne 
 
Roboty zostaną wycenione ryczałtowo. Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie 
przetargowej). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować w szczególności: 
– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu, 
– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca uwzględni koszty urządzenia zaplecza 
budowy i koszty jego eksploatacji (np. opłaty za energię, wodę, ścieki itp.), przeprowadzenia 
prób, sprawdzeń i pomiarów, w tym pomiarów geodezyjnych na budowie oraz wykonania 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty powyższe zostaną poniesione przez 
Wykonawcę bez względu na to, czy zostały one zawarte w materiałach przetargowych i 
umowie. 

8.2.  Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

8.2.1.  Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty i dzierżawy terenu, 
– przygotowanie terenu, 
– konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników itd., 
– ewentualną przebudowę innych urządzeń. 

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

8.2.3.  Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje. 

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 



9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725). 

2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 

r., poz. 1605 z późniejszymi zmianami). 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1213). 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., 

poz. 275). 

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 

1622). 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z  2024 r., 

poz. 54). 

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 

320). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). 

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych (M.P. z  2011 r. nr 44, poz. 481). 

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 1356/1, 

poz. 1650). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129). 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 963). 
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0.  SST  B - 002.00   ROBOTY ROZBIÓRKOWE I NAPRAWCZE 

0.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są  wymagania   dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórkami dla inwestycji pn. „Przebudowa budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej 
– etap II”. 

0.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z wykonaniem rozbiórek i drobnych napraw lub częściowej wymiany elementów 
budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. 

0.3.  Materiały 

Dla robót rozbiórkowych wg niniejszej SST materiały nie występują. 
Dla naprawy lub częściowej wymiany elementów budowlanych, wykończeniowych i 

instalacyjnych wymaganych ze względu na niewielkie uszkodzenia lub zużycie techniczne należy 
stosować materiały wskazane w przedmiarze robót, które pozwalają na odtworzenie lub zastąpienie 
elementu materiałem nowym (nowocześniejszym). 

Materiały muszą spełniać wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne. 

0.4.  Sprzęt 

Do rozbiórek i drobnych napraw lub częściowej wymiany elementów budowlanych, 
wykończeniowych i instalacyjnych może być użyty dowolny sprzęt. 

0.5.  Transport 

Transport materiałów z rozbiórki i do napraw może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed uszkodzeniem, spadaniem i przesuwaniem. 

0.6.  Wykonanie robót 

0.6.1.  Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami  bhp, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 



0.6.2.  Roboty rozbiórkowe i naprawcze 

 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Elementy betonowe rozebrać młotami pneumatycznymi ręcznie lub mechanicznie. Gruz usunąć poza 

obręb placu budowy. Elementy podlegające częściowej rozbiórce oczyścić z resztek materiałów. 

0.7.  Kontrola jakości robót 

 

Wymagania dla robót rozbiórkowych i naprawczych podano w punktach 6.1. do 6.3. Specyfikacji 

Technicznej - Wymagania ogólne. 

0.8.  Obmiar robót 

 

Jednostkami obmiarowymi są  jednostki podane w przedmiarze robót. 

0.9.   Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

końcowego. 

0.10.  Uwagi szczegółowe 

 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Ilości 

robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego. 

 

 



1.  SST B - 002.01  -  ROBOTY POKRYWCZE DACHOWE 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są  wymagania   dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą termozgrzewalną dla inwestycji pn.: „Przebudowa 
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek w zakresie poprawienia efektywności 
energetycznej – etap II”. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące 
robót związanych z następującymi elementami: 

– montaż pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, w tym papy termozgrzewalnej z rdzeniem 
styropianowym. 

1.3.  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót muszą spełniać wymagania stawiane w PN a 
w szczególności w zakresie pokryć z papy PN-B-27620,21, w zakresie rynien i rur spustowych 
PN-EN 607, 612, 146 oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie i posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa. 

1.4.  Sprzęt 

Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 
– specjalistyczne narzędzia w tym palniki na propan butan, wałki prowadzące, 
– szpachle metalowe, 
– noże. 

1.5. Transport 

– załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny, 

– transport pionowy za pomocą wciągarek elektrycznych przyściennych. 

1.6.  Wykonanie  robót 

Podłoże pod papę stanowi istniejące pokrycie z papy termozgrzewalnej, które należy poddać 
naprawie. Do tak przygotowanego podłoża montowana jest warstwa styropapy, a następnie 
zgrzewana jest warstwa papy wierzchniego krycia. Krawędzie, naroża oraz styki z pionowymi 
płaszczyznami elementów dachowych tj. kominy,  ścianki attykowe, wywietrzaki  itp. należy zaokrąglić 
za pomocą klinów. Wzdłuż okapu należy odpowiednio wykonać profilowane pasy dorynnowe. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasadach: 

– przy przyklejaniu warstwy podkładowej palnik powinien być ustawiony w taki sposób 
by nie ogrzewał podłoża z płyt wełny mineralnej, 

– przy przyklejaniu papy wierzchniego krycia palnik musi jednocześnie ogrzewać i 
warstwę podkładową i wierzchniego krycia, 

– działanie płomienia winno być krótkotrwałe tak by nie zniszczyć papy a płomień palnika 
winien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy bitumicznej, 

– niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 



– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy docisnąć do podłoża za 
pomocą wałka o szerokości równej szerokości pasma papy. 
 

1.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania i zgodność z 
wymaganiami stawianymi w specyfikacji, aprobatach technicznych i PN-987B-10240 

1.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2. 

1.9. Odbiór robót 

Roboty  podlegają odbiorom robót  zanikających  (mocowanie płyt styropapy do podłoża) i 
końcowemu robót: 

– zgodność z dokumentacją techniczną, 
– rodzaj zastosowanych materiałów, 
– przygotowanie podłoża, 
– prawidłowość zamocowania płyt do podłoża, 
– prawidłowość i szczelność zgrzania warstw papy i przyklejenia do podłoża, 
– sprawdzenie szerokości zakładów papy, 
– wykonanie obróbek blacharskich.



2.  SST  B - 002.02     IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN I ELEWACJA BUDYNKU 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są  wymagania   dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  docieplenia i elewacji budynków  dla  

inwestycji  pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek w zakresie 

poprawienia efektywności energetycznej – etap II”. 

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z następującymi elementami: 

– docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (ETICS) przy zastosowaniu styropianu. 

2.3. Materiały 
– płyty styropianowe odmiany samogasnącej FS15; wymiary płyt 600 x 1000 mm, sezonowanie 

min. 8 tygodni, współczynnik przewodności cieplnej maks. 0,033 W/m2 K, 
– płyty styropianowe XPS o współczynniku przewodności cieplnej maks. 0,036 W/m2 K, 
– tkanina (siatka) z włókna szklanego - wymiary oczek 3-5 mm, 
– masa podkładowa Atlas Cerplast lub analogiczna z innego systemu, 
– masa klejąca Atlas Stopter K-20 lub analogiczna z innego systemu, 
– zaprawa tynkarska Atlas Cermit lub analogiczna z innego systemu, 
– łączniki plastikowe (tzw. talerzyki) z wkrętem zabezpieczonym przed korozją przez ocynkowanie 

- do mocowania mechanicznego styropianu do muru. 
 
Uwaga: Nie należy mieszać elementów różnych systemów docieplenia ! 

2.4. Sprzęt 

Należy stosować następujący rodzaj sprzętu: 
– wkrętarki elektryczne z regulowanym momentem dokręcania (do mocowania wkrętów                      

w łącznikach do styropianu), 
– mieszadła mechaniczne, 
– poziomice 2 m, 
– packi metalowe i styropianowe, pace ząbkowane o wys. ząbków 5-12 mm do rozprowadzanie 

kleju, 
– piły ręczne do docinania styropianu, 
– pace z papierem ściernym do szlifowania styropianu, 
– folie i taśmy ochronne. 

2.5. Transport 

–  załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny. 

2.6. Wykonanie robót 

Kolejność wykonania robót: 
– prace przygotowawcze, w tym odkopanie fundamentów i ścian piwnic, 
– montaż listew prowadzących i cokołowych, 

– montaż płyt styropianowych za pomocą kleju i łączników mechanicznych, 
– wklejenie siatki z włókna sztucznego, 

– wykonanie podkładu tynkarskiego, 



– wykonanie obróbek blacharskich, 
– wykonanie wyprawy tynkarskiej. 

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy odkryć i docieplić fundamenty lub ściany piwnic do 
wysokości terenu i zasypać wykop, a następnie zmontować rusztowania, przygotować sprzęt, 
sprawdzić jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Zabezpieczyć folią wszystkie okna i 
drzwi. 
 
Montaż listwy cokołowej 
Listwę cokołową mocujemy za pomocą ocynkowanych wkrętów do drewna, tak by dolna krawędź 
listwy licowała z podłożem. 
 
Montaż styropianu 
Styropian montujemy od dołu wprowadzając go do listwy cokołowej. Styropian montujemy z 
przesunięciem kolejnych warstw „w cegiełkę”, przy czym w przypadku ryflowań rowki niższej płyty 
muszą pokrywać się z rowkami wyższej, tak aby na całej wysokości były jednolite i drożne. 
Najlepszym rozwiązaniem jest montaż płyt styropianowych na całej wysokości. Montujemy go za 
pomocą kleju i talerzyków z tworzywa przykręcanych ocynkowanymi wkrętami. Na jedną płytę 
styropianu o wym. 500(600) x 1000 mm stosujemy 7 talerzyków mocujących przy czym łączniki 
na krawędziach są wspólne dla sąsiednich płyt. Łączniki rozmieszczamy na każdym narożniku 
(4 szt.), na środku dłuższych krawędzi (2 szt.) oraz l szt. w środku płyty. Łączniki należy tak 
przykręcić by nie wystawały od płaszczyzny styropianu. Całość styropianu należy przeszlifować 
papierem ściernym wyrównując wszelkie nierówności i prostując wszelkie krawędzie. W narożnikach 
budynku poszczególne warstwy styropianu muszą zachować układ mijankowy z „przewiązaniem” 
kolejnych warstw. 
 
Wklejanie siatki z tworzywa sztucznego 
Przyklejanie siatki można wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temp. powietrza. +5° do + 25° 
unikając silnego nasłonecznienia elewacji. Przygotowaną masę klejącą (zgodnie z zaleceniami 
producenta) rozciągamy równomiernie na powierzeni styropianu za pomocą pacy zębatej. W 
pierwszej  kolejności należy wkleić  siatkę zbrojącą we wszystkich narożnikach okiennych i 
drzwiowych wklejając pod kątem 45° pasy siatki o szer. 20 cm i dł. 50 cm. Klejenie rozpoczynamy od 
góry pasami o szerokości siatki zbrojącej.  Natychmiast po nałożeniu masy wklejamy siatkę 
rozwijając ją stopniowo w miarę przyklejania i wciskając w masę klejącą. Siatka musi być napięta, 
bez załamań i całkowicie pogrążona w kleju. Masę klejową wygładzamy za pomocą pacy metalowej tak 
by cała siatka była pogrążona w masie klejowej i przykryta warstwą min. 5 mm. 
Kolejną warstwę siatki układamy z zakładem 10 cm. W części parterowej do wysokości l,6 m należy 
zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. Drugą warstwę siatki można wklejać dopiero po 
stwardnieniu pierwszej warstwy. W narożnikach budynku siatkę należy wywinąć na sąsiednią ścianę 
pasem o szer. min. 15 cm. Wszelkie naroża budynku i otwory okienne i drzwiowe należy wzmocnić 
systemowymi aluminiowymi kątownikami.  
 
Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Całość    elewacji    należy    zagruntować    środkiem    podkładowym    zabezpieczającym    przed 
przebarwieniami, wzmacniającym i chroniącym podłoże. Podkład nanosimy pędzlem lub wałkiem.  
 
Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Wyprawę tynkarską można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania podkładu 
tynkarskiego. Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia 
warstwy nałożonej wcześniej. Przerwy technologiczne należy planować tak by łączenia ukryć w 
detalach architektonicznych (narożnikach, występach itd.). Materiał nakładamy pacą zębatą, a następnie 
po częściowym wyschnięciu masy zacieramy ją za pomocą pacy styropianowej. W zależności od 
wymaganej struktury tynku masę zacieramy ruchami kołowymi lub podłużnymi. 



2.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania. 

2.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót  tj.  m2. 

2.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających.  Sprawdzeniu podlega: 
– ilość wykonanych robót, 
– zamontowanie siatki, 
– wykonanie warstwy elewacyjnej, 
– wykonanie obróbek blacharskich, 
– atesty dla zastosowanych materiałów, 
– jakość wykonania robót.



3.  SST  B - 002.03   MONTAŻ  STOLARKI  DRZWIOWEJ 

3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej w budynkach dla  inwestycji 
pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek w zakresie poprawienia 
efektywności energetycznej – etap II”. 

3.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z montażem stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

3.3. Materiały 
– Drzwi i witryny zewnętrzne - wzmocnione, o profilach aluminiowych, szklone szybą bezpieczną. 

Kolorystyka - dostosowana do elewacji i stolarki okiennej zgodnie z projektem technicznym. 
U(max) ≤ 1,3. 

– Pianka poliuretanowa. 

3.4. Sprzęt 

Specjalistyczne narzędzia montażowe. 

3.5. Transport 

– załadunek i transport wewnątrz budynku – ręczny. 

3.6. Wykonanie robót 

Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej należy wykonać po wykonaniu robót 
wykończeniowych na ścianach. Przygotowane otwory drzwiowe należy zmierzyć w celu weryfikacji 
i zamówienia stolarki. Ramy drzwiowe zamontować za pomocą blach montażowych (w rozstawie max 
co 60 cm), klinów i pianki montażowej niskoprężnej. Przed użyciem pianki należy stosować rozpory 
montażowe zapobiegające wypaczeniu ramy. 

3.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania w szczególności 
trwałość mocowania, wychylenie z płaszczyzny i w płaszczyźnie drzwi.                
Stosować wymagania PN-88/B-10085. 

3.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2 montażu. 

3.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu robót: 
– zgodność z dokumentacją techniczną, 
– rodzaj i jakość zastosowanych wyrobów, 
– prawidłowość montażu. 



3.10.  Przepisy związane 

 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 



4.  SST  B - 002.04    MONTAŻ  STOLARKI  OKIENNEJ 

4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej w budynkach dla  inwestycji pn. 
„Przebudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek w zakresie poprawienia 
efektywności energetycznej – etap II”. 

4.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z montażem stolarki okiennej. 

4.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki okiennej z PVC. 

4.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją, przedmiarem, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

4.6. Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Okna z nieplastyfikowanego PVC – okna w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, sposób 

rozwierania okien przyjąć zgodnie z projektem i w porozumieniu z Zamawiającym.  

Profile okienne z PVC - montowane okna powinny charakteryzować się co najmniej 3-komorowym 

profilem z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Współczynnik U dla okna mniejszy lub 

równy 0,90 W/m2K. 

Wzmocnienia stalowe okien z PVC - należy stosować kształtowniki stalowe o przekroju dopasowanym 

do komór kształtowników tworzywowych ramy i skrzydła. Kształtowniki stalowe powinny być 

zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową o grubości co najmniej 275 g/m2. 

Szkło - do szklenia okien z PVC należy stosować termoizolacyjne szyby 3-komorowe, ciepłochronne. 

Uszczelki - do uszczelniania szyb stosować uszczelki okienne z materiałów wolno starzejących się, np. 

silikonu, kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM), silikonokauczuku. 

Parapety wewnętrzne – drewniane, zewnętrzne – z blachy powlekanej gr. 0,60 mm w kolorze obróbek 

blacharskich dachu. 



4.7. Składowanie elementów 

 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

4.8.  Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

4.9.  Transport 

 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

4.10.  Wykonanie robót 

 

Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Obsadzenie ościeżnicy przy użyciu kotew stalowych ocynkowanych lub dybli rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie w ilości co najmniej 2 szt. na jedną stronę, wraz z uszczelnieniem pianką 

poliuretanową i silikonem. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. Wykonanie obróbki obsadzenia. 

Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 

Osadzanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

Parapety zewnętrzne okien z blachy stalowej powlekanej powinny być podsuwane pod ramy okien. 

Przestrzenie podparapetowe należy starannie uszczelnić materiałem uszczelniającym (pianką 

poliuretanową). 
 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a –1 –1 



ościeżnicą 

4.11.  Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności wymiarów, 

− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

4.12.  Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest [m2] wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

4.13.  Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności wyszczególnione w punkcie 9.11. 

4.14.  Przepisy związane 

 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

AT-15-2902/2003 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z nieplastyfikowanego 

PVC 

 

 

 



5.  SST  B - 002.05 – PODŁOGA Z WYKLADZINĄ SPORTOWĄ 

5.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są  wymagania   
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni sportowej sali 
gimnastycznej dla inwestycji pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej – etap II”. 

5.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące 
robót związanych z następującymi elementami: 

– wykonanie nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej. 

5.3. Materiały 
– wykładzina sportowa wielowarstwowa o grubości min. 7 mm z warstwą użytkową o 

grubości min. 2 mm, 
wykładzina zabezpieczona powierzchniowo fabrycznie, która nie wymaga żadnych 
dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania, 
wykładzina zawiera ochronę antybakteryjna i przeciwgrzybiczną, 
wykładzina powinna posiadać atest higieniczny PZH i certyfikat podstawowych 
Federacji Sportowych – Związku Piłki Ręcznej, Koszykowej i Siatkowej, 

– legary podłogowe – drewno iglaste gr. 25 mm, czterostronnie strugane, 
– płyta wiórowa wilgocioodporna typu P5 gr. 15 mm (lub sklejka wodoodporna), 
– wkręty do drewna - zabezpieczone antykorozyjnie, 
– folia paroizolacyjna, 
– impregnat do drewna, 
– masa szpachlowa (systemowa), 
– środek gruntujący (systemowy), 
– klej do wykładzin (systemowy), 
– farba do linii (systemowa). 

5.4. Sprzęt 
– narzędzia specjalistyczne do klejenia i zgrzewania wykładzin, 
– narzędzia stolarskie, 
– poziomice 2,0 m. 

5.5. Transport 
– transport  wewnętrzny  ręczny. 



5.6. Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod wykładzinę sportową przewidziano jako powierzchniowo-elastyczne. Przed 
montażem legarów należy sprawdzić wykonanie podłoża betonowego, które musi być równe, bez 
spękań, zdylatowane. Tolerancja nierówności - za pomocą łaty 2,0 m ok. 2,0 mm. Ruszt 
nośny, krzyżowy - wykonany z legarów drewnianych gr. 25 mm.  Rozstaw legarów ~ 42x42  cm.  
Dolne legary ułożone na podkładkach dystansowo-sprężystych wykonane z klocka drewnianego 
90x90 mm z warstwą gumy porowatej o gr. 9 mm. 
Drewno winno być zaimpregnowane, wilgotność < 12 %. 
Folia paroizolacyjna  -  po  zrektyfikowaniu  podłoża celem  odizolowania  następnej  warstwy 
konstrukcji należy ułożyć warstwę folii paroizolacyjnej. 
Warstwa nośna - należy zamontować warstwę nośną, rozkładającą obciążenie. Jest ona 
wykonana z dwóch warstw płyty wiórowej konstrukcyjnej typu P5 (o podwyższonej odporności 
na wilgoć) gr. 15 mm. Płyty muszą być mocowane odpowiednio dużą ilością wkrętów (rozstaw 
max 20 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na przykręcenie wkrętów na obwodzie płyt, 
celem zabezpieczenia podnoszenia ich krawędzi i odznaczaniu się na obwodzie. 
Wykładzina 

Przed przyklejeniem wykładziny występujące miedzy płytami szczeliny lub nierówności należy 
zaszpachlować przy użyciu masy szpachlowej odpowiedniej do wykładziny sportowej (np. dla 
wykładziny Gamrat Sport - masa szpachlowa UZIN  NC   405).   Powierzchnia   płyt   winna   
być   wyrównana, przeszlifowana, odkurzona i zagruntowana odpowiednim środkiem (np. dla 
wykładziny Gamrat Sport - środek gruntujący UZIN PE 260). Na tak przygotowane podłoże 
kleimy wykładzinę odpowiednim klejem. Styki poszczególnych pasów wykładziny będą 
frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni. 

Nie dopuszcza się łączenia pasów wykładziny na styk, bez spawania. 
Elementy wykończeniowe 

Linie boisk - do malowania linii należy stosować specjalne farby. Zalecane kolory linii:  

– koszykówka - kolor czarny, 

– piłka ręczna - czerwony, 

– piłka siatkowa - biały, 

Wentylacja - wentylacja polega na wymuszonym ruchu powietrza dzięki uginaniu się elastycznej 
podłogi i wymianie z powietrzem zewnętrznym poprzez specjalne listwy wentylacyjne 
przyścienne. Bardzo istotne jest wykończenie podłogi przy ścianach tak by umożliwić swobodny 
przepływ powietrza pod legarami.  
Montaż sprzętu sportowego 
Należy przewidzieć miejsce mocowania słupków dla siatkówki i piłki ręcznej, ewentualnie 
przyrządów gimnastycznych. Tuleje tych słupków są mocowane bezpośrednio w podłożu. Miejsce 
mocowania przygotowuje się przed montażem podłogi. Należy bezpośrednio z dostawcą 
urządzeń ustalić sposób i miejsce mocowania. Po montażu podłogi (należy zwrócić uwagę by otwór 
na słupki nie pokrywał się z legarami podłoża) wycina się otwór na tuleje montażowe a 
maskowanie otworu jest w postaci dekli pokrytych również wykładzina sportową. 
Najpopularniejszym sposobem montażu bramek jest ich montaż do podłoża za pomocą pierścieni 
przymocowanych za pomocą śrub łączących. 
 



5.7.  Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania a w szczególności: 
– przygotowanie podłoża i legarów, 
– wykonanie izolacji, 
– przygotowanie powierzchni płyt, 
– przyklejenie wykładziny, 
– montaż tulei do sprzętu 

5.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2. 

5.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorom robót zanikających (podłoże, legary, izolacja, tuleje montażowe do 
sprzętu) i końcowemu robót.



6.  SST  B - 002.05 - ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

6.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami zewnętrznymi wokół budynków dla inwestycji pn. 
„Przebudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek w zakresie poprawienia 
efektywności energetycznej – etap II”.  

6.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z następującymi elementami: 

– roboty ziemne - korytowanie podłoża,  

– wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm oraz z betonu o gr. 10 cm 

i podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 i 8 cm, 

– wykonanie ławy betonowej pod krawężniki, 

– ułożenie obrzeży betonowych, 

– ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o  gr. 6 i 8 cm, 

– wywóz ziemi i porządkowanie terenu. 

6.3.  Materiały 

– kostka brukowa kolorowa gr. 6 i 8 cm , 

– mieszanka betonowa C8/10, 

– obrzeża betonowe 6x20 cm, 

– piasek do nawierzchni drogowych, 

– kruszywo z kamienia sortowanego o uziarnieniu ciągłym (tłuczeń) 0/63 mm. 

6.4.  Sprzęt 

– równiarki lub spycharki, 
– walec wibracyjny samojezdny, 
– zagęszczarka do piasku, 
– zagęszczarka do kostki brukowej, 
– piła do cięcia kostki. 

6.5. Transport 

– samochód samowyładowczy 
– samochód skrzyniowy 

6.6. Wykonanie robót 

 

Podsypki i podbudowy: 

1) Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z 

wymaganiami dla poszczególnych materiałów.  

2) Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi 

uzyskanie właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą.  



3) Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i 

bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną 

ubijającą i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych 

uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary 

powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy.  

4) Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po 

zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia 

określić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa 

wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z normą.  

 

Nawierzchnia z kostki betonowej: 

1) Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki 

tylko z jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum 

trzech palet i układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla 

zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.  

2) Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do 

wytrzymałości, ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody 

na użycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną 

pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym.  

3) Kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli:  
 

Lp.  Cechy  Wartość  

1  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co  
najmniej  
a) średnia z sześciu kostek  
b) najmniejsza pojedynczej kostki  

 
 

60  
50  

2  Nasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niż  5  

3  Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg  
PN-B-06250  
a) pęknięcia próbki  
b) strata masy, % nie więcej niż  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do  
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż  

 
 

brak  
5  
 

20  

4  Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,  
nie więcej niż  

 
4  

 

4) Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny.  

5) Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną 

płytą warstwą gumy lub plastyku. 

6) Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą 

szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach.  

 

Krawężniki betonowe: 

1) Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie 

z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5 cm.  

2) Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od 

poziomu linii.  



3) Obrzeża należy układać w odstępie nie większym niż 5 mm. Wszystkie spoiny w 

obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3.  

4) Ława pod krawężnik z betonu C8/10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus opór 0,25x0,15m    

6.7. Kontrola robót 

Sprawdzeniu podlega kompletność wykonanych robót i jakość ich wykonania a w szczególności: 
– jakość użytego materiału (wytrzymałość i wygląd), 
– wykonanie korytowania, 
– zagęszczenie podsypki i podbudowy, 
– spadki powierzchni, 
– równość powierzchni kostki i krawężników, 
– linie obrzeży i krawężnika, 
– wypełnienie spoin w kostce i obrzeżach. 

6.8. Obmiar robót 

Obmiar robót jak w przedmiarze robót tj. m2. 

6.9. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorom robót zanikających (podbudowy i podłoża) i odbiorowi końcowemu. 



SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE   

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  
 

 

dla zadania pn. 

Przebudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek 

w zakresie poprawienia efektywności energetycznej – etap II 

 

 

SST  E - 003 

 

 

 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH 

 
   Kod główny robót - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3. 

              Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  

            oraz opraw elektrycznych 45311000-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych wymienionych poniżej wraz z 

kodami dodatkowymi: 

    - instalowanie rozdzielnic elektrycznych:     kod CPV 45315700-5 

    - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych:  kod CPV 45311100-1 

    - roboty w zakresie opraw elektrycznych:    kod CPV 45311200-2 

    - instalowanie i innego osprzętu elektrycznego w budynkach:   kod CPV 45314320-0 

    - ochrona przeciwporażeniowa:      kod CPV 45311100-1 

  

  



 
1. WSTĘP 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót elektrycznych instalacji wewnętrznych w ramach inwestycji: „Przebudowa budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej 

– etap II”. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania instalacji elektrycznej w 

budynkach objętych inwestycją: 

- Zabudowa tablic rozdzielczych energii elektrycznej niskiego napięcia, 

- Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, 

- Próby i badania powykonawcze 

 

Zakres robót dla powyższych instalacji obejmuje: 

 

(1) Roboty przygotowawcze: 

1. Wytyczenie tras przewodów i kanałów kablowych, ustalenie miejsca zabudowania opraw 

oświetleniowych i osprzętu, 

2. Przygotowanie pomieszczeń dla składowania materiałów.  

 

(2) Roboty zasadnicze: 

 

1. Instalacyjne: 

- wykonanie instalacji elektrycznej,  

- montaż kanałów elektroinstalacyjnych, 

- montaż osprzętu elektrycznego, 

- montaż opraw oświetleniowych, 

- ułożenie przewodów, 

2. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 

 

(3) Roboty końcowe: 

1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie robót 

montażowych, 

2. Prace porządkowe po wykonaniu robót, 

3. Kontrola jakości wykonanych robót. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami Kontraktu. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Dedykowana instalacja elektryczna – instalacja o wysokim poziomie niezawodności zasilania 

służąca wyłącznie do zasilania urządzeń komputerowych, charakteryzuje się dużym 

bezpieczeństwem pracy osób obsługujących sprzęt komputerowy. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 



Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 

wielofazowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 

ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 

Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed 

przepięciami. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części 

przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów, 

Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 

Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 

góry. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego. 

Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 

elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, 

odłączanie i łączenie. 

Urządzenie przenośne – urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może być 

przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika. 

Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie 

może być łatwo przemieszczane. 

Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie 

przewodzące z ziemią. 

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą. 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 

szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 

danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie 

występuje skrzyżowanie. 

Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej 

o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wewnętrznej linii zasilającej. 

 



2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną 

DTR. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie. 

Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

SST są: 

 

• gniazda wtykowe 3-biegunowe, 

• łączniki, wyłączniki, przełączniki i przyciski, 

• kołki rozporowe plastykowe, 

• końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Cu, 

• opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 

• puszki, odgałęźniki, pierścienie odgałęźne, 

• oprawy: 

- LED, 

• przewód kabelkowy miedziany: 

- YDY, 

- YDYp, 

• rury i kanały elektroinstalacyjne, 

• uchwyty do mocowania przewodów, 

• wazelina techniczna, 

• piasek, 

• cement, 

• wapno, 

• wyłączniki nadprądowe, 

• wyłączniki przeciwporażeniowe 30mA, 

• ochronniki przepięć, 

• łączniki izolacyjne, 

• przewody instalacji odgromowej, 

• uziomy poziome i pionowe, 

• źródła światła. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 

lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 



Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

• drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne, 

• przyrządy pomiarowe. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 

transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych 

przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń 

należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i 

rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i 

zadrapań. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 

usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 

przez Inżyniera środki transportu: 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i PN-IEC i postanowieniami Kontraktu. 

2. Warunki ogólne wykonania robót instalacyjnych 

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

Wewnętrzne linie zasilające tablice piętrowe należy układać w rurach winidurowych układanych pod 

płytami g-k. 

Instalacje wewnętrzne zasilające obwody drobnych odbiorów siłowych i oświetleniowych wykonać 

przewodami typu YDY/YDYp 3/4/5x1,5/2,5, 4,6 mm2, układanymi w rurach i kanałach kablowych.  

Wypusty sufitowe zakończyć złączami świecznikowymi trójbiegunowymi, do których należy 

przyłączyć oprawy oświetleniowe. Gniazdka wtyczkowe instalować w puszkach pod płytami g-k na 

wysokości 1,2 m nad podłogą. Zastosować osprzęt podtynkowy. 



Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej 

Podstawową ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem spełnia izolacja własna kabli, przewodów 

i urządzeń. Jako środek ochrony dodatkowej od porażeń przyjęto:  

- dla tablicy rozdzielczej TR- szybkie wyłączenie w układzie TN-C-S, 

- dla obwodów odbiorczych – wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe, lub 

szybkie instalacyjne zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.  

Zastosować należy wyłączniki 2-biegunowe i 4 biegunowe , o prądzie znamionowym 25 A i 

znamionowym prądzie różnicowym 30mA oraz wyłączniki typu S. Układ zasilania wykonać 3-

żyłowy, z żyłą ochronną. Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy 

urządzeń mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic 

rozdzielczych oraz wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a 

które mogą się pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji. Przewód ochronny 

powinien mieć żółto - zielony kolor izolacji. 

3. Warunki ogólne wykonania robót montażowych 

Wykonanie tablic rozdzielczych  

W projektowanej tablicy rozdzielczej TR zainstalować osprzęt do przyłączenia nowych obwodów. 

Szyny i inne odkryte elementy wewnętrznego toru prądowego powinny być osłonięte przed 

bezpośrednim dotykiem przez obsługę utrzymania ruchu. Oznaczenia poszczególnych obwodów w 

tablicach rozdzielczych powinny być umieszczone przy elementach tych obwodów, jak łączniki, 

bezpieczniki itp. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami 

zgodnymi z obowiązującymi normami. Tablice powinny mieć sprawne zamknięcia i nieuszkodzone 

ewentualne blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane osoby. 

Metalowe konstrukcje i części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od korozji. 

Wprowadzenie przewodów do tablic powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się do nich wilgoci bezpośredniej i oparów. 

Tablice rozdzielcze i sterownicze należy wykonać według schematów przedstawionych w 

dokumentacji technicznej.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST “Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Kontrolę jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów  

technicznych. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

 

2. Szczegółowe zasady kontroli robót. 

Po wykonaniu każdej z niżej wymienionych odrębnych całości robót należy sprawdzić zgodność ich 

wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inżyniera oraz skontrolować poprawność montażu 

poszczególnych podzespołów. 

Badania i pomiary instalacji elektrycznych: 

Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji elektrycznych należy sprawdzić: 

a) jakość ich połączeń i sposób ułożenia,  

b) sposób wyjścia kabli z rurek lub korytek oraz podejścia do urządzeń w osłonach rurowych 

giętkich, 



c) prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w tynku w rurach osłonowych 

kanałach oraz w uchwytach na tynku, 

d) ciągłość żył kabli, 

e) zgodność faz linii kablowych, 

f) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podłączonych napędów, gniazd oraz 

innych odbiorów elektrycznych, 

g) badania izolacji linii kablowej, 

Badania i pomiary tablic rozdzielczych 

Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem tablic rozdzielczych należy sprawdzić: 

a) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

b) jakość izolacji poprzez jej pomiar, 

c) nastawy zabezpieczeń, 

d) skuteczność oddzielenia przewodów PE i N, 

e) ciągłość żyły instalacji ochronnej tablicy, 

f) kompletność wyposażenia i zgodność z projektem, 

g) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 

h) funkcjonalność układów automatyki, 

i) zgodność faz szyn wewnątrz tablicy z oznaczeniami na kablu zasilającym. 

Badania skuteczności oświetlenia wewnętrznego 

Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia należy dokonać pomiaru średniego natężenia 

oświetlenia wewnątrz budynków. W przypadku niespełnienia wymagań norm należy sprawdzić 

zgodność wykonania instalacji oświetlenia z projektem i jakość zastosowanych opraw. Jeżeli te 

sprawdzenia nie wykażą nieprawidłowości, to należy za zgodą Inspektora Nadzoru, w porozumieniu 

z projektantem, dołożyć dodatkowe oprawy w punktach nieoświetlonych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w “Wymagania ogólne". Obmiar robót 

określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez kierownika robót pomiarów z natury, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

Długości ułożonych kabli instalacji wewnętrznych oraz długości uziomów i instalacji odgromowej 

oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów wyrażonych w metrach. 

Komplety zmontowanych całości takich jak: tablice rozdzielcze i sterownicze, zamontowane oprawy 

oświetleniowe i osprzęt oblicza się na podstawie określonych w projekcie ilości wyrażonych w 

sztukach. 

Zarówno roboty wyrażone w metrach, kompletach jak i w sztukach są robotami zasadniczymi, 

dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną 

wyszczególnione w punkcie 9.2 jako składowe ceny robót zasadniczych. 



3. Jednostki obmiarowe 

Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST: 

 

w metrach (m) mierzy się roboty: 

• układanie kabli instalacji wewnętrznych, 

• instalowanie kanałów kablowych, 

w kompletach (kpl) mierzy się roboty:  

• wykonanie tablic rozdzielczych i sterowniczych 

w sztukach (szt) mierzy się roboty: 

• montaż opraw oświetleniowych, 

• montaż osprzętu,  

• montaż aparatów i urządzeń 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

2. Warunki szczegółowe. 

Przejmując roboty elektryczne związane z wykonaniem robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej 

ST podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na wybrane, niżej 

przedstawione aspekty tych odbiorów. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Należy sprawdzić: 

a) jakość ułożenia kabli w tynku oraz w osłonach i przepustach, 

b) zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

c) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej. 

Odbiór ostateczny robót - Przejęcie robót. 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia robót, odbioru ostatecznego robót, 

podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

a) realizację zaleceń Inspektora Nadzoru dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej 

oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag 

komisji odbiorowej,  

c) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

d) kompletności protokołów z pomiarów, 

e) kompletność DTR i świadectw producenta 

f) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 

g) jakość wykonanych robót związanych z ułożeniem kabli w kanałach, zwłaszcza dojścia do 

urządzeń i napędów docelowych, 

h) efektywność rozdzielenia przewodów PE i N w obwodach odbiorczych pracujących w 

układzie sieciowym TN-C-S i TN-S, 

i) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących wykonanych 

robót. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem 

robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 

badań. 

Zgodnie z postanowieniami umowy podstawą płatności jest wykonanie zakres robót wymieniony w  

p. 1.3. niniejszej ST. 

2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje: 

1) prace przygotowawcze przy wytyczaniu tras kablowych, 

2) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

3) roboty zasadnicze:  

a) układanie  kabli  instalacji wewnętrznych, 

b) wyposażenie rozdzielnic, 

c) instalowanie opraw oświetleniowych i osprzętu, 

4) opisy tablic rozdzielczych i ich wyposażenia, 

5) montaż opraw oświetleniowych z wyposażeniem w źródła światła, 

6) wprowadzanie kabli do rur, kanałów kablowych na ścianach i do tablic rozdzielczych z 

uszczelnianiem otworów przepustowych, 

7) zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli, 

8) wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów i sprawdzeń robót., 

9) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po robotach, 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  
1 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

2 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

3 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

4 PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

5 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

6 PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

7 PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

8 PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. 

9 PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

10 PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody 

ochronne. 

11 PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 

12 PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

13 PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 

kabli 

14 PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

15 PN-86/E-05003/01-03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

16 PN-ISO 6790/AK Sprzęt i urządzenia do ochrony przeciwpożarowej 

17 PN-E-08350-2 Systemy sygnalizacji pożarowej – centrale sygnalizacji pożarowej 

18 PN-E-08350-3 Systemy sygnalizacji pożarowej – pożarowe sygnalizatory akustyczne 

19 PN-E-08350-7 Systemy sygnalizacji pożarowej – czujki dymu 



20 PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne projektowania, wykonywania, 

odbioru, użytkowania i konserwacji instalacji 

21 PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

22 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

23 PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 

badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 

24 PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 

Wymagania i badania 

25 PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

26 PN-IEC 364 -4-481  

i  364 -703 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

27 PN-IEC 60364 –3  

do 708 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 

28 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

29 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 

30 Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 

31  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

(Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

32 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
 

oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów funduszy w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. 



SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE   

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  
 

 

dla zadania pn. 

Przebudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek 

w zakresie poprawienia efektywności energetycznej – etap II 

 

 

SST  S - 004 

 

 

 

 

 

ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY 

PIECÓW C.O. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. WSTĘP 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wymianą źródła ciepła w ramach inwestycji: „Przebudowa budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej 

– etap II”. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych należy odczytywać i rozumieć w 

odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wymiany źródła ciepła tj. pieców 

węglowych na piece kondensacyjne pelletowe w budynkach objętych inwestycją. 

 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE  

 

Kocioł automatyczny kondensacyjny o mocy znamionowej 128 kW 

- zakres mocy od 19,2 kW – 128 kW 

- klasa energetyczna A++ 

- index efektywności energetycznej nie mniej niż EEI – 137 

- sprawność sezonowa ɳs min 93% 

- współczynnik sprawności dla mocy znamionowej – nie mniej niż 107,0 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 107,0 % 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 – 80 0C 

- klasa kotła: 5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 250 mm 

- wymagane nadciśnienie spalin – 0,05 mbar 

- max masowy strumień przepływu spalin przy pracy z mocą znamionową – 242,2 kg/h 

- max masowy strumień przepływu spalin przy pracy z mocą częściową – 78,0 kg/h 

 

Kocioł automatyczny kondensacyjny o mocy znamionowej 18 kW 

- zakres mocy od 5,0 kW – 18,0 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej przy pracy kondensacyjnej – nie mniej niż 107,6 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym przy pracy kondensacyjnej – nie mniej niż 

104,1 % 

- klasa energetyczna A ++ 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 135 

- sprawność sezonowa ɳson – min 95 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej przy pracy z kondensacją 38 – 80 0C 

- pojemność wodna min 70 l 

- klasa kotła: 5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- max. temperatura zasilania 85 0C 

- wymagane nadciśnienie – 0,05 mbar 

- masowy strumień przepływu spalin przy kondensacji dla pracy z mocą znamionową max – 31 kg/h 

- objętościowy strumień przepływu spalin przy kondensacji dla pracy z mocą znamionową max – 

24,0 m3/h 

- max zużycie energii elektrycznej przy pracy z mocą znamionową przy kondensacji – 48 W 
 



Kocioł automatyczny kondensacyjny o mocy znamionowej 41 kW 

- zakres mocy od 5 kW – 41 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy znamionowej – nie mniej niż 104,1 %  

- index efektywności energetycznej EEI min 132 

- sprawność sezonowa min ɳs 90% 

- klasa energetyczna A++ 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 – 80 0C 

- pojemność wodna min 159 l 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- max. temperatura zasilania 90 0C 

- sezonowa emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza, dla mocy znamionowej max: CO = 52 

mg/m3, pył 10 mg/m3, OGC – 1 mg/m3, NOX – 135 mg/m3. Dane muszą być potwierdzone 

certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę badawczą 

 

Kocioł automatyczny kondensacyjny o mocy znamionowej 10 kW 

- zakres mocy od 3,0 kW – 10,0 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej przy pracy kondensacyjnej – nie mniej niż 107,6 %  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym przy pracy kondensacyjnej – nie mniej niż 

104,1 % 

- klasa energetyczna A ++ 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 135 

- sprawność sezonowa ɳson – min 95 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej przy pracy z kondensacją 38 – 80 0C 

- pojemność wodna min 70 l 

- klasa kotła: 5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 85 0C 

- wymagane nadciśnienie – 0,05 mbar 

- masowy strumień przepływu spalin przy kondensacji dla pracy z mocą znamionową max – 19 kg/h 

- objętościowy strumień przepływu spalin przy kondensacji dla pracy z mocą znamionową max – 

15,0 m3/h 

- max zużycie energii elektrycznej przy pracy z mocą znamionową przy kondensacji – 24 W. 
 

3. WYMAGANIA DODATKOWE  

 

Ponadto kotły powinny spełniać następujące wymogi: 

- spalanie w palniku retortowym z wstrząsowym rusztem talerzowym wykonanym ze stali 

kwasoodpornej 

- proces spalania i wydajność sterowane przez temperaturę w komorze spalania oraz wydajność 

wentylatora wyciągowego spalin 

- pionowy wymiennik ciepła  

- wymiennik kondensujący spaliny wykonany ze specjalnej stali kwasoodpornej z system 

samooczyszczania się 

- możliwość pracy w układzie hydraulicznym zamkniętym 3 bary 

- płynnie regulowana moc kotła w zakresie  30-100% mocy 

- automatyczny zapłon przy pomocy podwójnej zapalarki żarowej o mocy 250 W 

- automatyczny mechaniczny system czyszczenia powierzchni wymienników ciepła 

- zewnętrzne pojemniki na popiół o pojemności min 30 l/każdy  z systemem sprasowania popiołu 

- automatyczny system odpopielania wymiennika ciepła oraz spod rusztu 

-  regulator kotłowy sterujący pracą kotła i obiegów grzewczych z możliwością sterowania przez 

Smartfon. 

 


