SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Modernizacja drég na terenie Gminy Wioszczowa

D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot SST

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z remontem ulic i drog
gminnych. Kategoria ruchu KR 2.

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w pkt. 1.1.

13. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla
robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01 .01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.04.02.01 Warstwy odsaczajgce

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.06.02 Podbudowa betonowa

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01 .01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01 .01 Krawezniki betonowe na tawie betonowej

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

D.08.05.06 Scieki z brukowej kostki betonowe;j

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).



14.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych. 1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony
do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

144, Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

145. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem
(dalej zwana Inzynierem lub Kierownikiem Projektu).

146. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

147. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
148. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofgczenia.

1.4.10. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu
pojazdow lub pieszych.

14.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowéw.

14.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.413. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.415. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Inzyniera projektu.

1.4.16. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.417. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.



a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

by Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podfoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca
lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

hy Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze,;.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie do nawierzchni.

1.418. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.419. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.420. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1421. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzenh chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.422. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzenh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wtasciwego wykonania nawierzchni.

14.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw



zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.428. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29 Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak
wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.3 1. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej
Sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor.

1.433. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.34. Rozpietosc teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami),
przesta mostowego.

1.435. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi
podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.436. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikdw mierzona w swietle
poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.437. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
roboét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.
1.439. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

15. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

15.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
(projekt budowlano - wykonawczy).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktéw gtdbwnych trasy przez
uprawnionego geodete i odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
15.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, opis i obliczenia.
Rodzaje dokumentaciji:

Dokumentacja Zamawiajgcego,

Dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce.
1) Dokumentacja Zamawiajgcego.
Dokumentacja Przetargowa zostanie oferentom przekazana przez Internet w trakcie
przeprowadzenia procedury przetargowej po ogtoszeniu przetargu. Dokumentacja
Projektowa (Projekt budowlano - wykonawczy) zostanie przekazany Wykonawcy
wytonionemu w drodze przetargu
2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas
budowy, ktory winien by¢ zatwierdzony staraniem Wykonawcy.
Wykonawca wykona poprzez uprawnionego geodete dokumentacje powykonawczg
obiektu. Mapa powykonawcza sytuacyjno-wysokosciowa winna by¢ staraniem
Wykonawcy przyjeta w Powiatowym Osrodku Geodezyjno-Kartograficznym.
Dokumentacje powykonawczg wraz z mapg sytuacyjno-wysokosciowg nalezy wykonac
w 6 egz.
Wykonawca robét uszczegdtowi dokumentacje projektowg w zakresie przewidzianym
w poszczegolnych SST. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego
Wykonawca na wiasny koszt sporzagdzi brakujgce projekty (opis, rysunki, przedmiar),
kosztorys ofertowy i SST w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.
153. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czesS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposob okreslony w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu w okresie trwania
realizacji kontraktu.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji
zatwierdzony i uzgodniony z Policjg oraz odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ciggte zabezpieczenie dojazdow do posesji 0s6b
prywatnych i instytucji w obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat przewoznikéw
wynikajgcych z wytyczonych objazdow.

155. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do



przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

156. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed ogniem. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

157. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

Ssrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

158. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ lub przeniesc
geodezyjne punkty poligonowe i repery.



Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia punktow referencyjnych w osi jezdni
oraz pachotkéw betonowych ("Swiadkow") w koronie drogi.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego lub w innych
przypadkach, gdy nie powiadomi o robotach witascicieli urzgdzen infrastruktury
technicznej.

159. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

15.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczego6towy zakres i
forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i

bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenie umowne;.

15.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki



sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

15.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

15.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktdre spetniaC¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

R&znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

15.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bede uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

16. Kod CPV 45233120-6

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych



materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane ewentualnie przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub
odwiezione na odktad staraniem i na koszt Wykonawcy odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zgdnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.



2.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robat, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

25. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

26. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, WWykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do



robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
wewnetrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce



wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) €zesC 0golng opisujgca:

organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;
b) czesSC szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwos$ci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest



konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych n a zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

65. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania



kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscie do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018 r. poz. 963).] spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem



osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
) Rejestr obmiaréow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty



te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego- zgtoszenie ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

g) protokoty koniecznosci

) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli



urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

75. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

s. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.



Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1 . dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze
Robét zanikajgcych i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i



pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. Sprawozdanie techniczne Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac¢:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
= Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
= Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét,
= data rozpoczecia i zakonczenia robét.
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
85. Odbidér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdéine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

koszt wywozu materiatu z rozbiorki,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, laboratorium, budowa drog
dojazdowych itp) koszty dotyczgce oznakowania robét , wydatki bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce



wykonanych robot, ubezpieczenie oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
itd.)
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.
ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(1) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
94. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania oraz takie, ktore wyniknety w trakcie realizacji robot.
W cenie ofertowej nalezy uwzglednic¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigcag
procent wartosci robo6t podstawowych (wielkosS¢ rezerwy wyznaczony jest przez
Zamawiajgcego w dokumentaciji przetargowej - kosztorysie ,Slepym”) .
Cena ofertowa stanowi sume wartosci robét podstawowych i rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakoriczeniu zadania, na
podstawie Protokotow Koniecznos$ci sporzgdzonych przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Protokdét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i
sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie



kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg
wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zatgczony do oferty. Zamawiajgcy
zapfaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor
Nadzoru sporzgdzg Protokdt Koniecznosci o braku tych robot, a Cene Umowng
umniejszy sie o wartos¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze
zm.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2018r. poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 z
pdzniejszymi zmianami).

D-02.01.01

WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych. Dotyczy:
,Modernizacja drog na terenie Gminy Wtoszczowa”

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych.

14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy
podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

3. SPRZET



Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robo t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentac;i
projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

52. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych roboét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu ! dgl)(gs 650 kategoria kategoria
P Wy ruchu KR3- |ruchu KR1-

Ch KwpDa KwD92
Godrna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
p_owierzchni robot 1.00 1.00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci



wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosc¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych
na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998
[4] rysunek 4.
53.Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopoéw
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic na:
a) Sposob odspajania gruntow nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strely korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w
pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,



profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.
9.3. Szczegobtowy zakres robot objetych ptatnoscia:
-zgodnie z przedmiarem robot
»Modernizacja drog na terenie Gminy Wioszczowa”

KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
D.04.01.01
1. Wstep
11. Przedmiot Szczegdbétowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru korytowania wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego dla robot zwigzanych z remontem drég i ulic
gminnych
12. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.
13. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Zakres robo6t obejmuije:
1 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza o gtebokosci
koryta do 24 cm (pod warstwy konstrukcji nawierzchni )

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
I definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
15. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
31. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
32. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparki lemieszem bezzebnym;



wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
Wykonawca moze stosowac dowolne srodki transportu dopuszczone do ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady

»Modernizacja drég na terenie Gminy Witoszczowa”
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-04.03.01.
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem, frezowaniem i
skropieniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
12. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét przy remoncie drog
gminnych i ulic.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy i zakres przedstawiony w
kosztorysie naktadczym obejmuije:
mechaniczne oczyszczenie istniejgcej jezdni i podbudowy poszerzenia
mechaniczne skropienie istniejgcej nawierzchni oraz podbudowy poszerzeh emulsjg
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
15. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
21. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialdw do wykonania skropienia
kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
2.3. Wymagania dla materiatéw



Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

'p. [Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)
1 |[Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4do 1,2
2 |Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju

warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.
25. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza
sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkoéw, jakie podano dla zbiornikoéw
stalowych.
Emulsje mozna magazynowac¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na
duzej powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody. Przy
przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta.
3. SPRZET
31. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
32. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

szczotek mechanicznych,

Zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢ do zamiatania.. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce,

szczotek recznych.
33. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.
Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce
na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametrow:

temperatury rozktadanego lepiszcza,
ci$nienia lepiszcza w kolektorze,



obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

predkosci poruszania sie skrapiarki,

wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £ 10% od ilosci
zatozonej.

4. TRANSPORT
41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
42. Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub
samochodowych, posiadajgcych izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzgdzenia
grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze byc¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod
wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o
pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie
umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

52. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu,
brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod
cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W
razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

53. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastgpic¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy
ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczgc sie po akceptacji przez Inzyniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowg).



Temperatury lepiszczy powinny miescic sie w przedziatach podanych w tablicy
2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. [Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 |[Emulsja asfaltowa kationowa  |od 20 do 40 *

2 |Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

3 |Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury
zapewniajgcej wymagang lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W
zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze

Wykonawca powinien kontrolowac dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w

tablicy 3.
Tablica 3. Whasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot
Lp. |Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Radanie
wiasciwosci
wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa lepkos¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]




6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.
s. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9. Zgodnie z dokumentacjg projektowaq.

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-C-04134Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-C-96170Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i



kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z
dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM -
1994 r.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
»Modernizacja drég na terenie Gminy Wioszczowa”
D- 5.03.05
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
(AC WMS 11 P 20/30; AC WMS 11 W 20/30; AC 11 S 50/70; AC 8 S 50/70)
podbudowa, wigzgca (wyrownawcza), Scieralna(jezdnia)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw nawierzchni
z betondéw asfaltowych (dla podbudowy i w-wy wigzgcej - o zwiekszonej odpornosci na
koleinowanie i zmeczenie ) : podbudowy zasadniczej, - AC WMS 11 P 20/30;
warstwy wyréwnawczej o grubosci jak w przedmiarze (wg tabeli wyréwnan) - AC 11 W
lub AC 16 W
warstwy $cieralnej o grubosci jak w przedmiarze - AC 11 S 50/70 (jezdnia);
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni okreslonych w pkt 1.1
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym skfadzie i uziarnieniu.
1.42. Mieszanka mineralno - asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig
iloscig asfaltu, wytworzona w okre$lony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania (np.
WT 2).
1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu
rownomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.
1.44. AC WMS - beton asfaltowy o wysokim module sztywno$ci,
1.45. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza
w celu zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.
1.4.6. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia
warstwy z mieszanki
mineralno - asfaltowe;j.
1.4.7. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaogoélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Poszczegolne rodzaje materiatdow powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po
wykonaniu odpowiednich badan, opracowac skorygowang recepte.

22. Asfalt

Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje sie zastosowanie jako lepiszcza asfaltu
drogowego D50/70 do betonu asfaltowego i D20/30 do AC WMS wg PN-EN -
12591:2004.

23. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004 Wymagania
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec wypetniacza

Punkt Wymagania
WT-1 Wiasciwosci wypetniacza Podbudowa, Scieralna
Kruszywa wigzgca
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: |[Zqg. z tablicg 24
5.2.2. Jakos$é pylu wediug PN-EN 933-9, MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
5.3.1. Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1%(m/m)
nie wvzsza niz:
5.3.2. Gestosé ziaren wedtug EN 1097-7 |dekl. przez producenta
5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym \/28/45

zageszczonym wypetniaczu wediug
1097-4, wymagana kategoria:

5.4.2. Przyrost temperatury mieknienia
PN- EN 13179-1, wymagana AR&BB8/25

5.5.1. Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug WS10
1744-1, kategoria nie wyzsza niz:

5.5.3. Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu CC.70
wapiennym wedtug PN-EN 196-21, [Kal10,Ka Ca20, Kal0, Ka
kateqgoria nie nizsza niz: Deklarowana Deklarowana

5.5.4. Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym,
kategoria: BN Deklarowana

.Liczba asfaltowa" wedtua PN-EN
2, wymagana kategoria:

Sktadowanie wypetniacza musi odbywac sie w sposob chronigcy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sie jego przechowywanie w
silosach stalowych.




2.4. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy i warstwe wigzgcg nalezy
stosowac kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy 2 i 3

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego



Punkt Wiasciwosci kruszywa Wymagania
WT-1 podbudowy, w-wa
Kruszvwa, wiazaca
2008
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie Gc90/20
4.1.4. Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz
wedtug kategorii: G20/15
ZAanniAarktAAA muibin varAaALiA~ DN ERNIL ODD 1 lratAa~nAvia A
4.1.6. niz: f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug |FI30 lub SI30
4.1.8. 933-4, kategoria nie wyzsza niz:
Pracentnwa 7awartn&/ ziaren n nowierzehni C90/1
4.1.9. tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza
niz: Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug LAO
422.  [Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 (dekl. przez
lub 9 producenta dekl.
43.1.  |Mrozoodpornosé wediug PN-EN 1367-1, kategoria [Pr2€Z producenta
4.3.3. niz:
4.4.1. ,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, [F4
4.4.2. Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny
wedtug PN.-EN 932-3 . | SBLA
NuiilhA sAnniAA= A ATAnIA |ALZILTA vaiAaALc~ PNL NI
4.4.5. kategoria nie wyzsza niz: dekl. przez
Rn7nad krzemiannw\ 71171a wialknniernweann nrodiicenta
4.5.2. powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1
Rn7nad 7alazown 71171a wielknniernwenn
4.5.3. powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 mLPC 0,1
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego  wymagana odpornosé
wedtug PN- EN 1744- Ip. 19.3; kategoria nie wyzsza wymagana odpornos¢
4.6.1. niz: V6,5
4.6.2.
4.6.3.

a) Jezeli nasigkliwosc jest wieksza, to nalezy bada¢ mrozoodpornos$¢ wedtug

pkt 4.4.2.




Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa drobnego i/lub o ciggtym uziamieniu

Punkt
WT- Wtasciwosci \Wymagania
kruszywa W-wa podbudowy,
1 wa wigzgca
Kruszyw
4.1.3. |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana GF85 i GA85
4.1.5. [Tolerancja uziemienia; odchylenie nie wieksze niz
wedtug kategorii: GTCf
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie
4.16. % 016
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie
wvzsza niz: Kanciastos¢ kruszvwa drobneao wedtua MBF10
4.1.7. |6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: ECS30
4110 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9

Do mieszanki mineralno-aszcltowej nk warstwe $cieraNig na4e1y stosowac¢ km*ywa
spetmajgce wymagania podane w tablicy 4 i 5

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego

lub 9

Punkt Witasciwosci Wymagania
WT-1 kruszywa W-wa $cieralna
Kruszyw
P21
413, U2|arn|§n|e wed’fug.PN-I.EN 9.33.-1, Wymaga.na . GES5
kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
4.1.5. \wedtug kategorii:
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie |GTCNR
wyZsza niz:
416 Jakosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie
Kanciastosé kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-f16
4.1.7. |6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: MBF10
4.1.10. Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 ECS

Sktadowanie kruszywa powinno onbywkn sie w wurunkach zabezpiiczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego




frakcjami.

25. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w pkt 5.1 WT-3 Emulsje asfaltowe IBDIM f0

26. Srodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje sie po przeprowadzeniu przez
Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajgcych koniecznos¢ jego stosowania dla
poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktore posiadajg Aprobate Techniczng
(Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Sposob dozowania srodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

27. Dostawy materiatéw.

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatow do
wytwarzania MMA, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dziafki roboczej. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i
wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug
PN-EN-45014 wydang przez dostawce.

3. SPRZET

31. Ogobélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno- asfaltowych,

-uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,

-walcéw lekkich, srednich i ciezkich ,

-walcow stalowych gtadkich , walcéw ogumionych,

-szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczgcych, samochodow
samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

3.2.1. Wytwérnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy produkowacé przy zastosowaniu sterowane;j
komputerem wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadajgcej wydajnos¢
zapewniajgca wykonanie MMA w ilosciach i czasie wynikajgcych z naktadéw
kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo- finansowego, wyposazonej w
izolowany termicznie silos gotowej mieszanki 0 pojemnosci nie mniejszej niz potowa
wydajnosci godzinowej. Komputerowy system sterowania otaczarkg, w celu
zapewnienia produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej zgodnej z zadang recepta,



musi pracowac w oparciu o zwrotne potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator
podstawowych parametrow pracy wytworni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilosci
nawazanych skfadnikow, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po
dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki kazdego zarobu na wyjsciu z
mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w postaci
wydruku.

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki
masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow
zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2 %. Dozowanie wagowe lub objetosciowe
srodka adhezyjnego oraz modyfikatora asfaltu do asfaltu powinno odbywac sie
poprzez wtrysk odpowiedniej porcji do asfaltu w trakcie jego podawania do mieszalnika
otaczarki.

3.2.2. Uktadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Ukfadanie mieszanki w przypadku nowej budowy lub przetozenia ruchu powinno
odbywac sie petng szerokos$cig, przy uzyciu mechanicznej uktadarki ggsienicowe;j
(moze by¢ zestawem uktadarek). W przypadku przebuddw, gdy nie ma mozliwosci
wyznaczenia trasy objazdu mieszanke nalezy uktada¢ pasami. Uktadarka winna
posiada¢ miedzy innymi nastepujgce podzespoty: automatyczne sterowanie
pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia, ptyte
wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki, urzgdzenia do podgrzewania ptyty
wibracyjne;.

Tylko wyj gtkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych
dla sprzetu mechanicznego, przy czym szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na
zageszczenie takich powierzchni, niedostepnych dla walcow i dogeszczac je przy
pomocy ptyt wibracyjnych.

3.23. Walce do zageszczania

Nalezy stosowacd, walce stalowe gtadkie srednie i ciezkie z wibracjg w zakresie 35 - 50
Hz, ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

42. Transport materiatéw

42.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:

cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

4.22. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob



zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

42.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien
by¢ wiekszy niz 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z jednoczesnym
spetnieniem warunkéw zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu
mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu zatadunku do roztadunku nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

51. 0Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie receptury.

Do warstwy wigzgcej(wyréwnawczej) i warstwy podbudowy nalezy stosowac beton
asfaltowy o wysokim module sztywnosci: AC WMS 11. Do obu warstw mozna
stosowac te samg mieszanke ACWMS. Do warstwy $cieralnej - AC S 11

Mieszanke betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci (ACWMS)

nalezy zaprojektowa¢ metodg funkcjonalng .

Tablica 6 - Uziarnienia MM oraz zawartosc¢ lepiszcza do AC:

e Przesiew, [%(m/m)]

Wiasciwos¢ AC8S AC11S AC 11
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 i i 100 i 100 A
11.2 100 i 90 100 90 100
8 90 100 70 90 70 85
5.6 70 90 i i i i

2 45 65 45 60 40 50
0.125 8 20 8 22 7/ 17
0,063 6 12 6 12 5 9




Wykonawca na cztery tygodnie przed przystgpieniem do produkcji MMA jest

zobowigzany do ztozenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia materiaty
wyjsciowe wraz z receptg laboratoryjng. Inzynier/Inspektor Nadzoru przed
zatwierdzeniem zweryfikuje jedng recepte z kazdego rodzaju MMA przewidzianego w
projekcie w Laboratorium Zamawiajgcego na jego koszt. Kolejne przedstawione
recepty bedg weryfikowane przez Laboratorium Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze sktadnikow mieszanki,
doborze optymalnej ilosci asfaltu,
okresleniu wiasciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikdw z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.
Tablica 7. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego.

Wiasciwos¢ \Warunki zageszczenia wg [da i warunki Mieszanka

MPeNto- EN 13108-20  |badan

AC 8 |[AC 11 AC WMS AC8S |AC 11 S |AC WMS

S S 11 11
Zawartos¢ |C.1.2, bijanie |C.1.3, PN-EN 12697-8, Vmin 1,0 Vmin 2,0
wolnych u erzen |ubijanie p.4 Vmax 3 Vmax 4
nrzoctrzani  [2vEN 2v78
Wolne C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, VFBmin VFBmin
przestrzenie 2x50 uderzen p.5 78 75
wypetnione VFBmax VFBmax
Zawarto$¢ |C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, VMAmIn 16
wolnych 2x50 uderzen p.5
przestrzeni
Odpornog¢ |C.1.1, ubijanie 2x25 PN-EN 12697- |ITSR90 ITSR80
na dziatanie uderzen 12,
wody przechowywanie

W
Odpornosc¢ C.1.20,wat PNdEN 12697- WTSAIRO
na ow anie, |22, 1
trwate P98 metoda B w 0
deformacje powietrzu, PN- PRDAIRS,
Sztywnos¢ C.1.20,wat PN-EN 12697- Smin
ow anie, |26, 4PB-PR, 14000
P98 temp.10°C,

Odpornos¢ C.1.20,wat PN-EN 12697- $6.130
na ow anie, |24, 4PB-PR,
zmeczenie, P98 temp.10°C,




53. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej
Mieszanke mineralno - asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtymzapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno -
asfaltowej. Wytwarzanie mieszanki powinno odbywac sie w oparciu o recepture
laboratoryjna, zatwierdzong przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Rzedne krzywej
uziarnienia wg recepty laboratoryjnej powinny by¢ skorygowane w wyniku
przeprowadzonej proby technologicznej i produkcji mieszanki na odcinek probny.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe
asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposoéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg 5° C.
Nalezy tak zaplanowac produkcje mieszanki mineralno - asfaltowej, zeby od chwili jej
wytworzenia do chwili ej wbudowania uptyneto 90+120 minut, przy czym skfadowanie i
transport stanowig czesc¢ tego czasu. Jest to okres niezbedny do zajscia reakcji
chemicznej w asfalcie otaczajgcym kruszywo. Mieszanka mineralno-asfaltowa
przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze
nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze moze stanowi¢ nowa warstwa podbudowy albo nowa warstwa asfaltowa.
Podtozem moze byc¢ réwniez stara warstwa konstrukcji nawierzchni.
Powierzchnia podtoza winna by¢ sucha i czysta. Przed utozeniem warstwy bitumicznej
z betonu asfaltowego, podtoze nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami podanymi
w D.04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych®”.
Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wtazéw, wpustow itp. urzgdzen powinny byc¢
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajagcym w okre$lonej ilosci zaakceptowanej
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezgca ponizej warstwy
uktadanej bedzie skropiona emulsjg asfaltowg zgodnie z D.04.03.01.
5.  Warunki przystgpienia do robét
Mieszanki MMA nalezy wbudowywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz:
dla w-wy Scieralnej: 0°C (przed robotami) i +5°C (w czasie robét), dla w-wy wigzacej: -
2°C (przed robotami) i 0°C (w czasie robot),
dla w-wy podbudowy: -5°C (przed robotami) i -3°C (w czasie robot)



W przypadku produkcji i uktadania warstwa nawierzchni z ACWMS w warunkach
obnizonej temperatury otoczenia (pdzna jesien) nalezy zastosowac technologie lub
dodac¢ $rodek obnizajgce lepkos¢ lepiszcza asfaltowego i poprawiajgce urabialnosc
oraz zageszczalnos¢ mieszanki.
56. Proba technologiczna
Laboratoryjnie zaprojektowane MMA powinny by¢ sprawdzone w trakcie préby
technologicznej w petnym zakresie zastosowanych metod badan, zgodnie z
wymaganiami wg pkt 5.
Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o
wykonaniu odcinka probnego.
57. Odcinek prébny
Odcinek probny wykonuje sie co najmniej o dtugosci 50m na catej szerokosci jednej
jezdni lub pasa ruchu w zaleznosci od warunkéw ruchowych.
Wykonawca w trakcie realizowania odcinka probnego w celu:

zdefiniowania parametrow produkcyjnych MMA,

sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest
wiasciwy,
- okres$lenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do
uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego
zageszczenia warstwy.
- sprawdzenie rownosci.
Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same
materiaty oraz sprzet, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy AC podczas robdét.
Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowana przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. Wykonawca rozpocznie wykonywanie warstwy z AC dopiero po otrzymaniu
akceptacji
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testow oraz pomiaréw
dokonanych na odcinku probnym.
W przypadku nieprawidtowych parametrow warstwy i nie zatwierdzeniu przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru odcinka prébnego, Wykonawca ma obowigzek usungé
odcinek prébny warstwy (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wtasny koszt.
5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego
Warstwe nawierzchni z ACWMS nalezy ukfadaé w jednej warstwie. Temperatura
rozktadania mieszanki oraz zageszczania powinna by¢ zgodna z temperaturg
technologiczna asfaltu zalecang w normie lub Aprobacie Technicznej.
Do zageszczania mieszanki ACWMS nalezy stosowac ciezkie, docigzone walce
ogumione oraz stalowe gtadkie.
Zamawiajgcy w przypadku wykonawstwa w okresach chtodnych bedzie kontrolowat czy
w wyniku przegrzania MMA w trakcie produkcji, transportu i wbudowania nie ulegty
znacznemu pogorszeniu wtasnosci asfaltu. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac
sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.



Ztgcza w warstwie wigzgcej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztgcza poprzeczne i podtuzne, wynikajgce z dziennej dziatki
roboczej powinny by¢ rowno obciete, posmarowane emulsjg. Ztgcza poprzeczne
powinny by¢ zabezpieczone dodatkowo listwg przed uszkodzeniem. Boczne krawedzie
warstwy nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne posmarowanie emulsjg. Ztgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Stosujgc zespot uktadarek, zakonczenie dziatek roboczych dla kazdego pasa
powinno byc¢ przesuniete o ok. 5-8 m.

Za zgoda Inzynieral/lnspektora Nadzoru, nawierzchnie mozna oddac do ruchu zaraz po
jej wykonaniu i ostygnieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Na zgdanie Zamawiajgcego ze wszystkich materiatdbw przewidzianych do budowy
(kruszywa, wypetniacz, lepiszcze itd.) Wykonawca przekaze probki o odpowiedniej
wielkosci, i Zamawiajgcy bedzie je przechowywat pod zamknieciem. Strony kontraktu
potwierdzg pisemnie przekazanie probek. W ramach badan kontrolnych prébki te bedag
mogty postuzy¢ do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

Minimalne wielkosci probek materiatéw:

m wypetniacz - 2 kg

m kruszywa o uziarnieniu do 8 mm - 5 kg

m kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm - 15 kg

m lepiszcze - probka Srednia z 3 probek czesciowych po 2 kg

6.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 7 Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i
wbudowywania MMA



Lp.

Wyszczegolnienie badan

Czestotliwos¢ badan

BADANIA MIESZANKI

1. [Temperatura sktadnikow Dozér cigglty
5 Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w
' czasie wbudowywania
3. |Uziarnienie i zawartosc¢ lepiszcza Na kazde rozpoczete 6000m?
nawierzchni 1 probka
4. Temperatura mieknienia lepiszcza Na kazde rozpoczete 6000m?
odzyskanego nawierzchni 1 prébka
5. |Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych Na kazde napoczete 6000m?
przestrzeni prébki nawierzchni 1 prébka
i VIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI
6. |Wskaznik zageszczenia warstwy, Na kazde rozpoczete 6000m?
wolna przestrzen w warstwie nawierzchni 1 prébka(ilos¢ moze by¢
7. |Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niz co 20 m
8. |Réwnos¢ podiuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu
pomiar planografem oraz w miejscach
niedostepnych i krotkich odcinkach (do
9. |ROwnos¢ poprzeczna BTaA ka\zdeg'o ;')a'sa. ru‘chu, nie rzadziej niz
10. |Grubo$¢ lub ilos¢ materiatu nie rzadziej niz co 100 m
11. |Ztgcza podtuzne i poprzeczne kazde ztgcze (ocena wizualna)
12. |Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Tablica 8 Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;
wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda
ekstrakcji, % m/m




Dopuszczalne odchytki [%]
Lp. [Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej [V czasie Odbidr
produkcji koncowy -
mieszanki
1 |Przechodzi przez sito (# wg recepty) -8 do +5 -
2 Jw. #2,0mm + 6,0 -
3 [Zawartosc ziaren >2,0mm - 7,0-10,0
4 Jw. # 0,063mm +2,0 2,1-4,0
5 |Asfalt + 0,6 + 0,6
6 |Wskaznik zageszczenia >98% >98%
7 |Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2"5 2"5
(podbudowa) |(podbudowa)
4710 470 (wiazaca)

6.4 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami i
recepturg laboratoryjng.

m Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac¢ na probkach wycietych z
zageszczonej warstwy, poprzez poréwnanie gestosci strukturalnej wycietych prébek z
gestoscig strukturalng probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania
kontrolowanej dziatki roboczej. Okreslanie gestosci nalezy wykonywaé metodg
hydrostatyczng. Wskaznik zageszczenia nie moze byc¢ nizszy niz 98%.

i Wolna przestrzeh w zageszczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowa¢ gestos¢ objetosciowg
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziafki
robocze;.

6.5. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 0,5 %.

6.6. Ocena réwnosci podiuznej

Wymagana rownosc¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci odchylen rownosci, ktore
nie mogg by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 95% oraz 100% liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie rownos$ci oznacza najwiekszg
odlegtos¢ miedzy fatg a mierzong powierzchnig w danym profilu.

Tablica 9. Dopuszczalne wartosci odchyleh rownosci podtuznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego



Element nawierzchni Procent liczby pomiaréow

95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjne, pasy

. . <6 mm <7 mm
wigczania i wytgczania

6.7. Ocena réwnosci poprzecznej nawierzchni

Do pomiaru poprzecznej réwnosci nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda
rownowazna metodzie z wykorzystaniem faty i klina, okreslonych w Polskiej Normie.
Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 10 m, a liczba pomiaréw nie
moze by¢ mniejsza niz 20. Odchylenie rownosci oznacza najwiekszg odlegtosc

Tablica 10. Dopuszczalne warto$ci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Element nawierzchni Procent liczby pomiaréow

90% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjne, pasy wlaczania i

wylaczania <6 mm <9 mm

miedzy tatg a mierzong powierzchnig w danym profilu.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy.
Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i zmierzeniu przeswitu klinem lub pomiar
profilografem laserowym. Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej na odcinkach
prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg + 0,5%.
Wymaga sie, aby co najmniej 90% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.8. Pomiar grubosci warstwy (ilosci materiatu)

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 7 na
podstawie wycietych probek.

Dopuszczalne odchyiki:

dla wielu badanh (srednia) < 10%

dla pojedynczej prébki < 15%.




W przypadku grubosci mniejszej niz dopuszczalne odchylenie zostang Wykonawcy
naliczone potrgcenia za obnizong jakosc¢.

6.9. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.10. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie.

Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.11. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.12. Potracenia za nieprawidlowosci w wykonaniu warstw nawierzchni.

W przypadku koniecznosci stosowania potrgcen - naliczane bedg jak w pkt.9.2.6
,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-
96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” w pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, zakup i dostarczenie

materiatow,

-opracowanie receptur,

-wytworzenie prébnej mieszanki betonu asfaltowego bazujgc na recepcie roboczej
zaaprobowanej przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru,



-wykonanie odcinka prébnego, transport mieszanki na plac budowy,
-zabezpieczenie kraweznikdw, zakrywanie i odkrywanie urzgdzen kanalizacyjnych w
trakcie robot, pokryw studni rewizyjnych i osadnikow, kratek sciekowych, dylatacji,
-posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzenh obcych i kraweznikow,
-przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie
emulsjg asfaltowa, -wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i
jej transport na miejsce wbudowania, mechaniczne utozenie mieszanki,
-skropienie miedzywarstwowe,
-mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy, wykonanie i zabezpieczenie ztgczy
i krawedzi, przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych Specyfikacja,
uporzadkowanie placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
m Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997
i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. IBDiM, Warszawa 2008
m Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
D.08.02.02
1. WSTEP
11. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/h Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem chodnikoéw z kostki brukowej betonowej w
ramach zadania:
»Modernizacja drog na terenie Gminy Wioszczowa”
12. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji i Robét wymienionych w p. 1.1.
13. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania
chodnikow z kostki brukowej betonowe;j.
14. Okreslenia podstawowe
141. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu
przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszego.
142. Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z
kraweznikéw /obrzezy/ betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
15 Ogdblne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw podano w SST D.M.00.00.00.

2.2.  Materiaty do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikow z kostki brukowej betonowej,
zgodnie z zasadami n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm z betonu klasy co najmniej B45.

22.1.1. Wyglad zewnetrzny i tolerancje wymiarowe.

Struktura wyrobu powinna hyc zwarta bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm

3 mm. dla kostek o grubosci > 80 mm Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- dtugosc i szerokos¢ £ 3mm

- grubosc¢ £ 5mm

22.12. Wytrzymatosé na sciskanie.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] Jak dla
klasy betonu B45

2.2.1.3. Nasigkliwosé.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.1.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna, by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN- B-06250 [2].

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli;

-prébka nie wykazuje peknieé, -strata masy nie przekracza 5% masy -obnizenie
wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksza niz 20%.

2215 Scieralnosé.

Scieralno$¢é kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie
powinna przekracza¢ 4 mm.

2.2.2. Woda

Stosowana woda powinna by¢ odmiany " I" i odpowiada¢ wymogom PN-B-32250
[5].

2.2.3. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
3. SPRZET.

31. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00.

32. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty zwigzane z wykonywaniem chodnika mozna wykonywac recznie przy



pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratorow ptytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogéine dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

42. Transport materiatdw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.. 0,7 R, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki betonowe
mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
42.2. Piasek

Wymagania dla transportu piasku podano w SST D.08.01.01.

42.3. Woda

Wymagania dla transportu wody podano w SST D.08.01.01.

5.  WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w SST D.M.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robét, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty
przy wykonywaniu chodnikéw.

52. Wykonanie chodnika.

52.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

52.2. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-B-
06712 [3] Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ dostosowana do
projektowanych rzednych regulowanego chodnika. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych.

Kostke uktada sie na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1.5 cm wyzej od planowane;j
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania ( ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i



jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji i moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D. M. 00.00.00.
6.2. Kontrola przed przystgpieniem do Roboét
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyskac¢ od dostawcow
materiatow deklaracje zgodnosci oraz wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania Robat i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2.
n/n SST.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét
W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw Robdt, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola
obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych Roboét z Dokumentacjg Projektowa,
ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania
Robét podanych w p.6.5.Czestotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb
gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz
przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Badaniaipomiary po
wykonaniu Robot Po wykonaniu
Robot nalezy sprawdzic:
konstrukcje chodnika,
rownosc¢ nawierzchni,
profil poprzeczny,
réwnolegtosc¢ spoin.
- szerokos¢ i wypetnienie spoin.
65. Przeprowadzenie badan
6.5.1. Ustalenie jakosci materiatow
Ustalenia jakosci uzytych materiatéw nalezy dokonac przez petne sprawdzenie
wynikéw badan laboratoryjnych materiatéw uzytych do budowy chodnika zgodnie
z wymaganiami podanymi w p.2 n/n SST.
6.5.2. Sprawdzenie jakosci wykonania chodnika
65.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika
Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:
na jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika nalezy zdjg¢ 2
kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzic¢



uktad kostek chodnika.
6.5.2.2. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej raz na
kazdym odcinku regulowanego chodnika i miejscach watpliwych.
Przeswit pomiedzy tatg 2-metrowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢
0,8 cm.
6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac¢ za pomocg szablonu z
poziomicg, co najmniej raz na kazdym odcinku regulowanego chodnika.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + /- 0,3%.
6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin.
Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzac¢ za pomocg dwoch
sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne
odchylenie od rownosci spoin wynosi £ | ,0 cm na dtugosci chodnika do 10 m.
6525 Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin.
Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin nalezy przeprowadzac przez
wydtubanie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na
jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika i zmierzenie ich
szerokosci oraz wypetnienia.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.
s. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robo6t podano w SST D.M.00.00.00. Do odbioru
Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcoéw materiatéw,
wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i Robét.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:
a) odbior ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za | m2 chodnika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robét oraz wbudowanych materiatéw w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.
Cena wykonania Robo6t obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze.
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania.
wykonanie koryta.
wykonanie podsypki piaskowe;.
utozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty 3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad- wymagania i ocena zgodnosci

Krawezniki betonowe

D.08.01.01.

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

kraweznikéw betonowych dla zadania ,,Modernizacja drég na terenie Gminy

Wiloszczowa”

12. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych Specyfikaciji

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie, kontrole i odbiér kraweznikow betonowych. W zakres robot

wchodzi:

a) wykonanie taw betonowych z oporem,

b) ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm

Szczegotowa lokalizacja ustawienia kraweznikéw odpowiedniego typu zgodnie z

Dokumentacjg Projektows.

14. Okreslenia podstawowe

141. Krawezniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce
chodniki dla pieszych od jezdni.

14.2. tawa - betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz
przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

143. Opor - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

144. Podsypka - warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona

bezposrednio na fawie.

145.  Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w D.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

15 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikaciji D.00.00.00 “Wymagania

ogdlne” punkt 5. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot

oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Warunki ogélne stosowania materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 2



2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw
Krawezniki betonowe drogowe typu ciezkiego 15x30x100 cm powinny spetniac
wymagania normy BN-80/6775- 03/04. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny
pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Zrodta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pozniej niz 3 tygodnie. Kazdy typ materiatu (kraweznikéw,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiada¢ dokument
potwierdzajacy jego jakosc¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania, pomiary
elementow i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-
80/6775-03/01.
23. Krawezniki betonowe

Do wykonania robot nalezy uzyé krawezniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku I.

Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, klasy nie nizszej niz B 30.
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

dla wysokosci + 3 mm,

dla szerokosci i dtugosci + 8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikdéw o inny rodzaj badan .
24. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowacC mieszanke cementowo-piaskowa:

1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i
z piasku wg PN-B- 06711.
25. Materiaty na tawe kraweznika z oporem
Krawezniki powinny by¢ posadowione na fawie z oporem, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Materiat na tawy - beton klasy B-10 wedtug PN-B-06250.
2.6. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych
Bitumiczna masa zalewowa na gorgco do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna
spetnia¢ wymagania normy BN-74/6771-04 i posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.
27. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych.
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.
Kruszywa nalezy magazynowac w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym
placu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji.



3. SPRZET

31. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania
ogolne” pkt. 3..

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:

Wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania sktadnikow.

4. TRANSPORT

41. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00.
“Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1.1. Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposob ich zatadunku
na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z normg BN-88/6775-03/01.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikéw nalezy je wytyczy¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Koryto pod tawe nalezy wykonac¢ o wymiarach
umozliwiajgcych ustawienie szalunku.

Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyréwnane, z odpowiednim spadkiem
podtuznym zgodnym z Rysunkiem i zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum
0,97.

52. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie kraweznika

52.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek grubosci
25-32 mm, powinny by¢ wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B- 06251. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypetniane masg zalewowg wg pkt 2.6.

52.2. Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg
grub 5 cm i przy sznurach ustawi¢ krawezniki betonowe do wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatosc¢ po 7 dniach nie mniejszg
niz 10 Mpa, po 28 dniach nie mniejszg niz 14 Mpa.

52.3. Spoiny na ztgczach kraweznikdéw po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg
cementowq , po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow. Szerokos$¢ spoin nie
powinna by¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna mieé¢ wytrzymatosc po 28
dniach nie mniejszg niz 20Mpa. Co kazde 50 m., szczeliny powinny by¢ wypetnione
masg zalewowg wg wymagan pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji D.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 5.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robat.
Kontrola powinna obejmowac:

wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

prawidtowosc¢ przygotowania koryta,

prawidtowosc¢ ustawienia szalunkow pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),

zageszczenie betonu,
- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy),

wysoko$¢ posadowienia kraweznikow (pomiar j.w.),

odchylenie linii kraweznikéw w planie (pomiar j.w.),

doktadnos¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),

réwnosc gérnej powierzchni kraweznikow,

badania wytrzymatosci na sciskanie na wycietych z gotowego elementu prébkach

szesciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed
przystgpieniem do robot | w przypadkach watpliwych,

badania nasigkliwosci betonu na probkach o nieregularnym ksztatcie wycietych z
gotowego elementu wg PN-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robét i w
przypadkach watpliwych,

badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach
watpliwych,

badania Scieralno$ci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed
przystgpieniem do robdt i w przypadkach watpliwych.

kontrole wizualng wbudowanych kraweznikéw pod kgtem nieréwnosci i ich
uszkodzen.
Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny
by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru w trakcie odbiorow, badz na jego zyczenie.

63. Dopuszczalne tolerancje wykonania
robot Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje
wykonania robot:
tolerancje wymiaréw wykonanej fawy mogg wynosi¢ dla wysokosci £ 10%, a dla
szerokosci + 20% wymiaru projektowanego,
odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze
wynosi¢ £ 1 cm,
odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm,
spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé,
przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i tatg 3 nie powinien by¢ wiekszy



od 0,5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika o wymiarach
15x30x100 cm na tawie z oporem.
s. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika betonowego obejmuije:
prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,
wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku,
rozécielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbidrka szalunku,
ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem,
zaspoinowanie kraweznikéw zaprawg i pielegnacja woda spoin,
wypetnienie szczelin masg zalewowa,
zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-88-06250
2. PN-63/B-06251
3. PN-79/B-06711
4. PN-80/B-10021 Beton zwykty.
2' EEZSB?/I%}OOGIHZ Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
7. BN-88/6731-08 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
g- Es-gggggg/m Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
' geometrycznych. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
10. BN-80/6775-03/04 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci. Cement. Transport i przechowywanie.
Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania.



Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty
11. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.



