

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja, przebudowa, doposażenie SOR-u i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR dla zwiększenia dostępności i efektywności i bezpieczeństwa pacjentów					
1		ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
1.1		Rozbiórka istniejących elementów			
1.1.1	analiza wskaźnikowa	Rozbiórka istniejących elementów stanu surowego nadziemia	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
1.2		Stan surowy nadziemia			
1.2.1	analiza wskaźnikowa	Ścianki działowe, zabezpieczenia	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
1.2.2	analiza wskaźnikowa	Izolacje przeciw wodne, ciepłne i przeciw dźwiękowe	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
1.2.3	analiza wskaźnikowa	Warstwy wyrównujące pod posadzki, uzupełnienie warstw podposadzkowych	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2		ROBOTY INSTALACYJNE			
2.1		Rozbiórka instalacji			
2.1.1	analiza wskaźnikowa	Rozbiórka instalacji elektrycznych	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.1.2	analiza wskaźnikowa	Rozbiórka instalacji sanitarnych	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.2		Instalacje elektryczne			
2.2.1	analiza wskaźnikowa	Tablice rozdzielcze	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.2.2	analiza wskaźnikowa	Instalacja oświetleniowa, awaryjna, ewakuacyjne	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.2.3	analiza wskaźnikowa	Instalacja gniazd wtykowych	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.2.4	analiza wskaźnikowa	Instalacja siły, w/z	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.2.5	analiza wskaźnikowa	Instalacja SSP (zakres obejmuje strefy F1, F2, F3, G1, G2, D i H)	m ² p.u.		
		4577,00	m ² p.u.	4 577,00	
				RAZEM	4 577,00
2.2.6	analiza wskaźnikowa	Podtrzymanie napięcia - bendery, UPS	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.2.7	analiza wskaźnikowa	System informacji klinicznej	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.2.8	analiza wskaźnikowa	System przyzywowy, System DECT, System kontroli dostępu, System CCTV, Okablowanie strukturalne, System kolejkowy	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 565,00
2.3		Instalacje sanitarne			
2.3.1	analiza wskaźnikowa	Instalacja wodociągowa	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.3.2	analiza wskaźnikowa	Instalacja kanalizacyjna	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.3.3	analiza wskaźnikowa	Instalacja technologiczna	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
2.4		Wentylacja mechaniczna			
2.4.1	analiza wskaźnikowa	Instalacja wentylacji mechanicznej	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
3.1		Rozbiórka elementów wykończeniowych			
3.1.1	analiza wskaźnikowa	Rozbiórka elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
3.2		Stan wykończeniowy wewnętrzny			
3.2.1	analiza wskaźnikowa	Tynki i oblicowania	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
3.2.2	analiza wskaźnikowa	Stołarka drzwiowa z automatyką i wyposażeniem osłonowym	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
3.2.3	analiza wskaźnikowa	Sufity podwieszone	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
3.2.4	analiza wskaźnikowa	Roboty malarskie	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
3.2.5	analiza wskaźnikowa	Posadzki	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
3.2.6	analiza wskaźnikowa	Roboty pozostałe	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00
3.3		Dokumentacja z nadzorami			
3.3.1	analiza wskaźnikowa	Dokumentacja wraz z nadzorami	m ² p.u.		
		1565,00	m ² p.u.	1 565,00	
				RAZEM	1 565,00