
Usunięcie humusu spod terenu budowy 484,0*1,2*0,80(spod nowych utwardzeń i budynku) Powierzchnia +20% - humus na odkładŁawy fundamentoweŁawa w osi 50,40*0,60*8,61Ława w osi 60,40*0,60*8,61Ława w osi 70,40*0,60*8,61Ława w osi 80,40*0,60*6,24Ława w osi 90,40*0,60*6,24Ława w osi 100,40*0,60*11,31Ława w osi 110,40*0,60*18,15Ława w osi A0,60*0,60*30,52Ława w osi B0,60*0,60*(21,91+2,64)Ława w osi C0,60*0,60*29,92Ława w osi D0,60*0,60*14,81Ręczne wyrównanie dna wykopów Ławy fundamentoweŁawa w osi 50,40*0,60*8,61Ława w osi 60,40*0,60*8,61Ława w osi 70,40*0,60*8,61Ława w osi 80,40*0,60*6,24Ława w osi 90,40*0,60*6,24Ława w osi 100,40*0,60*11,31Ława w osi 110,40*0,60*18,15Ława w osi A0,90*0,60*30,52Ława w osi B0,40*0,60*(21,91+2,64)Ława w osi C0,40*0,60*29,92Ława w osi D0,40*0,60*14,81Ławy fundamentoweŁawa w osi 50,10*0,60*8,61Ława w osi 60,10*0,60*8,61Ława w osi 70,10*0,60*8,61Ława w osi 80,10*0,60*6,24Ława w osi 90,10*0,60*6,24Ława w osi 100,10*0,60*11,31Ława w osi 110,10*0,60*18,15Ława w osi A0,62*0,60*30,52Ława w osi B0,10*0,60*(21,91+2,64)Ława w osi C0,10*0,60*29,92Ława w osi D0,40*0,60*14,81Ławy fundamentoweŁawa w osi 50,40*0,60*8,61Ława w osi 60,40*0,60*8,61Ława w osi 70,40*0,60*8,61Ława w osi 80,40*0,60*6,24Ława w osi 90,40*0,60*6,24Ława w osi 100,40*0,60*11,31Ława w osi 110,40*0,60*18,15Ława w osi A0,40*0,60*30,52Ława w osi B0,40*0,60*(21,91+2,64)Ława w osi C0,40*0,60*29,92Ława w osi D0,40*0,60*14,81S10,25*0,38*1,00*6T0,25*0,25*1,00*15Zbrojenie podłuzne(8,61*3+6,24*2+11,31+18,15+30,52+21,91+2,64)*4*0,888*0,001Zbrojenie podłuzne(8,61*3+6,24*2+11,31+18,15+30,52+21,91+2,64)/0,40*1,25*0,222*0,001Zbrojenie narożników1,5*4*20*0,888*0,001Startery pod trzpienie S11,80*4*(6+15)*0,888*0,001+1,8/0,4*1,50*0,222*0,001*(6+15)Pręty proste na łączenia1,0*4*24*0,888*0,001Ława(8,61*3+6,24*2+11,31+18,15+30,52+21,91+2,64)*0,50Pod trzpienie S10,40*0,40*6Pod trzpienie T0,40*0,40*15Ława w osi 50,25*0,80*8,97Ława w osi 60,25*0,80*8,97Ława w osi 70,25*0,80*8,97Ława w osi 80,25*0,80*6,60Ława w osi 90,25*0,80*6,60Ława w osi 100,25*0,80*11,67Ława w osi 110,25*0,80*18,51Ława w osi A0,25*0,80*30,52Ława w osi B0,25*0,80*(22,51+3,00)Ława w osi C0,25*0,80*30,28Ława w osi D0,25*0,80*14,45Ława w osi 52*0,80*8,97Ława w osi 62*0,80*8,97Ława w osi 72*0,80*8,97Ława w osi 82*0,80*6,60Ława w osi 92*0,80*6,60Ława w osi 102*0,80*11,67Ława w osi 112*0,80*18,51Ława w osi A2*0,80*30,52Ława w osi B2*0,80*(22,51+3,00)Ława w osi C2*0,80*30,28Ława w osi D2*0,80*14,45273.680Ława w osi 50,33*8,97Ława w osi 60,33*8,97Ława w osi 70,33*8,97Ława w osi 80,33*6,60Ława w osi 90,33*6,60Ława w osi 100,33*11,67Ława w osi 110,33*18,51Ława w osi A0,33*30,52Ława w osi B0,33*(22,51+3,00)Ława w osi C0,33*30,28Ława w osi D0,33*14,45Ława w osi 80,80*6,84Ława w osi 110,80*18,99Ława w osi A0,80*30,52Ława w osi C0,80*16,07Ława w osi D0,80*14,453,0*2,733,0*6,07,78*8,973,0*8,977,77*8,972,45*22,277,77*11,674,0*6,604,0*9,73Pod kotłownią (średnia grubość 135 cm)403.141403.141*1,0Podkład pod posadzki 403.141*0,1012,30*5,50w osi 86,60*3,15+6,35*0,80w osi 1118,51*3,15+12,63*1,50+6,35*0,80w osi A30,52*(3,15+0,90)w osi C30,28*(3,15+1,50)w osi D14,45*(3,15+1,05)-1,8*2,0*9-1,8*1,0-1,2*1,5*6-1,6*2,15*2-1,0*2,10w osi 58,97*3,15w osi 68,97*3,15w osi 78,97*3,15w osi 96,60*3,15w osi 1011,67*3,15w osi B(22,51+3,00)*3,15-1,0*2,10*8Ścianki działowe(3,0+4,55+3,12+6,81+4,45+2,03*2+2,80)*3,38112,10*2*101,2*181,5*121,8*41,2*41,8w istniejacym budynku - drzwi1,0*2,10*0,250.525Kabiny(1,40*2+2,10)*1,50*2(1,30*2+2,10)*1,50Trzpień S10,38*0,25*3,38*6Trzpień T0,25*0,25*3,38*15Trzpień S13,40*4*0,888*0,001*(6+15)3,40/0,20*1,25*0,222*0,001*(6+15)Wieniec w poziomie sufitu (6,6+18,51+30,52+30,28+14,45+8,97*3+6,60+11,67+22,51+3,0)*0,25*0,25Wieniec w poziomie gory murku (30,28+12,63+14,45)*0,25*0,25attykowegoW1 - pręt fi 12(6,6+18,51+30,52+30,28+14,45+8,97*3+6,60+11,67+22,51+3,0+30,28+12,63+14,45)*4*0,888*0,001W1 - pręt fi 6(6,6+18,51+30,52+30,28+14,45+8,97*3+6,60+11,67+22,51+3,0+30,28+12,63+14,45)/0,25*1,25*0,222*0,001Zbrojenie narożników1,5*4*17*0,888*0,001Pręty proste na łączenia1,0*4*24*0,888*0,00130,28*12,407,39*6,60*211,67*30,286,60*13,97445.570Na ściance attykowej od wewnątrz30,28*1,6030,28*0,8013,97*1,306,60*0,80*2Polac dachu445.570 Połać dachu473.020Ścianka attykowa od wewnątrz(11,90*2+30,28)*0,307,38*2+2*0,30Obróbka attykowa(12,45*2+30,28+15,05)*0,55Wzdłuż murków attykowych i polączeniu (11,9*2+30,28)*0,30ze ścianą14,75*2*0,30Na murkach attykowych(12,45*2+30,28+15,05)*0,65Okap(30,28+6,60*2)*0,25Wzdłuż murków attykowych i polączeniu (11,9*2+30,28)*0,35ze ścianą14,75*2*0,3530,28+6,60*24,25*5Przedłużenie wylotu (aby nie zlewać 1,0*5wody przy budynku)3*51,8*2,0*91,8*1,01,2*1,5*61,6*2,2*31,0*2,051,85*101,25*610+61,8*101,2*6Drzwi 1,0*2,05*11110,9*2,0*113,0*2,733,0*6,07,78*8,973,0*8,977,77*8,972,45*22,277,77*11,674,0*6,604,0*9,73403.141403.141403.141403.141Pom. nr 10 Sanitariat12,98Pom. nr 11 Sanitariat12,95Pom. nr 14 Sanitariat13,05Pom. nr 18 Sanitariat5,70Pom. nr 10 Sanitariat4,43*2+3,0*2Pom. nr 11 Sanitariat4,43*2+3,0*2Pom. nr 14 Sanitariat4,43*2+3,0*2Pom. nr 18 Sanitariat3,81*2+2,03*2Pom. nr 6 Magazyn8,02Pom. nr 10 Sanitariat12,98Pom. nr 11 Sanitariat12,95Pom. nr 14 Sanitariat13,05Pom. nr 16 Szatnia29,95Pom. nr 17 Kotłownia5,70Pom. nr 18 Sanitariat5,70Pom. nr 19 Wiatrolap5,5493.890Pom. nr 6 Magazyn3,0*2+2,73*2Pom. nr 10 Sanitariat4,43*2+3,0*2Pom. nr 11 Sanitariat4,43*2+3,0*2Pom. nr 14 Sanitariat4,43*2+3,0*2Pom. nr 16 Szatnia6,81*2+4,45*2Pom. nr 17 Kotłownia2,88*2+2,03*2Pom. nr 18 Sanitariat3,81*2+2,03*2Pom. nr 19 Wiatrolap2,80*2+2,03*2Pom. nr 7 Sala terapeutyczna17,73Pom. nr 8 Komunikacja54,04Pom. nr 9 Sala zabaw69,20Pom. nr 12 Sala zabaw69,20Pom. nr 13 Sala zabaw75,91Pom. nr 15 Komunikacja12,25Pom. nr 20 Sala do integracji 26,08sensorycznej324.410Wywinięcie na ścianęPom. nr 7 Sala terapeutyczna(3,0*2+6,0*2)*0,10Pom. nr 8 Komunikacja(2,45*2+22,27*2)*0,10Pom. nr 9 Sala zabaw(8,97*2+7,77*2)*0,10Pom. nr 12 Sala zabaw(8,97*2+7,77*2)*0,10Pom. nr 13 Sala zabaw(7,77*2+11,67*2)*0,10Pom. nr 15 Komunikacja(2,80*2+4,45*2)*0,10Pom. nr 20 Sala do integracji (4,0*2+6,60*2)*0,10sensorycznejPom. nr 6 Magazyn8,02Pom. nr 7 Sala terapeutyczna17,73Pom. nr 8 Komunikacja54,04Pom. nr 9 Sala zabaw69,20Pom. nr 12 Sala zabaw69,20Pom. nr 13 Sala zabaw75,91Pom. nr 15 Komunikacja12,25Pom. nr 16 Szatnia29,95Pom. nr 19 Wiatrolap5,54Pom. nr 20 Sala do integracji 26,08sensorycznejPom. nr 10 Sanitariat12,98Pom. nr 11 Sanitariat12,95Pom. nr 14 Sanitariat13,05Pom. nr 18 Sanitariat5,70Pom. nr 172,88*2,035.8465.846Pom. nr 6 Magazyn(3,0*2+2,73*2)*3,40Pom. nr 7 Sala terapeutyczna(3,0*2+6,0*2)*3,40Pom. nr 8 Komunikacja(2,45*2+22,27*2)*3,40Pom. nr 9 Sala zabaw(8,97*2+7,77*2)*3,40Pom. nr 10 Sanitariat(4,43*2+3,0*2)*3,40Pom. nr 11 Sanitariat(4,43*2+3,0*2)*3,40Pom. nr 12 Sala zabaw(8,97*2+7,77*2)*3,40Pom. nr 13 Sala zabaw(7,77*2+11,67*2)*3,40Pom. nr 14 Sanitariat(4,43*2+3,0*2)*3,40Pom. nr 15 Komunikacja(2,80*2+4,45*2)*3,40Pom. nr 16 Szatnia(6,81*2+4,45*2)*3,40Pom. nr 17 Kotłownia(2,88*2+2,03*2)*3,40Pom. nr 18 Sanitariat(3,81*2+2,03*2)*3,40Pom. nr 19 Wiatrolap(2,80*2+2,03*2)*3,40Pom. nr 20 Sala do integracji (4,0*2+6,60*2)*3,40sensorycznej-1,8*2,0*9-1,6*2,15*3(1,8+2,0*2)*0,25*9(1,6+2,15*2)*0,25*21040.860+16.000Ściany tynkowane1040.860Ościeża16.000minus płytki w sanitariatach-140.650Ściany z ościeżami916.210Pom. nr 7 Sala terapeutyczna(3,0*2+6,0*2)*2,0Pom. nr 8 Komunikacja(2,45*2+22,27*2)*2,0Pom. nr 9 Sala zabaw(8,97*2+7,77*2)*2,0Pom. nr 12 Sala zabaw(8,97*2+7,77*2)*2,0Pom. nr 13 Sala zabaw(7,77*2+11,67*2)*2,0Pom. nr 15 Komunikacja(2,80*2+4,45*2)*2,0Pom. nr 16 Szatnia(6,81*2+4,45*2)*2,0Pom. nr 19 Wiatrolap(2,80*2+2,03*2)*2,0Pom. nr 20 Sala do integracji (4,0*2+6,60*2)*2,0sensorycznejŚciany kabin prysznicowych  - na 1,0*2,0*4wysokość od posadzki do 2,0 mStrefa przy umywalkach o powierzchni 101m2/1 umywalkęW narożnikach przy natryskach2,0*4,0Pom. nr 10 Sanitariat(4,43*2+3,0*2)*2,5Pom. nr 11 Sanitariat(4,43*2+3,0*2)*2,5Pom. nr 14 Sanitariat(4,43*2+3,0*2)*2,5Pom. nr 18 Sanitariat(3,81*2+2,03*2)*2,5Ściana w osi A30,67*4,0-1,8*2,0*9-1,8*1,0Ściana w osi 1112,40*5,05+12,40*(1,10+0,30)/2+12,40*0,55+1,10*0,55+6,86*4,0-0,9*2,0Ściana w osi D15,92*5,05+14,75*0,50*0,5+30,0*0,30+30,0*0,55-1,2*1,5*2Ściana w osi E14,75*4,50+14,75*0,5*0,5+14,75*0,55+0,55*0,5*2-1,2*1,5*2-1,6*2,15Ściana w osi 86,86*4,0-1,2*1,5*2394.354*5394.354Cokoł(30,67+12,40+6,86+15,92+6,86+14,75)*0,50Cokoł(30,67+12,40+6,86+15,92+6,86+14,75)*0,50(1,8+2,0*2)*0,15*9(1,8+1,0*2)*0,15(1,6+2,15*2)*0,15(1,2+1,5*2)*0,15*6(1,0+2,05*2)*0,1513.830Ościeża(1,8+2,0*2)*9(1,8+1,0*2)(1,6+2,15*2)(1,2+1,5*2)*6(1,0+2,05*2)Narozniki5,05*2+1,1*24,5*2+0,50*430,67+12,40+6,86+15,92+6,86+14,75Ściany438.084Ościeża13.830minus cokół-43.730Ściany438.084minus cokół-43.730Ościeża13.830Cokoł(30,67+12,40+6,86+15,92+6,86+14,75)*0,5043.730394.35413.830408.184(30,67+12,40+6,86+15,92+6,86+14,75)*0,50Pod ściankę oporową(15,10*2+3,0*2+2,4*2)*0,50*0,60Pod schody3,7*3,0*0,602,0*2,4*0,60(15,10*2+3,0*2+2,4*2)*0,50*0,20Pod schody3,7*0,8*0,602,0*0,8*0,60Boki wejscia bocznego2,4*2Boki wejscia głównego3,0*2Boki podjazdu dla niepełnosprawnych15,10*23,7*3,02,0*2,41,5*15,1038.550Dojście11,0*3,70Podest2,0*3,70Podjazd dla niepełnosprawnych1,5*15,103,70*0,15*0,35*42,0*0,15*0,35*4Dojście11,0*3,70Podest2,0*3,70Podjazd dla niepełnosprawnych1,5*15,1070.750Chodniki70.75011,0*2Podest2,0+1,5*2Schody1,0*2Schody1,0*215,10*2(30,67+0,5+12,40+6,86+15,92+6,86+0,50+14,75)*0,5044.23030,67+0,5*2+12,40+6,86+15,92+6,86+0,50*2+14,75Chodniki i opaska44.23044.23044.23044.2301200.000*0,0586+5+3+17+7Gniazda24+12Łączniki3+2+445.000Muszla ustępowa6+1Brodzik4Miska ustepowa7Umywalka11*2Natrysk4*2140+40+40+80+10310.0003,14*0,032*35,03.517200+60+50+50+103,14*0,125*35,03,14*0,160*25,03,14*0,250*3,03,14*0,200*3,0(0,3*2+0,16*2)*3,030.537+2.760;3,14*0,025*15,01.1781.17875,0*1,0*0,30Wykop pod rudrciąg75,0*0,80*1,3075,0*0,80*0,1075,0*0,80*0,1075,0*0,80*0,3078.000-6.000-6.000-18.000Pod kanalizację0,60*1,90*38,00,60*0,1*38,038,0*0,6*0,15-3,14*0,075*0,075*38,038,0*0,6*0,3Ziemia w wykopów.43.320-2.280-2.749-6.84030,0*2,060.00060.00060.00060.00060.00090,0*1,0*0,3090,0*0,80*1,090,0*0,80*0,1090,0*0,80*0,1090,0*0,80*0,309072.000-7.200-7.200-21.6000,4*0,60*85,020.400-(85.000+85.000)*0,40*0,1010,0*2,020.00020.00020.00020.00020.000Kanlizacja grawitacyjna145,0*0,60*1,5Kanlizacja grawitacyjna145,0*0,60*0,10Kanlizacja grawitacyjna145,0*0,60*0,20Kanlizacja grawitacyjna145,0*0,60*0,30130.500-8.700-17.400-26.100

Data opracowania: Autor opracowania:

2022-02-07 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KAROLEWIE - III
ETAP

Budowa: 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

Inwestor: GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W

KAROLEWIE - III ETAP

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1.Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy:
- powierzchnia zabudowy 480,83m2
- powierzchnia całkowita 497,16m2
- powierzchnia użytkowa 420,15m2
- kubatura  2095,08m3
2. Zestawienie wymiarów gabarytowych projektowanej rozbudowy:
- długość max (szerokość elewacji frontowej) 30,67m
- szerokość max 19,29m
- wysokość max. 5,50m
- wysokość krawędzi elewacji frontowej 4,95m n.p.t
- ilość kondygnacji 1
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W

KAROLEWIE - III ETAP

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W 
KAROLEWIE - III ETAP

1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Roboty ziemne i fundamentowe

1 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Rozbiorka wraz z wywiezieniem i utylizacja boiska
m2 450,000

2 KNR 201/202/4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka. Humus na odklad do ponownego wbudowania.

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie humusu spod terenu budowy 484,0*1,2*0,80

(spod nowych utwardzeń i budynku)

Powierzchnia +20% - humus na odkład 464,640000

Ławy fundamentowe

Ława w osi 5 0,40*0,60*8,61 2,066400

Ława w osi 6 0,40*0,60*8,61 2,066400

Ława w osi 7 0,40*0,60*8,61 2,066400

Ława w osi 8 0,40*0,60*6,24 1,497600

Ława w osi 9 0,40*0,60*6,24 1,497600

Ława w osi 10 0,40*0,60*11,31 2,714400

Ława w osi 11 0,40*0,60*18,15 4,356000

Ława w osi A 0,60*0,60*30,52 10,987200

Ława w osi B 0,60*0,60*(21,91+2,64) 8,838000

Ława w osi C 0,60*0,60*29,92 10,771200

Ława w osi D 0,60*0,60*14,81 5,331600

RAZEM: 516,832800 m3 516,833

3 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Ręczne wyrównanie dna wykopów

Ławy fundamentowe

Ława w osi 5 0,40*0,60*8,61 2,066400

Ława w osi 6 0,40*0,60*8,61 2,066400

Ława w osi 7 0,40*0,60*8,61 2,066400

Ława w osi 8 0,40*0,60*6,24 1,497600

Ława w osi 9 0,40*0,60*6,24 1,497600

Ława w osi 10 0,40*0,60*11,31 2,714400

Ława w osi 11 0,40*0,60*18,15 4,356000

Ława w osi A 0,90*0,60*30,52 16,480800

Ława w osi B 0,40*0,60*(21,91+2,64) 5,892000

Ława w osi C 0,40*0,60*29,92 7,180800

Ława w osi D 0,40*0,60*14,81 3,554400

RAZEM: 49,372800 m3 49,373

4 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe

Ława w osi 5 0,10*0,60*8,61 0,516600

Ława w osi 6 0,10*0,60*8,61 0,516600

Ława w osi 7 0,10*0,60*8,61 0,516600

Ława w osi 8 0,10*0,60*6,24 0,374400

Ława w osi 9 0,10*0,60*6,24 0,374400

Ława w osi 10 0,10*0,60*11,31 0,678600

Ława w osi 11 0,10*0,60*18,15 1,089000

Ława w osi A 0,62*0,60*30,52 11,353440

Ława w osi B 0,10*0,60*(21,91+2,64) 1,473000

Ława w osi C 0,10*0,60*29,92 1,795200

Ława w osi D 0,40*0,60*14,81 3,554400

RAZEM: 22,242240 m3 22,242
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5 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany 
pompą, C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe

Ława w osi 5 0,40*0,60*8,61 2,066400

Ława w osi 6 0,40*0,60*8,61 2,066400

Ława w osi 7 0,40*0,60*8,61 2,066400

Ława w osi 8 0,40*0,60*6,24 1,497600

Ława w osi 9 0,40*0,60*6,24 1,497600

Ława w osi 10 0,40*0,60*11,31 2,714400

Ława w osi 11 0,40*0,60*18,15 4,356000

Ława w osi A 0,40*0,60*30,52 7,324800

Ława w osi B 0,40*0,60*(21,91+2,64) 5,892000

Ława w osi C 0,40*0,60*29,92 7,180800

Ława w osi D 0,40*0,60*14,81 3,554400

RAZEM: 40,216800 m3 40,217

6 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie 
deskowane, ściany grubości do 0.3˙m. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

S1 0,25*0,38*1,00*6 0,570000

T 0,25*0,25*1,00*15 0,937500

RAZEM: 1,507500 m3 1,508

7 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Zbrojenie podłuzne (8,61*3+6,24*2+11,31+18,15+30,52+21,91+2,6

4)*4*0,888*0,001 0,436328

Zbrojenie podłuzne (8,61*3+6,24*2+11,31+18,15+30,52+21,91+2,6

4)/0,40*1,25*0,222*0,001 0,085220

Zbrojenie narożników 1,5*4*20*0,888*0,001 0,106560

Startery pod trzpienie S1 1,80*4*(6+15)*0,888*0,001+1,8/0,4*1,50*0,222

*0,001*(6+15) 0,165734

Pręty proste na łączenia 1,0*4*24*0,888*0,001 0,085248

RAZEM: 0,879090 t 0,879

8 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ława (8,61*3+6,24*2+11,31+18,15+30,52+21,91+2,6

4)*0,50 61,420000

RAZEM: 61,420000 m2 61,420

9 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - przepona izolacyjna z HYDROSTOP- 
Mieszanka Profesjonalna, prod. nr 209 - w poziomie fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

Pod trzpienie S1 0,40*0,40*6 0,960000

Pod trzpienie T 0,40*0,40*15 2,400000

RAZEM: 3,360000 m2 3,360

10 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Ława w osi 5 0,25*0,80*8,97 1,794000

Ława w osi 6 0,25*0,80*8,97 1,794000

Ława w osi 7 0,25*0,80*8,97 1,794000

Ława w osi 8 0,25*0,80*6,60 1,320000

Ława w osi 9 0,25*0,80*6,60 1,320000

Ława w osi 10 0,25*0,80*11,67 2,334000

Ława w osi 11 0,25*0,80*18,51 3,702000

Ława w osi A 0,25*0,80*30,52 6,104000

Ława w osi B 0,25*0,80*(22,51+3,00) 5,102000

Ława w osi C 0,25*0,80*30,28 6,056000

Ława w osi D 0,25*0,80*14,45 2,890000

RAZEM: 34,210000 m3 34,210



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 5

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W

KAROLEWIE - III ETAP

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

11 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt 
SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

Ława w osi 5 2*0,80*8,97 14,352000

Ława w osi 6 2*0,80*8,97 14,352000

Ława w osi 7 2*0,80*8,97 14,352000

Ława w osi 8 2*0,80*6,60 10,560000

Ława w osi 9 2*0,80*6,60 10,560000

Ława w osi 10 2*0,80*11,67 18,672000

Ława w osi 11 2*0,80*18,51 29,616000

Ława w osi A 2*0,80*30,52 48,832000

Ława w osi B 2*0,80*(22,51+3,00) 40,816000

Ława w osi C 2*0,80*30,28 48,448000

Ława w osi D 2*0,80*14,45 23,120000

RAZEM: 273,680000 m2 273,680

12 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – 
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

273.680 273,680000

RAZEM: 273,680000 m2 273,680

13 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ława w osi 5 0,33*8,97 2,960100

Ława w osi 6 0,33*8,97 2,960100

Ława w osi 7 0,33*8,97 2,960100

Ława w osi 8 0,33*6,60 2,178000

Ława w osi 9 0,33*6,60 2,178000

Ława w osi 10 0,33*11,67 3,851100

Ława w osi 11 0,33*18,51 6,108300

Ława w osi A 0,33*30,52 10,071600

Ława w osi B 0,33*(22,51+3,00) 8,418300

Ława w osi C 0,33*30,28 9,992400

Ława w osi D 0,33*14,45 4,768500

RAZEM: 56,446500 m2 56,447

14 KNR 202/611/4 
(2)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych wodoodpornych do stosowania poniżej gruntu gr 10
cm, izolacja pionowa na lepiku asfaltowym na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

Ława w osi 8 0,80*6,84 5,472000

Ława w osi 11 0,80*18,99 15,192000

Ława w osi A 0,80*30,52 24,416000

Ława w osi C 0,80*16,07 12,856000

Ława w osi D 0,80*14,45 11,560000

RAZEM: 69,496000 m2 69,496

1.2 Element Podłoża

15 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2,73 8,190000

3,0*6,0 18,000000

7,78*8,97 69,786600

3,0*8,97 26,910000

7,77*8,97 69,696900

2,45*22,27 54,561500

7,77*11,67 90,675900

4,0*6,60 26,400000

4,0*9,73 38,920000

RAZEM: 403,140900 m2 403,141

16 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy. Pogrubienie do 100 cm. krotność 97 cm.
Krotność=97

Wyliczenie ilości robót:

Pod kotłownią (średnia grubość 135 cm) 403.141 403,141000

RAZEM: 403,141000 m2 403,141
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17 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, 
zagęszczenie do min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

403.141*1,0 403,141000

RAZEM: 403,141000 m3 403,141

18 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Podkład pod posadzki 403.141*0,10 40,314100

RAZEM: 40,314100 m3 40,314

1.3 Element Ściany

19 KNR PP 
01/0101/01

Zerwanie ocieplenia z istniejacej ściany

Wyliczenie ilości robót:

12,30*5,50 67,650000

RAZEM: 67,650000 m2 67,650

20 KNRW 
202/108/3 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu 
komórkowego, bloczek 59˙cm, ściana grubości 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w osi 8 6,60*3,15+6,35*0,80 25,870000

w osi 11 18,51*3,15+12,63*1,50+6,35*0,80 82,331500

w osi A 30,52*(3,15+0,90) 123,606000

w osi C 30,28*(3,15+1,50) 140,802000

w osi D 14,45*(3,15+1,05) 60,690000

-1,8*2,0*9 -32,400000

-1,8*1,0 -1,800000

-1,2*1,5*6 -10,800000

-1,6*2,15*2 -6,880000

-1,0*2,10 -2,100000

RAZEM: 379,319500 m2 379,320

21 KNRW 
202/115/5

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5˙m, 
pustak U/220, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w osi 5 8,97*3,15 28,255500

w osi 6 8,97*3,15 28,255500

w osi 7 8,97*3,15 28,255500

w osi 9 6,60*3,15 20,790000

w osi 10 11,67*3,15 36,760500

w osi B (22,51+3,00)*3,15 80,356500

-1,0*2,10*8 -16,800000

RAZEM: 205,873500 m2 205,874

22 KNRW 
202/127/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki działowe (3,0+4,55+3,12+6,81+4,45+2,03*2+2,80)*3,38 97,310200

RAZEM: 97,310200 m2 97,310

23 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

24 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 16,000

25 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły m 1,200

26 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120

Wyliczenie ilości robót:

2,10*2*10 42,000000

1,2*18 21,600000

1,5*12 18,000000

1,8*4 7,200000

RAZEM: 88,800000 m 88,800

27 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 71/120

Wyliczenie ilości robót:

1,2*4 4,800000

1,8 1,800000

RAZEM: 6,600000 m 6,600
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28 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

w istniejacym budynku - drzwi 1,0*2,10*0,25 0,525000

RAZEM: 0,525000 m3 0,525

29 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie 
gruzu i ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

0.525 0,525000

RAZEM: 0,525000 m3 0,525

30 KNRPP 
05/01/04

Ścianki działowe z  HPL wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

Kabiny (1,40*2+2,10)*1,50*2 14,700000

(1,30*2+2,10)*1,50 7,050000

RAZEM: 21,750000 m2 21,750

31 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie 
deskowane, ściany grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

Trzpień S1 0,38*0,25*3,38*6 1,926600

Trzpień T 0,25*0,25*3,38*15 3,168750

RAZEM: 5,095350 m3 5,095

32 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy i 
trzpienie

Wyliczenie ilości robót:

Trzpień S1 3,40*4*0,888*0,001*(6+15) 0,253613

3,40/0,20*1,25*0,222*0,001*(6+15) 0,099068

RAZEM: 0,352681 t 0,353

33 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian 
deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3 m. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec w poziomie sufitu (6,6+18,51+30,52+30,28+14,45+8,97*3+6,60+

11,67+22,51+3,0)*0,25*0,25 10,690625

Wieniec w poziomie gory murku (30,28+12,63+14,45)*0,25*0,25

attykowego 3,585000

RAZEM: 14,275625 m3 14,276

34 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

W1 - pręt fi 12 (6,6+18,51+30,52+30,28+14,45+8,97*3+6,60+

11,67+22,51+3,0+30,28+12,63+14,45)*4*0,888

*0,001 0,811312

W1 - pręt fi 6 (6,6+18,51+30,52+30,28+14,45+8,97*3+6,60+

11,67+22,51+3,0+30,28+12,63+14,45)/0,25*1,2

5*0,222*0,001 0,253535

Zbrojenie narożników 1,5*4*17*0,888*0,001 0,090576

Pręty proste na łączenia 1,0*4*24*0,888*0,001 0,085248

RAZEM: 1,240671 t 1,241

1.4 Element Konstrukcja i pokrycie dachowe

35 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Konstrukcja dachowa - kratownice drewniane z drewna klasy C24 o 
rozpietości osiowej podpór max 11,90 m, kąt pochylenia 4 stopnie,  rozstaw kratownic 0,8 
m.  Koszt obejmuje wykonanie warsztatowe, dostawę na budowę i montaż.

Wyliczenie ilości robót:

30,28*12,40 375,472000

7,39*6,60*2 97,548000

RAZEM: 473,020000
m2 rzutu 
połaci 473,020

36 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej. izolacja 
paroszczelna.

Wyliczenie ilości robót:

11,67*30,28 353,367600

6,60*13,97 92,202000

RAZEM: 445,569600 m2 445,570
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37 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa. wełna mineralna gr 25 cm.

Wyliczenie ilości robót:

445.570 445,570000

Na ściance attykowej od wewnątrz 30,28*1,60 48,448000

30,28*0,80 24,224000

13,97*1,30 18,161000

6,60*0,80*2 10,560000

RAZEM: 546,963000 m2 546,963

38 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Płyta MFP gr 25 mm P+ W 
zabezpieczana poprzez nasycanie do NRO

Wyliczenie ilości robót:

Polac dachu 445.570 445,570000

RAZEM: 445,570000 m2 445,570

39 KNRW 
202/501/2

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 2-warstwowo. Papa wierzchniego krycia i
papa podkładowa. papa na wlokninie poliestrowej, wierzchniego krycia min 5 mm, 
podkładowa min 4,0 mm. Papa NRO.

Wyliczenie ilości robót:

Połać dachu 473.020 473,020000

Ścianka attykowa od wewnątrz (11,90*2+30,28)*0,30 16,224000

7,38*2+2*0,30 15,360000

RAZEM: 504,604000 m2 504,604

40 KNR 21/4007/3 
(2)

Podklad pod obróbki blacharskie z płyty OSB 3 gr 22 mm mocowanej  do styropianu za 
pomocą kleju poliuretanowego CT84 Ceresit lub równoważnego

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka attykowa (12,45*2+30,28+15,05)*0,55 38,626500

Wzdłuż murków attykowych i polączeniu (11,9*2+30,28)*0,30

ze ścianą 16,224000

14,75*2*0,30 8,850000

RAZEM: 63,700500 m2 63,701

41 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Na murkach attykowych (12,45*2+30,28+15,05)*0,65 45,649500

Okap (30,28+6,60*2)*0,25 10,870000

Wzdłuż murków attykowych i polączeniu (11,9*2+30,28)*0,35

ze ścianą 18,928000

14,75*2*0,35 10,325000

RAZEM: 85,772500 m2 85,773

42 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 150 cm, blacha stalowa 
powlekana

Wyliczenie ilości robót:

30,28+6,60*2 43,480000

RAZEM: 43,480000 m 43,480

43 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy 
stalowej powlekanej szt 5,000

44 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 150 cm szt 6,000

45 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, z blachy stalowej 
powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

4,25*5 21,250000

Przedłużenie wylotu (aby nie zlewać 1,0*5

wody przy budynku) 5,000000

RAZEM: 26,250000 m 26,250

46 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 10cm

Wyliczenie ilości robót:

3*5 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,0

47 KNR 202/1213/3 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4 m m 4,500

1.5 Element Stolarka okienna i drzwiowa

48 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K).
Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,0*9 32,400000

1,8*1,0 1,800000

1,2*1,5*6 10,800000

RAZEM: 45,000000 m2 45,000
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49 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,
osadzanie na kotwach, Drzwi zewnetrzne. UWAGA. Wymiary drzwi podano w świetle 
otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę ościeżnicy. Wymagania wg zestawienia
stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

1,6*2,2*3 10,560000

1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 12,610000 m2 12,610

50 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

1,85*10 18,500000

1,25*6 7,500000

RAZEM: 26,000000 mb 26,000

51 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych

Wyliczenie ilości robót:

10+6 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

52 KW 1/101/1 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,8*10 18,000000

1,2*6 7,200000

RAZEM: 25,200000 mb 25,200

53 KNR 19/1024/7 
(1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pelne EI30

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi 1,0*2,05*11 22,550000

RAZEM: 22,550000 m2 22,550

54 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0
m2

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

55 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*11 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,800

56 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z  oscieznicą 
regulowaną.Wypełnienie płyta wiórowa otworowana, trzy zawiasy, kratka nawiewna. 
Wymiary drzwi podano w świetle otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę 
ościeżnicy. Drzwi 90x200. Wymagania wg zestawienia stolarki. kpl 11,000

1.6 Element Posadzki

57 ORGB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z syntetycznej membrany ICOPAL FUNDAMENT 1250 
klejonej na zlączach

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2,73 8,190000

3,0*6,0 18,000000

7,78*8,97 69,786600

3,0*8,97 26,910000

7,77*8,97 69,696900

2,45*22,27 54,561500

7,77*11,67 90,675900

4,0*6,60 26,400000

4,0*9,73 38,920000

RAZEM: 403,140900 m2 403,141

58 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, styropian EPS100-036 gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

403.141 403,141000

RAZEM: 403,141000 m2 403,141

59 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

403.141 403,141000

RAZEM: 403,141000 m2 403,141
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60 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 
25 mm. Pogrubienie do 60 mm, beton C16/20. Krotność 3,5.
Krotność=3,5

Wyliczenie ilości robót:

403.141 403,141000

RAZEM: 403,141000 m2 403,141

61 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

403.141 403,141000

RAZEM: 403,141000 m2 403,141

62 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 10 Sanitariat 12,98 12,980000

Pom. nr 11 Sanitariat 12,95 12,950000

Pom. nr 14 Sanitariat 13,05 13,050000

Pom. nr 18 Sanitariat 5,70 5,700000

RAZEM: 44,680000 m2 44,680

63 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 10 Sanitariat 4,43*2+3,0*2 14,860000

Pom. nr 11 Sanitariat 4,43*2+3,0*2 14,860000

Pom. nr 14 Sanitariat 4,43*2+3,0*2 14,860000

Pom. nr 18 Sanitariat 3,81*2+2,03*2 11,680000

RAZEM: 56,260000 m 56,260

64 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 6 Magazyn 8,02 8,020000

Pom. nr 10 Sanitariat 12,98 12,980000

Pom. nr 11 Sanitariat 12,95 12,950000

Pom. nr 14 Sanitariat 13,05 13,050000

Pom. nr 16 Szatnia 29,95 29,950000

Pom. nr 17 Kotłownia 5,70 5,700000

Pom. nr 18 Sanitariat 5,70 5,700000

Pom. nr 19 Wiatrolap 5,54 5,540000

RAZEM: 93,890000 m2 93,890

65 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki
 - wymagania wg projektu wykonczenia wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

93.890 93,890000

RAZEM: 93,890000 m2 93,890

66 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik  do 15 cm,
metoda kombinowana. Płytki  - wymagania wg projektu wykonczenia wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 6 Magazyn 3,0*2+2,73*2 11,460000

Pom. nr 10 Sanitariat 4,43*2+3,0*2 14,860000

Pom. nr 11 Sanitariat 4,43*2+3,0*2 14,860000

Pom. nr 14 Sanitariat 4,43*2+3,0*2 14,860000

Pom. nr 16 Szatnia 6,81*2+4,45*2 22,520000

Pom. nr 17 Kotłownia 2,88*2+2,03*2 9,820000

Pom. nr 18 Sanitariat 3,81*2+2,03*2 11,680000

Pom. nr 19 Wiatrolap 2,80*2+2,03*2 9,660000

RAZEM: 109,720000 m 109,720

67 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, 
powierzchnia ponad 8 m2 - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 7 Sala terapeutyczna 17,73 17,730000

Pom. nr 8 Komunikacja 54,04 54,040000

Pom. nr 9 Sala zabaw 69,20 69,200000

Pom. nr 12 Sala zabaw 69,20 69,200000

Pom. nr 13 Sala zabaw 75,91 75,910000

Pom. nr 15 Komunikacja 12,25 12,250000

Pom. nr 20 Sala do integracji 26,08

sensorycznej 26,080000

RAZEM: 324,410000 m2 324,410
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68 KNRW 
202/1123/2 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej 
winylowy. Wykladzina PCV obiektowa .

Wyliczenie ilości robót:

324.410 324,410000

Wywinięcie na ścianę

Pom. nr 7 Sala terapeutyczna (3,0*2+6,0*2)*0,10 1,800000

Pom. nr 8 Komunikacja (2,45*2+22,27*2)*0,10 4,944000

Pom. nr 9 Sala zabaw (8,97*2+7,77*2)*0,10 3,348000

Pom. nr 12 Sala zabaw (8,97*2+7,77*2)*0,10 3,348000

Pom. nr 13 Sala zabaw (7,77*2+11,67*2)*0,10 3,888000

Pom. nr 15 Komunikacja (2,80*2+4,45*2)*0,10 1,450000

Pom. nr 20 Sala do integracji (4,0*2+6,60*2)*0,10

sensorycznej 2,120000

RAZEM: 345,308000 m2 345,308

69 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 2,40x1,50 m,wycieraczka wewnętrzna typu CSN
SUPER STRONG kpl 1,000

70 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów1,5x1,0 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa 
ociekowa. kpl 1,000

1.7 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów

71 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych. RIGIPS 4.07.50 z płytą GYPTON POINT 80 lub rownoważne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 6 Magazyn 8,02 8,020000

Pom. nr 7 Sala terapeutyczna 17,73 17,730000

Pom. nr 8 Komunikacja 54,04 54,040000

Pom. nr 9 Sala zabaw 69,20 69,200000

Pom. nr 12 Sala zabaw 69,20 69,200000

Pom. nr 13 Sala zabaw 75,91 75,910000

Pom. nr 15 Komunikacja 12,25 12,250000

Pom. nr 16 Szatnia 29,95 29,950000

Pom. nr 19 Wiatrolap 5,54 5,540000

Pom. nr 20 Sala do integracji 26,08

sensorycznej 26,080000

RAZEM: 367,920000 m2 367,920

72 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych. RIGIPS 4.07.50 z płytą GYPTON ASEPTA lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 10 Sanitariat 12,98 12,980000

Pom. nr 11 Sanitariat 12,95 12,950000

Pom. nr 14 Sanitariat 13,05 13,050000

Pom. nr 18 Sanitariat 5,70 5,700000

RAZEM: 44,680000 m2 44,680

73 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, ruszt podwójny podwieszany. Płyta GKBF

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 17 2,88*2,03 5,846400

RAZEM: 5,846400 m2 5,846

74 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt. Płyta GKBF. EI 60. Krotność 2.
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

5.846 5,846000

RAZEM: 5,846000 m2 5,846

75 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi  wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

5.846 5,846000

RAZEM: 5,846000 m2 5,846
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1.8 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne ścian

76 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 6 Magazyn (3,0*2+2,73*2)*3,40 38,964000

Pom. nr 7 Sala terapeutyczna (3,0*2+6,0*2)*3,40 61,200000

Pom. nr 8 Komunikacja (2,45*2+22,27*2)*3,40 168,096000

Pom. nr 9 Sala zabaw (8,97*2+7,77*2)*3,40 113,832000

Pom. nr 10 Sanitariat (4,43*2+3,0*2)*3,40 50,524000

Pom. nr 11 Sanitariat (4,43*2+3,0*2)*3,40 50,524000

Pom. nr 12 Sala zabaw (8,97*2+7,77*2)*3,40 113,832000

Pom. nr 13 Sala zabaw (7,77*2+11,67*2)*3,40 132,192000

Pom. nr 14 Sanitariat (4,43*2+3,0*2)*3,40 50,524000

Pom. nr 15 Komunikacja (2,80*2+4,45*2)*3,40 49,300000

Pom. nr 16 Szatnia (6,81*2+4,45*2)*3,40 76,568000

Pom. nr 17 Kotłownia (2,88*2+2,03*2)*3,40 33,388000

Pom. nr 18 Sanitariat (3,81*2+2,03*2)*3,40 39,712000

Pom. nr 19 Wiatrolap (2,80*2+2,03*2)*3,40 32,844000

Pom. nr 20 Sala do integracji (4,0*2+6,60*2)*3,40

sensorycznej 72,080000

-1,8*2,0*9 -32,400000

-1,6*2,15*3 -10,320000

RAZEM: 1 040,860000 m2 1 040,860

77 KNR 202/810/3 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, 
wykonywane ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,8+2,0*2)*0,25*9 13,050000

(1,6+2,15*2)*0,25*2 2,950000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

78 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

1040.860+16.000 1 056,860000

RAZEM: 1 056,860000 m2 1 056,860

79 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, ściany, podłoże z tynku, wraz z listwami narożnikowymi

Wyliczenie ilości robót:

Ściany tynkowane 1040.860 1 040,860000

Ościeża 16.000 16,000000

minus płytki w sanitariatach -140.650 -140,650000

RAZEM: 916,210000 m2 916,210

80 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami lateksowymi matowymi  w kolorze wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. Uwaga malowanie ścian wielokolorowe !

Wyliczenie ilości robót:

Ściany z ościeżami 916.210 916,210000

RAZEM: 916,210000 m2 916,210

81 KNR 202/1503/5
(1)

Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym matowym

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 7 Sala terapeutyczna (3,0*2+6,0*2)*2,0 36,000000

Pom. nr 8 Komunikacja (2,45*2+22,27*2)*2,0 98,880000

Pom. nr 9 Sala zabaw (8,97*2+7,77*2)*2,0 66,960000

Pom. nr 12 Sala zabaw (8,97*2+7,77*2)*2,0 66,960000

Pom. nr 13 Sala zabaw (7,77*2+11,67*2)*2,0 77,760000

Pom. nr 15 Komunikacja (2,80*2+4,45*2)*2,0 29,000000

Pom. nr 16 Szatnia (6,81*2+4,45*2)*2,0 45,040000

Pom. nr 19 Wiatrolap (2,80*2+2,03*2)*2,0 19,320000

Pom. nr 20 Sala do integracji (4,0*2+6,60*2)*2,0

sensorycznej 42,400000

RAZEM: 482,320000 m2 482,320

82 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany kabin prysznicowych  - na 1,0*2,0*4

wysokość od posadzki do 2,0 m 8,000000

Strefa przy umywalkach o powierzchni 10

1m2/1 umywalkę 10,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,000



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 13

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W

KAROLEWIE - III ETAP

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

83 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

W narożnikach przy natryskach 2,0*4,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

84 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana. Płytki zgodne z projektem.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 10 Sanitariat (4,43*2+3,0*2)*2,5 37,150000

Pom. nr 11 Sanitariat (4,43*2+3,0*2)*2,5 37,150000

Pom. nr 14 Sanitariat (4,43*2+3,0*2)*2,5 37,150000

Pom. nr 18 Sanitariat (3,81*2+2,03*2)*2,5 29,200000

RAZEM: 140,650000 m2 140,650

1.9 Element Elewacja

85 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 
70-040 gr 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Ściana w osi A 30,67*4,0 122,680000

-1,8*2,0*9 -32,400000

-1,8*1,0 -1,800000

Ściana w osi 11 12,40*5,05+12,40*(1,10+0,30)/2+12,40*0,55+1,

10*0,55+6,86*4,0 106,165000

-0,9*2,0 -1,800000

Ściana w osi D 15,92*5,05+14,75*0,50*0,5+30,0*0,30+30,0*0,

55 109,583500

-1,2*1,5*2 -3,600000

Ściana w osi E 14,75*4,50+14,75*0,5*0,5+14,75*0,55+0,55*0,

5*2 78,725000

-1,2*1,5*2 -3,600000

-1,6*2,15 -3,440000

Ściana w osi 8 6,86*4,0 27,440000

-1,2*1,5*2 -3,600000

RAZEM: 394,353500 m2 394,354

86 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

394.354*5 1 971,770000

RAZEM: 1 971,770000 szt 1 971,770

87 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

394.354 394,354000

Cokoł (30,67+12,40+6,86+15,92+6,86+14,75)*0,50 43,730000

RAZEM: 438,084000 m2 438,084

88 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa siatki

Wyliczenie ilości robót:

Cokoł (30,67+12,40+6,86+15,92+6,86+14,75)*0,50 43,730000

RAZEM: 43,730000 m2 43,730

89 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 
70-031 gr 2 cm.

Wyliczenie ilości robót:

(1,8+2,0*2)*0,15*9 7,830000

(1,8+1,0*2)*0,15 0,570000

(1,6+2,15*2)*0,15 0,885000

(1,2+1,5*2)*0,15*6 3,780000

(1,0+2,05*2)*0,15 0,765000

RAZEM: 13,830000 m2 13,830

90 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

13.830 13,830000

RAZEM: 13,830000 m2 13,830



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 14

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W

KAROLEWIE - III ETAP

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

91 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża

(1,8+2,0*2)*9 52,200000

(1,8+1,0*2) 3,800000

(1,6+2,15*2) 5,900000

(1,2+1,5*2)*6 25,200000

(1,0+2,05*2) 5,100000

Narozniki 5,05*2+1,1*2 12,300000

4,5*2+0,50*4 11,000000

RAZEM: 115,500000 mb 115,500

92 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

30,67+12,40+6,86+15,92+6,86+14,75 87,460000

RAZEM: 87,460000 mb 87,460

93 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 438.084 438,084000

Ościeża 13.830 13,830000

minus cokół -43.730 -43,730000

RAZEM: 408,184000 m2 408,184

94 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 438.084 438,084000

minus cokół -43.730 -43,730000

RAZEM: 394,354000 m2 394,354

95 KNR 17/928/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ościeżach, szerokość do 25 
cm, baranek, ziarno 1,5 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 13.830 13,830000

RAZEM: 13,830000 m2 13,830

96 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Cokoł (30,67+12,40+6,86+15,92+6,86+14,75)*0,50 43,730000

RAZEM: 43,730000 m2 43,730

97 KNR 17/929/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych,

Wyliczenie ilości robót:

43.730 43,730000

RAZEM: 43,730000 m2 43,730

98 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

394.354 394,354000

13.830 13,830000

RAZEM: 408,184000 m2 408,184

99 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg 
elewacji. Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu hydrofobizacji.

Wyliczenie ilości robót:

408.184 408,184000

RAZEM: 408,184000 m2 408,184

100 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie uszczelnienia styku tynku  z gruntem przy użyciu zaprawy szlamowej 
wodoszczelnej. Szpachlowanie na gładko pod farbę elewacyjną.

Wyliczenie ilości robót:

(30,67+12,40+6,86+15,92+6,86+14,75)*0,50 43,730000

RAZEM: 43,730000 m2 43,730
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1.10 Element Utwardzenia

101 KNR 201/310/1 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku 
na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Pod ściankę oporową (15,10*2+3,0*2+2,4*2)*0,50*0,60 12,300000

Pod schody 3,7*3,0*0,60 6,660000

2,0*2,4*0,60 2,880000

RAZEM: 21,840000 m3 21,840

102 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

(15,10*2+3,0*2+2,4*2)*0,50*0,20 4,100000

Pod schody 3,7*0,8*0,60 1,776000

2,0*0,8*0,60 0,960000

RAZEM: 6,836000 m3 6,836

103 KNR 202/2204/1 Ściany oporowe z prefabrykowanych elementów kątowych

Wyliczenie ilości robót:

Boki wejscia bocznego 2,4*2 4,800000

Boki wejscia głównego 3,0*2 6,000000

Boki podjazdu dla niepełnosprawnych 15,10*2 30,200000

RAZEM: 41,000000 m 41,000

104 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,7*3,0 11,100000

2,0*2,4 4,800000

1,5*15,10 22,650000

RAZEM: 38,550000 m2 38,550

105 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - pogrubienie średnio do 70 cm
Krotność=67

Wyliczenie ilości robót:

38.550 38,550000

RAZEM: 38,550000 m2 38,550

106 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Dojście 11,0*3,70 40,700000

Podest 2,0*3,70 7,400000

Podjazd dla niepełnosprawnych 1,5*15,10 22,650000

RAZEM: 70,750000 m2 70,750

107 KNR 221/605/3 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie z bloków betonowych 
prefabrykowanych np POZBRUK
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,70*0,15*0,35*4 0,777000

2,0*0,15*0,35*4 0,420000

RAZEM: 1,197000 m3 1,197

108 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

Dojście 11,0*3,70 40,700000

Podest 2,0*3,70 7,400000

Podjazd dla niepełnosprawnych 1,5*15,10 22,650000

RAZEM: 70,750000 m2 70,750

109 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy, pogrubienie do 50 cm. Krotność 47.
Krotność=47

Wyliczenie ilości robót:

70.750 70,750000

RAZEM: 70,750000 m2 70,750

110 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60 mm " na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
chodnik z kostki nowej. Szara prostokatna o powierzchni uszlachetnianej - śrutowanej

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki 70.750 70,750000

RAZEM: 70,750000 m2 70,750
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111 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

11,0*2 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

112 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane. Balustrada ze stali 
nierdewnej.

Wyliczenie ilości robót:

Podest 2,0+1,5*2 5,000000

Schody 1,0*2 2,000000

Schody 1,0*2 2,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

113 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane. Balustrada ze stali 
nierdewnej dla osób niepełnosprawnych.

Wyliczenie ilości robót:

15,10*2 30,200000

RAZEM: 30,200000 m 30,200

1.11 Element Opaska

114 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(30,67+0,5+12,40+6,86+15,92+6,86+0,50+14,7

5)*0,50 44,230000

RAZEM: 44,230000 m2 44,230

115 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości. Pogrubienie do 30 cm. Krotność 2
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

44.230 44,230000

RAZEM: 44,230000 m2 44,230

116 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - nowe

Wyliczenie ilości robót:

30,67+0,5*2+12,40+6,86+15,92+6,86+0,50*2+

14,75 89,460000

RAZEM: 89,460000 m 89,460

117 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki i opaska 44.230 44,230000

RAZEM: 44,230000 m2 44,230

118 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy, pogrubienie do 20 cm. Krotność 17.
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

44.230 44,230000

RAZEM: 44,230000 m2 44,230

119 KNR AT-09 
0202-01

Ułożenie geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:

44.230 44,230000

RAZEM: 44,230000 m2 44,230

120 KNR AT-09 
0203-03

Opaska ze żwiru o średnicy 8 do 16 mm, grubość warstwy 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

44.230 44,230000

RAZEM: 44,230000 m2 44,230

1.12 Element Tereny zielone

121 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami. Ziemia z 
odkładu.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1200.000*0,05 60,000000

RAZEM: 60,000000 m3 60,000

122 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 1 200,000

123 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 200,000
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2 Grupa Instalacje elektryczne i niskoprądowe

2.1 Element Instalacje elektryczne

124 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane

Wyliczenie ilości robót:

86+5+3+17+7 118,000000

RAZEM: 118,000000 kpl 118,000

125 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. Oprawa LED 20W, 
4000K, IP20, wbudowane w sufit podwieszany. szt 70,000

126 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. Oprawa LED 20W, 
4000K, IP44, wbudowane w sufit podwieszany. szt 16,000

127 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem. OPRAWA 
OŚWIETLENIOWA LENA LIGHITING TYP QUBE LED 18W 4000K 18st KIER.ŚW DÓŁ szt 5,000

128 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa awaryjna przeznaczona do  niskich temp. OPRAWA 
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX 
ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH Z MODUŁEM GRZEJNYM szt 1,000

129 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO 
PRZESTRZENI OTWARTEJ OWA FL LED AR-3W-AT-1H-NM-TS-916 szt 17,000

130 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA EWAKUACYJNA - SAFE LED I 1W 3H AT 
JEDNOSTRONNA.
PIKTOGRAM DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAWY szt 7,000

131 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Gniazda 24+12 36,000000

Łączniki 3+2+4 9,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,000

132 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

45.000 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,000

133 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, łącznik szt 3,000

134 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 4,000

135 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 2,000

136 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 
podwójne 230V, IP20 szt 24,000

137 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, hermetyczne 230V, 
IP44 szt 12,000

138 KNR 508/309/6 
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem - zestaw gniazd IP20 
(2x230V 16A, 2xDATA 230V 16A, 1xRJ45) szt 3,000

139 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż: CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI 230V
szt 9,000

140 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. N2XH-J3x1,5mm2 m 1 800,000

141 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. N2XH-J 3x2,5 mm2 m 1 000,000

142 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. LgY 16 mm2 m 150,000

143 KNR 510/107/6 Analogia. Uładanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie, kabej YKY 4x25mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 10,000

144 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 18,000

145 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 18,000

146 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 18,000

147 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 18,000

148 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 18,000

149 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż tablicy RL
kpl 1,000

150 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Wykucie bruzdy, zamurowanie bruzdy, tynkowanie, szpachlowanie i 
pomalowanie. Dla prowadzenia spięcia wyłącznikow p.poż. lub przy prowadzeniu kabla 
nad sufitem podwieszonym demontaż i ponowny montaż płyt sufitowych oraz dostawa i 
montaż korytka kablowego otwartego. mb 50,000

2.2 Element Instalacja piorunochronna

151 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 40,000



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 18

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W

KAROLEWIE - III ETAP

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

152 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt  
Fi˙8˙mm, wciagany do rur m 40,000

153 KNR 508/9907/5
(1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podłoża, 
skrzynka kontrolna szt 6,000

154 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, 
pokrycie dachu papą m 140,000

155 KNR 508/622/1 Montaż typowych iglic, na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej, iglica szt 2,000

156 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
uniwersalnych szt 15,000

157 KNR 508/611/1 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii I-II, FeZn 
4x30mm - fundament m 120,000

158 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z 
bednarki 120˙mm2 szt 6,000

159 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 6,000

160 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 6,000

2.3 Element Instalacja strukturalna

161 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo  RJ45 internetowe szt. 7,000

162 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo światłowodowe szt. 3,000

163 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub 
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym szt. 10,000

164 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 10,000

165 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia. m 250,000

166 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.6e m 500,000

167 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel światłowodowy m 250,000

168 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 20,000

169 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej
linia 10,000

170 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż: Punkt styku
KPL 1,000

171 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Wykucie bruzdy, zamurowanie bruzdy, tynkowanie, szpachlowanie i 
pomalowanie. Dla prowadzenia okablowania lub przy prowadzeniu kabla nad sufitem 
podwieszonym demontaż i ponowny montaż płyt sufitowych oraz dostawa i montaż 
korytka kablowego otwartego. mb 20,000

2.4 Element Instalacja domofonowa

172 KNNR 5/409/2 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy. 
Panel wewnętrzny wideodomofonu. szt 3,000

173 KNNR 5/409/1 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica 
przyzywowa. . Panel wewnętrzny wideodomofonu. szt 1,000

174 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż: Elektrozaczep rewersyjny 12V AC/DC
kpl 1,000

175 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż: Zasilacz wideodomofonu
kpl 4,000

176 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 200,000

177 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 200,000

178 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm - tynkowanie m 200,000

179 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Yntksy UTP 4x2x0.8 m 200,000

180 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Przewód YDY 2x1mm m 10,000

181 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 10,000

182 KNRW 
508/803/1

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5˙mm2
szt 4,000

183 KNR AL-01 
0506-01

Sprawdzenie i pomir instalacji domofonowej
linia 4,000

184 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 4,000

185 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 4,000

186 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1,000

3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

187 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙160˙mm m 60,000

188 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 10,000

189 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 15,000
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190 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 20,000

191 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
szt 10,000

192 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 6+1 7,000000

Brodzik 4 4,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,0

193 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 3,000

194 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej dn 100
szt 1,000

195 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 3,000

196 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla dzieci
kpl 9,000

197 KNR GEBERIT 
215/102/5

Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do miski ustępowej dla dzieci
kpl 6,000

198 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla dzieci
kpl 6,000

199 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 6,000

200 KNRW 
215/232/2 (3)

Brodzik natryskowy
kpl 4,000

201 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 1,000

202 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek, standard KOŁO NOVA
kpl 1,000

203 KNR GEBERIT 
215/102/5

Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do miski ustępowej dla 
niepełnosprawnych kpl 1,000

204 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych
kpl 1,000

205 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych
kpl 1,000

206 KNRPP 
05/01/13

Dostawa i montaż uchwytów dla osob niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy 
umywalce, przy misce ustępowej i natrysku) kpl 1,000

207 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia (uchwyty do papieru toaletowego - 7 szt, pojemniki do 
reczniczków papierowych- 7 szt, kosze na śmieci - 4 szt , pojemniki do mydła - 10 szt, 
lustra - 10 szt.) kpl 1,000

3.2 Element Instalacja wodociągowa

208 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2
cegły szt 10,000

209 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 6,000

210 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 17x2,75 mm wraz z łącznikami
m 140,000

211 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 21x3,45 mm wraz z łącznikami
m 40,000

212 KNRG 
215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26x3,0 mm wraz z łącznikami
m 40,000

213 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32x3,0 mm wraz z łącznikami
m 80,000

214 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 40x4,0 mm wraz z łącznikami
m 10,000

215 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 7 7,000000

Umywalka 11*2 22,000000

Natrysk 4*2 8,000000

RAZEM: 37,000000 szt 37,000

216 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 17 mm m 140,000

217 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 21 mm m 40,000

218 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 26 mm m 40,000
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219 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 80,000

220 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 40 mm m 10,000

221 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa czasowa np. Presto 605 lub równoważna
szt 10,000

222 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa czasowa np. panele natryskowe Presto DL 400 lub równoważne
szt 4,000

223 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla osób 
niepełnosprawnych. PRESTO 705 szt 1,000

224 KNRW 
215/142/2

Szafka  wnękowa do zaworów
szt 4,000

225 KNRW 
215/139/1

Zawór mieszający TVN-W dn 15 Danfoss lub równoważny
szt 3,000

226 KNRW 
215/139/1

Zawór mieszający TVN-W dn 20 Danfoss lub równoważny
szt 1,000

227 KNRW 
215/139/1

Zawór mieszający TVN-W dn 25 Danfoss lub równoważny
szt 3,000

228 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

140+40+40+80+10 310,000000

RAZEM: 310,000000 m 310,000

229 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

310.000 310,000000

RAZEM: 310,000000 m 310,000

230 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach wodociągowych przy 
przejściach przez strefy pożarowe kpl 1,000

231 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 
cegły szt 10,000

232 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 6,000

233 KNR 215/104/4 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 32˙mm dla instalacji hydrantowej m 35,000

234 KNR 712/201/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,032*35,0 3,516800

RAZEM: 3,516800 m2 3,517

235 KNR 712/209/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

3.517 3,517000

RAZEM: 3,517000 m2 3,517

236 KNR 215/107/3 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy, Dn˙25˙mm szt 1,000

237 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły m2 1,000

238 Kalkulacja 
własna

Montaż. Hydrant wewnętrzny DN25, zawieszany z wężem półsztywnym ze skrzynką
kpl 1,000

239 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65˙mm m 30,000

3.3 Element Instalacja C.O.

240 KNR 31/201/1 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm wraz z łącznikami m 200,000

241 KNR 31/201/2 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 21 mm wraz z łącznikami m 60,000

242 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z łącznikami m 50,000

243 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z łącznikami m 50,000

244 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 40 mm wraz z łącznikami m 10,000

245 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 17 mm
m 200,000

246 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 21 mm
m 60,000

247 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 26 mm
m 50,000

248 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 32 mm
m 50,000

249 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 40 mm
m 10,000
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250 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

200+60+50+50+10 370,000000

RAZEM: 370,000000 m 370,000

251 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa m 370,000

252 KNRPP 
05/01/20

Kalkulacja własna. Wykonanie przejść p.poż. na wszystkich rurach c.o. wychodzących z 
kotłowni kpl 1,000

253 KNR 31/207/2 Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe 
VM, podłączenie Dn 15 mm z podłogi szt 22,000

254 KNR 31/208/1 Głowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 22,000

255 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 21VM/600-0,40 m kpl 1,000

256 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,40 m kpl 1,000

257 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22MV/600-0,52 m kpl 3,000

258 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22MV/600-0,60 m kpl 1,000

259 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,72 m kpl 3,000

260 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-1,00 m kpl 2,000

261 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 33VM/300-1,6 m kpl 9,000

262 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 33VM/600-0,8 m kpl 9,000

263 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji 
na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 22,000

264 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - nawiew kotłowni 30x10 cm z kratkami wentylacyjnymi
kpl 1,000

265 KW 1/101/1 Technologia kotłowni - dostawa i montaż, wykonać zgodnie z rysunkiem , kocioł gazowy o
mocy 32kW z przewodem spalinowo-powietrznym, podgrzewacz c.w.u., sprzęgło, 
rozdzielacz, zawory, filtry, pompy kpl 1,0

3.4 Element Instalacja wentylacji

266 KNR 217/156/1 
(1)

ØAnalogia. Dostawa i montaż.  Nawietrzak szpaletowy z grzałką 150, np. nawietrzak firmy
Darco NLG150A,  wydajność 76m3/h,  zasilanie grzałki 275W, 3,5 A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 18,000

267 KNR 217/156/1 
(1)

ØAnalogia. Dostawa i montaż.  Nawietrzak szpaletowy z grzałką 110, np. nawietrzak firmy
Darco NLG110A,  wydajność 67m3/h,  zasilanie grzałki 270W, 3,0 A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

268 KNR 217/113/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
315˙mm, ocynkowane. 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,125*35,0 13,737500

3,14*0,160*25,0 12,560000

3,14*0,250*3,0 2,355000

3,14*0,200*3,0 1,884000

RAZEM: 30,536500 m2 30,537

269 KNR 217/101/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, 
obwód przewodu do 1000˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,3*2+0,16*2)*3,0 2,760000

RAZEM: 2,760000 m2 2,760

270 KNRW 
216/304/10 (1)

Izolacja otulinami  kanal wentylacyjny

Wyliczenie ilości robót:

30.537+2.760 33,297000

RAZEM: 33,297000 m2 33,297

271 KNR 217/138/4 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, 
Kratka wywiewna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 19,000

272 KNR 217/144/1 
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ˙C, do przewodów o średnicach do 200˙mm, 
wyrzutnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,000

273 KNR 217/208/2 Analogia. Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, V=500m3/h, p=150 Pa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

274 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej. Wentylator 
kanałowy, V=300m3/h  p=100Pa, 1/50/230V I=0,26A P=60W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

275 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej. Wentylator 
kanałowy, V=250m3/h  p=150Pa, 1/50/230V I=0,18A P=41W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
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276 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej. Wentylator 
kanałowy, V=200m3/h  p=100Pa, 1/50/230V I=0,26A P=60W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

277 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej. Wentylator 
kanałowy,V=150m3/h  p=100Pa, 1/50/230V I=0,26A P=60W 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

278 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej. Wentylator 
kanałowy, V=140m3/h  p=100Pa, 1/50/230V I=0,26A P=60W 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

279 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej. Wentylator 
kanałowy,V=100m3/h  p=70Pa, 1f/50Hz/230V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

280 KNR 217/154/1 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

281 KNR 217/155/2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,000

282 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Sprawdzenie i uruchomienie instalacji wentylacji.
KPL 3,000

3.5 Element Instalacja gazowa

283 KNR 215/302/3 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 25˙mm m 15,000

284 KNR 712/103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

; 3,14*0,025*15,0 1,177500

RAZEM: 1,177500 m2 1,178

285 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

1.178 1,178000

RAZEM: 1,178000 m2 1,178

286 KNR 712/210/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

1.178 1,178000

RAZEM: 1,178000 m2 1,178

287 KNR 215/310/2 
(2)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20˙mm
szt 1,000

288 KNR INSTAL 
215/111/3

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙20˙mm
szt 1,000

289 KNRPP 
05/01/03

Dostawa i montaż szafki gazowej zaworowej
kpl 1,000

290 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu),
w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65˙mm m 15,000

4 Grupa Wyposażenie meblowe

4.1 Element Sale zajęć

291 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i ustawienie: Stolik prostokatny stały. Stelaż metalowy w kolorze białym, blat 
drewnopodobny. (Jak istniejące meble przedszkolne) szt 10,000

292 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i ustawienie: Krzeselko dla dzieci. Stelaż metalowy w kolorze białym, siedziski i 
oparcie sklejka.(Jak istniejące meble przedszkolne) szt 50,000

293 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i ustawienie: Zestaw mebli przedszkolnych dł min 7,4 m składajacy się z min. 
nastepujacych szafek                        szafka 1
Szafka posiadająca 1 półkę i 3 szuflady poniżej.
Wymiary szafki: 1033x363x450mm (wys. x szer. x gł.)
szafka 2
Szafka posiadająca 9 skrytek, w tym 4 zamkykane jednoskrzydłowymi drzwiczkami.
Wymiary szafki: 1033x1045x450mm (wys. x szer. x gł.)
szafka 3
Szafka posiadająca 27 pojemników (24 małe i 3 średnie).
Cena zawiera pojemniki.
Wymiary szafki: 1033x1045x450mm (wys. x szer. x gł.)
szafka 4
Szafka posiadająca 9 skrytek zamykanych osobnymi, jednoskrzydłowymi drzwiczkami.
Wymiary szafki: 1033x1045x450mm (wys. x szer. x gł.)
szafka 5
Szafka posiadająca 6 skrytek zamykanych osobnymi, jednoskrzydłowymi drzwiczkami.
Wymiary szafki: 1033x704x450mm (wys. x szer. x gł.)
szafka 6
Szafka posiadająca 2 skrytki zamykane osobnymi drzwiczkami.
Wymiary szafki: 814x1041x450mm (wys. x sze. x gł.) KPL 2,000
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294 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i ustawienie: Krzeselko dla wychowawcy. Krzesło obrotowe biurowe

Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.
Płynnie regulowana wysokość oparcia.
Możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji.
Regulowana głębokość siedziska.
Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego. szt 2,000

295 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i ustawienie: Biurko dla wychowawcy. 
Wykonane z płyty laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV.
Szuflady zamykane na zamek z 2 kluczami.
Wysokość760 mm
Szerokość 1200 mm
Głębokość 600 mm
Kolor korpusu drewnopodobne
Podstawa zwykły ślizgacz
Kolor frontów kolorowy
Zamki w frontach z zamkami szt 2,000

296 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i ustawienie: Szafa potrójna.                                                                                   
                                                   Wysokość 220/szerokość 225 do 240/głębokość 60 cm
Meble wykonane są z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm KPL 2,000

297 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Osłony na grzejniki drewniane (jak w istniejących salach)
KPL 11,000

298 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i ułożenie: Dywan o wymiarach min 4x6 m.                                                            
                                            Certyfikaty i atesty: Atesty: Certyfikat Zgodności, Certyfikat 
"Bezpieczny dla dziecka" , Atest na trudnopalność (impregnacja producenta) ważność 2 
lata od daty wykonania przez producenta (nie od daty zakupu). Klasa Cfl-s1
Masa (g/m2):  min 2070
Gęstość (pkt/m2): min 275200
Spód: juta konopna
Wysokość runa: min 8 mm KPL 2,000

4.2 Element Sanitariaty

299 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i ustawienie: Półka z miejscem na kubki do mycia żebów i wieszaczkami dla 
reczników dziecięcych na 25 szt. KPL 3,000

4.3 Element Szatnia

300 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż: Regał szatniowy min 5 osobowy wykonany na stelażu metalowym z 
płyty meblowej gr. 18mm oraz kolorowego MDF gr. 16mm. Krawędzie wykończone listwą 
PCV. W szafce 6 podwójnych haczyków na których można powiesić kurtkę a nad nimi 
otwarte półeczki w których można położyć rzeczy dziecka. Pod ławeczką na której 
dziecko może swobodnie usiąść ażurowy stelaż na obuwie. KPL 13,000

5 Grupa Przyłącza

5.1 Element Przyłacze wodociagowe

301 KNNR 1/209/3 Analogia. Usuniecie humusu na odkład przy pomocy koparko-ładowarki.

Wyliczenie ilości robót:

75,0*1,0*0,30 22,500000

RAZEM: 22,500000 m3 22,500

302 KNNR 1/209/4 Wykopy wykonywane na odkład koparkami w gruncie  kat. III

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod rudrciąg 75,0*0,80*1,30 78,000000

RAZEM: 78,000000 m3 78,000

303 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Podsypka pod 
rurociag.

Wyliczenie ilości robót:

75,0*0,80*0,10 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,000

304 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Obsypka w grubości 
rury.

Wyliczenie ilości robót:

75,0*0,80*0,10 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,000

305 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. obsypka nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

75,0*0,80*0,30 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,000

306 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 75,000
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307 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie mechaniczne wykopów , z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

78.000 78,000000

-6.000 -6,000000

-6.000 -6,000000

-18.000 -18,000000

RAZEM: 48,000000 m3 48,000

308 KNR 218/902/2 Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach, rurociąg Fi 100 mm, nawiertka z 
zasuwą na rurę 100/63 szt 1,000

309 KNRW 
218/109/1 (2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63 mm
m 75,000

310 KNR 218/802/1 
(2)

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 100 mm, rury PVC (odcinek 200 
m) próba 1,000

311 KNR 218/803/1 
(1)

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 150 mm, odcinek 200 m
odcinek 1,000

312 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000

313 KNRW 
215/132/7 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙65˙mm. Zawor antyskażeniowy EA DN50 szt 1,000

314 KNR 35/113/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙50˙mm, zawór kulowy szt 2,000

315 KNR INSTAL 
215/111/6

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙50˙mm
szt 1,000

316 KNR 215/108/5 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl 1,000

317 KNR 215/118/4 Wodomierz skrzydełkowy - montaż szt 1,000

318 KNRPP 
05/01/03

Dostawa wodomierza
kpl 1,000

5.2 Element Przyłącze kanalizacji sanitarnej

319 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15
m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Pod kanalizację 0,60*1,90*38,0 43,320000

RAZEM: 43,320000 m3 43,320

320 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,1*38,0 2,280000

RAZEM: 2,280000 m3 2,280

321 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury.

Wyliczenie ilości robót:

38,0*0,6*0,15-3,14*0,075*0,075*38,0 2,748825

RAZEM: 2,748825 m3 2,749

322 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Obsypka piaskowa 
rurociągu - nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

38,0*0,6*0,3 6,840000

RAZEM: 6,840000 m3 6,840

323 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Ziemia w wykopów. 43.320-2.280-2.749-6.840 31,451000

RAZEM: 31,451000 m3 31,451

324 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
m 38,000

325 KNRW 
218/517/1 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym, kineta PP szt 1,000

5.3 Element Przyłacze gazowe

326 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

30,0*2,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

327 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

60.000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000
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328 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości

Wyliczenie ilości robót:

60.000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

329 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

60.000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

330 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

60.000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

331 KNR 11/317/4 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

Wyliczenie ilości robót:

60.000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

332 KNNR 1/209/3 Analogia. Usuniecie humusu na odkład przy pomocy koparko-ładowarki.

Wyliczenie ilości robót:

90,0*1,0*0,30 27,000000

RAZEM: 27,000000 m3 27,000

333 KNNR 1/209/4 Wykopy wykonywane na odkład koparkami w gruncie  kat. III

Wyliczenie ilości robót:

90,0*0,80*1,0 72,000000

RAZEM: 72,000000 m3 72,000

334 KNRW 
219/305/4

Przyłącza domowe z rur PE, do Fi˙40 mm, rura ochronna do Fi˙63 mm
mb 90,000

335 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Podsypka pod 
rurociag.

Wyliczenie ilości robót:

90,0*0,80*0,10 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200

336 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Obsypka w grubości 
rury.

Wyliczenie ilości robót:

90,0*0,80*0,10 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200

337 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. obsypka nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

90,0*0,80*0,30 21,600000

RAZEM: 21,600000 m3 21,600

338 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

90 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,000

339 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie mechaniczne wykopów , z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

72.000 72,000000

-7.200 -7,200000

-7.200 -7,200000

-21.600 -21,600000

RAZEM: 36,000000 m3 36,000

5.4 Element Przyłacze elektryczne

340 KNR 510/9951/2 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III.

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,60*85,0 20,400000

RAZEM: 20,400000 m3 20,400

341 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 85,000

342 KNR 510/103/4 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3,0 
kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego. YKY 4x25mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 85,000
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343 KNR 510/9952/2 Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

20.400-(85.000+85.000)*0,40*0,10 13,600000

RAZEM: 13,600000 m3 13,600

344 KNR 510/9945/6 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, zarobienie końca kabla 5-żyłowego do 50˙mm2 szt 8,000

345 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż rozdzielni RG. W rozdzielnicy głównej budynku zamontować rozłącznik
FRX304 wyposażony w wyzwalacz wzrostowy, a także automatyczny przełącznik faz 
APM-20 wraz z zabezpieczeniem. KPL 1,000

5.5 Element Przyłącze kanalizacji deszczowej

346 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

10,0*2,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

347 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20.000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

348 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości

Wyliczenie ilości robót:

20.000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

349 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20.000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

350 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

20.000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

351 KNR 11/317/4 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

Wyliczenie ilości robót:

20.000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

352 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, 
głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 145,0*0,60*1,5 130,500000

RAZEM: 130,500000 m3 130,500

353 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 145,0*0,60*0,10 8,700000

RAZEM: 8,700000 m3 8,700

354 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury fi 200

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 145,0*0,60*0,20 17,400000

RAZEM: 17,400000 m3 17,400

355 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie pisku na 
rury

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 145,0*0,60*0,30 26,100000

RAZEM: 26,100000 m3 26,100

356 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

130.500-8.700-17.400-26.100 78,300000

RAZEM: 78,300000 m3 78,300

357 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm m 145,000

358 KNRW 
218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe dn 600 mm - Właz żeliwny typ lekki + rura 
teleskopowa szt 4,000

359 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
głębokość 3˙m. Odstojnik piasku. szt 1,000

360 KNR 218/613/2 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, dodatek 
za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m 0.5 m -4,000
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W

KAROLEWIE - III ETAP

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

361 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą studzienkę
kpl 1,000


