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07-04-1-02-10    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  2,70  19 WPOD-N

07-04-1-02-10    -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,78  11 PORZ>100

07-04-1-02-21    -g   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,23  11 PORZ>100

07-04-1-02-21    -h   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,81  11 PORZ>100

07-04-1-02-22    -f   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,24  11 PORZ>100

07-04-1-02-28A   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  2,37  11 PORZ>100

07-04-1-02-32    -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,74  19 WPOD-N

07-04-1-02-39    -f   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  3,16  11 PORZ>100

07-04-1-02-41    -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,54  11 PORZ>100

07-04-1-02-41    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,24  11 PORZ>100

07-04-1-02-44    -d   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  3,18  11 PORZ>100

07-04-1-02-46    -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,35  11 PORZ>100

07-04-1-02-46    -c   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,48  11 PORZ>100

07-04-1-02-46    -f   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,04  11 PORZ>100

07-04-1-02-47    -f   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,04  11 PORZ>100

07-04-1-02-47    -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,03  19 WPOD-N

07-04-1-02-47    -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  2,05  11 PORZ>100

07-04-1-02-92    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,31  19 WPOD-N

07-04-1-04-100   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,38  19 WPOD-N

07-04-1-04-156   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,22  19 WPOD-N

07-04-1-04-156   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,70  19 WPOD-N

07-04-1-04-170   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,59  19 WPOD-N

07-04-1-04-172   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,96  19 WPOD-N

07-04-1-05-109   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,72  19 WPOD-N

07-04-1-05-111   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,08  19 WPOD-N

07-04-1-05-114   -f   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,49  11 PORZ>100

07-04-1-05-122   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  2,62  11 PORZ>100

07-04-1-05-122   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,47  11 PORZ>100
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07-04-1-05-122   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,39  11 PORZ>100

07-04-1-05-134   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  2,17  19 WPOD-N

07-04-1-05-135   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,51  19 WPOD-N

07-04-1-05-138   -b   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  2,20  11 PORZ>100

07-04-1-05-138   -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,81  11 PORZ>100

07-04-1-05-138   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,40  11 PORZ>100

07-04-1-05-139   -a   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,32  19 WPOD-N

07-04-1-05-139   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,90  19 WPOD-N

07-04-1-05-139   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,51  19 WPOD-N

07-04-1-05-142   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,95  11 PORZ>100

07-04-1-05-142   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,89  11 PORZ>100

07-04-1-05-142   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,96  11 PORZ>100

07-04-1-05-142   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,28  11 PORZ>100

07-04-1-05-144   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,60  11 PORZ>100

07-04-1-05-145   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,71  11 PORZ>100

07-04-1-05-187   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  6,59  11 PORZ>100

07-04-1-05-187   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,36  19 WPOD-N

07-04-1-05-188   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  5,51  11 PORZ>100

07-04-1-05-196   -a   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,56  11 PORZ>100

07-04-1-05-200B  -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,31  19 WPOD-N

07-04-1-05-200C  -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,53  19 WPOD-N

07-04-2-11-40    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  5,00 403 GODZ MH8

07-04-2-11-40    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,35  11 PORZ>100

07-04-2-12-46    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  1,66  19 WPOD-N

07-04-2-12-49    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  2,22  19 WPOD-N

07-04-2-12-52    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA  3,00  19 WPOD-N

07-04-2-12-63A   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  1,06  11 PORZ>100

07-04-2-12-81    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  1,46  19 WPOD-N

07-04-2-12-92    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  3,81  19 WPOD-N

07-04-2-12-94    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  3,27  11 PORZ>100

07-04-2-12-94    -b   -98 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  0,08  19 WPOD-N

07-04-2-12-94    -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  0,34  19 WPOD-N

07-04-2-12-94    -g   -98 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  1,03  19 WPOD-N

07-04-1-02-10    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,50 124 CP-W

07-04-1-02-28A   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  1,14 124 CP-W

07-04-1-02-28    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,31 124 CP-W
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07-04-1-02-28    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  0,30 124 CP-W

07-04-1-02-35    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,67 124 CP-W

07-04-1-02-35    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  2,68 124 CP-W

07-04-1-02-45    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,33 124 CP-W

07-04-1-02-9     -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,35 124 CP-W

07-04-1-04-172   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% HA  0,33 124 CP-W

07-04-1-05-114   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,57 124 CP-W

07-04-1-05-114   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  0,85 124 CP-W

07-04-1-05-121   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,71 124 CP-W

07-04-1-05-124   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,20 124 CP-W

07-04-1-05-129   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,20 124 CP-W

07-04-1-05-130   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,54 124 CP-W

07-04-2-11-16    -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% HA  0,87 124 CP-W

07-04-2-12-72    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,10 124 CP-W

07-04-2-12-73    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,60 124 CP-W

07-04-2-12-73    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,60 124 CP-W

07-04-1-02-14    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,38 120 CW-W

07-04-1-02-46    -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,38 120 CW-W

07-04-1-02-46    -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  0,88 120 CW-W

07-04-1-02-46    -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,41 120 CW-W

07-04-1-02-46    -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  0,96 120 CW-W

07-04-1-02-46    -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,37 120 CW-W

07-04-1-02-46    -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  0,88 120 CW-W

07-04-1-02-47    -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,06 120 CW-W

07-04-1-02-47    -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  2,47 120 CW-W

07-04-1-04-146   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,15 120 CW-W

07-04-1-04-157   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  3,19 120 CW-W

07-04-1-04-157   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  0,35 120 CW-W

07-04-1-04-171   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,00 120 CW-W

07-04-1-05-138   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  2,20 120 CW-W

07-04-1-05-138   -b   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,82 120 CW-W

07-04-1-05-138   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,39 120 CW-W

07-04-2-12-49    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,05 120 CW-W

07-04-2-12-60    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,71 120 CW-W

07-04-2-12-73    -i   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,03 120 CW-W

07-04-2-12-74    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,63 120 CW-W

HOD

CP

CW
Narzym

Mostowo

Białuty

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Iłowo

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Mostowo

Narzym

Kęczewo

Mostowo

Mostowo

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Narzym

Narzym

3

3

3

3

4

2

2

2

2

2

2

1

4

2

3

2

3

2

2

3

3

3

4

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

5

3

3



07-04-2-12-87    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,37 120 CW-W

07-04-2-12-87    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,90 120 CW-W

07-04-2-12-87    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,77 120 CW-W

07-04-2-12-87    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,63 120 CW-W

07-04-2-12-87    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,99 120 CW-W

07-04-2-12-92    -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,53 120 CW-W

07-04-2-12-92    -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,23 120 CW-W

07-04-2-12-93    -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,72 120 CW-W

07-04-2-12-93    -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,11 120 CW-W

07-04-2-12-93    -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,78 120 CW-W

07-04-1-05-187   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  26,00 403 GODZ MH8

07-04-1-05-187   -a   -00 KARPŚW-2 karcz.śwież.pniak.101-200ciągn HA  6,59  33 KARŚWBP

07-04-1-05-188   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  22,00 403 GODZ MH8

07-04-1-05-188   -a   -00 KARPŚW-2 karcz.śwież.pniak.101-200ciągn HA  5,51  33 KARŚWBP

07-04-1-05-196   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 403 GODZ MH8

07-04-1-05-196   -a   -01 KARPŚW-2 karcz.śwież.pniak.101-200ciągn HA  0,56  33 KARŚWBP

07-04-1-02-10    -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  10,79  69 WYK-PA5CZ

07-04-1-02-21    -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  1,39  69 WYK-PA5CZ

07-04-1-02-21    -h   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  4,91  69 WYK-PA5CZ

07-04-1-02-22    -f   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  7,51  69 WYK-PA5CZ

07-04-1-02-28A   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  14,27  73 WYK-POGCZ

07-04-1-02-39    -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  18,58  73 WYK-POGCZ

07-04-1-02-41    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  9,05  73 WYK-POGCZ

07-04-1-02-41    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  7,29  73 WYK-POGCZ

07-04-1-02-44    -d   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  18,70  73 WYK-POGCZ

07-04-1-02-47    -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  5,63  73 WYK-POGCZ

07-04-1-02-47    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  12,05  73 WYK-POGCZ

07-04-1-04-102   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  10,76  73 WYK-POGCZ

07-04-1-04-102   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  8,76  73 WYK-POGCZ

07-04-1-04-155   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  2,12  69 WYK-PA5CZ

07-04-1-04-155   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  3,00  69 WYK-PA5CZ

07-04-1-04-164   -l   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny KMTR  14,29  68 WYK-PASCZ

07-04-1-05-114   -f   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  8,76  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-122   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  15,41  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-122   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  2,76  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-122   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  2,29  74 WYK-P5GCP
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07-04-1-05-138   -b   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  12,94  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-138   -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  10,64  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-138   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  2,35  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-142   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  5,59  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-142   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  5,17  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-142   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  11,52  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-142   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  1,65  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-144   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  9,41  74 WYK-P5GCP

07-04-1-05-145   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  4,17  74 WYK-P5GCP

07-04-2-11-40    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  2,06  74 WYK-P5GCP

07-04-2-12-46    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  10,47  73 WYK-POGCZ

07-04-2-12-63A   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  6,59  73 WYK-POGCZ

07-04-2-12-94    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  20,76  73 WYK-POGCZ

07-04-2-12-94    -b   -98 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  0,47  69 WYK-PA5CZ

07-04-2-12-94    -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  2,00  69 WYK-PA5CZ

07-04-2-12-94    -g   -98 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  6,06  69 WYK-PA5CZ

07-04-1-02-45A   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

07-04-1-02-45A   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

07-04-1-02-45A   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  67 KOP-ROW

07-04-1-02-45A   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

07-04-1-02-45A   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-103   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-103   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  1,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-103   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  1,00  67 KOP-ROW

07-04-1-04-103   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,96 100 SADZ WIEL

07-04-1-04-103   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-02-23    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  11,69 111 DOW-SADZ

07-04-1-02-23    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  11,69 111 DOW-SADZ

07-04-1-02-23    -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  5,00  67 KOP-ROW

07-04-1-02-23    -a   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,01  99 SADZ 1R

07-04-1-02-23    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  11,69 100 SADZ WIEL

07-04-1-02-23    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  11,69 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  67 KOP-ROW

07-04-1-04-147   -b   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,01  99 SADZ 1R
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07-04-1-04-147   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  7,70 100 SADZ WIEL

07-04-1-04-147   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  6,47  69 WYK-PA5CZ

07-04-1-04-147   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  4,62 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  4,62 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  0,50  67 KOP-ROW

07-04-1-04-147   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  4,62 100 SADZ WIEL

07-04-1-04-147   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  4,62 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  1,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -g   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  0,50  67 KOP-ROW

07-04-1-04-147   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,96 100 SADZ WIEL

07-04-1-04-147   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-147   -i   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  0,05  67 KOP-ROW

07-04-1-04-147   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,75 100 SADZ WIEL

07-04-1-04-147   -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-162   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,92 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-162   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  3,92 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-162   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  1,00  67 KOP-ROW

07-04-1-04-162   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,92 100 SADZ WIEL

07-04-1-04-162   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  3,92 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-162   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-162   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-162   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  67 KOP-ROW

07-04-1-04-162   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  8,40 100 SADZ WIEL

07-04-1-04-162   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-121   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  17,65 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-121   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  17,65 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-121   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-121   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  0,01 103 SAD-BRYŁ

07-04-1-05-121   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  17,65 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-121   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  17,65 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-124   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  13,64 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-124   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  13,64 111 DOW-SADZ
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07-04-1-05-124   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-124   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  13,64 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-124   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  13,64 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-141   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  8,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-141   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  8,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-141   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  3,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-141   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  8,96 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-141   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  8,96 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-49    -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  8,13 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-49    -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  8,13 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-49    -f   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  6,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-49    -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  8,13 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-49    -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  8,13 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,26 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  1,26 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  1,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-50    -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,01  99 SADZ 1R

07-04-2-12-50    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,26 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-50    -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,26 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  5,01 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  5,01 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  3,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-50    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  5,01 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-50    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  5,01 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -f   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  1,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-50    -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,19 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-50    -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,19 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,87 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  2,87 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-50    -g   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-50    -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,87 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-50    -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,87 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-68    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  6,23 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-68    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  6,23 111 DOW-SADZ
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07-04-2-12-68    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  5,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-68    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  6,23 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-68    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  6,23 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-73    -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-73    -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-73    -i   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  6,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-73    -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  7,00 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-73    -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-80    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-80    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-80    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  24,81 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-80    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  12,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-80    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  22,86 103 SAD-BRYŁ

07-04-2-12-80    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,35 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-80    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  22,86 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-80    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-80    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-92    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-92    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-92    -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-92    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  8,40 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-92    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-92    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,53 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-92    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  3,53 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-92    -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-92    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,53 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-92    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  3,53 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,64 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  3,64 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-93    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,64 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-93    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  3,64 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,09 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  2,09 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-93    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,09 100 SADZ WIEL
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07-04-2-12-93    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,09 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  5,11 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  5,11 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-93    -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-93    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  5,11 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-93    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  5,11 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-174   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-174   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-174   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  20,01 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-174   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  5,00  67 KOP-ROW

07-04-1-04-174   -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  12,06 103 SAD-BRYŁ

07-04-1-04-174   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  7,95 100 SADZ WIEL

07-04-1-04-174   -d   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  12,06 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-174   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

07-04-1-04-174   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  2,05 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,13 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  3,83 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-192   -c   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  2,05  99 SADZ 1R

07-04-1-05-192   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,78 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-192   -c   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  2,05 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,13 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-187   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  38,75  73 WYK-POGCZ

07-04-1-05-188   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  32,40  73 WYK-POGCZ

07-04-1-05-196   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  3,29  73 WYK-POGCZ

07-04-1-02-37    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  4,45 111 DOW-SADZ

07-04-1-02-37    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

07-04-1-02-37    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

07-04-1-02-37    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  3,00  67 KOP-ROW

07-04-1-02-37    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  4,45 103 SAD-BRYŁ

07-04-1-02-37    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,55 100 SADZ WIEL

07-04-1-02-37    -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  4,45 111 DOW-SADZ

07-04-1-02-37    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,55 111 DOW-SADZ
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07-04-1-05-188   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  12,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,65 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  15,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-188   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  12,96  99 SADZ 1R

07-04-1-05-188   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,70 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-188   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  12,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,65 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  9,12 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,38 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  4,88 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  14,38 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  4,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-188   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  9,12  99 SADZ 1R

07-04-1-05-188   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  4,71 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-188   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  9,12 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,38 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-188   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  4,88 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  4,43 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,66 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  7,34 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  3,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-189   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  4,43  99 SADZ 1R

07-04-1-05-189   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,71 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-189   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  4,43 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-189   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,66 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  7,24 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  4,78 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  12,27 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  3,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-192   -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  7,24  99 SADZ 1R
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07-04-1-05-192   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  5,03 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-192   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  7,25 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-192   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  4,78 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-194   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  4,22 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-194   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  4,22 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-194   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-194   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  4,22 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-194   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  4,22 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  14,75 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,63 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  11,26 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  26,64 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  5,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-200   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  14,75  99 SADZ 1R

07-04-1-05-200   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  11,89 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-200   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  14,75 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,63 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  11,26 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  4,43 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,13 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  5,96 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  3,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-200   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  4,43  99 SADZ 1R

07-04-1-05-200   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,53 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-200   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  4,43 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,13 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-200   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-115   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  5,61 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-115   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  5,61 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-115   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  3,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-115   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  5,61 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-115   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  5,61 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-115   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-115   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  3,30 111 DOW-SADZ
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07-04-1-05-115   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  1,00  67 KOP-ROW

07-04-1-05-115   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,30 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-115   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

07-04-1-02-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,01 115 KOSZ UA

07-04-1-02-14    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,01 117 KOSZ UC

07-04-1-02-20    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,04 116 KOSZ UB

07-04-1-02-20    -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd HA  0,01  91 PIEL-C

07-04-1-02-23    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,67 116 KOSZ UB

07-04-1-02-28A   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,83 116 KOSZ UB

07-04-1-02-28    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,13 116 KOSZ UB

07-04-1-02-28    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,46 116 KOSZ UB

07-04-1-02-31    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,34 116 KOSZ UB

07-04-1-02-31    -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,86 116 KOSZ UB

07-04-1-02-31    -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,80 116 KOSZ UB

07-04-1-02-36    -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,98 116 KOSZ UB

07-04-1-02-37    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,78 116 KOSZ UB

07-04-1-02-38    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,01 115 KOSZ UA

07-04-1-02-38    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,32 116 KOSZ UB

07-04-1-02-42    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,76 116 KOSZ UB

07-04-1-02-45A   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,40 116 KOSZ UB

07-04-1-02-45    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,48 116 KOSZ UB

07-04-1-02-45    -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,22 116 KOSZ UB

07-04-1-02-52    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,64 116 KOSZ UB

07-04-1-02-53    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,54 116 KOSZ UB

07-04-1-04-103   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,28 115 KOSZ UA
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07-04-1-04-147   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,87 117 KOSZ UC

07-04-1-04-147   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,47 117 KOSZ UC

07-04-1-04-147   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,66 116 KOSZ UB

07-04-1-04-147   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,28 116 KOSZ UB

07-04-1-04-147   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,25 116 KOSZ UB

07-04-1-04-148   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,82 117 KOSZ UC

07-04-1-04-148   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,29 117 KOSZ UC

07-04-1-04-148   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,32 116 KOSZ UB

07-04-1-04-148   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,15 116 KOSZ UB

07-04-1-04-148   -i   -02 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd HA  0,01  91 PIEL-C

07-04-1-04-164   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,18 117 KOSZ UC

07-04-1-04-167   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,36 117 KOSZ UC

07-04-1-04-168   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,26 117 KOSZ UC

07-04-1-04-170   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,85 117 KOSZ UC

07-04-1-04-170   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,38 117 KOSZ UC

07-04-1-04-171   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,24 116 KOSZ UB

07-04-1-04-171   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,92 117 KOSZ UC

07-04-1-04-171   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,61 117 KOSZ UC

07-04-1-04-171   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,33 116 KOSZ UB

07-04-1-04-172   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,21 117 KOSZ UC

07-04-1-04-175   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,92 116 KOSZ UB

07-04-1-04-175   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,76 117 KOSZ UC

07-04-1-04-176   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,90 117 KOSZ UC

07-04-1-05-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,01 117 KOSZ UC
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07-04-1-05-109   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,89 116 KOSZ UB

07-04-1-05-110   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,63 116 KOSZ UB

07-04-1-05-112   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,06 116 KOSZ UB

07-04-1-05-113   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,83 116 KOSZ UB

07-04-1-05-113   -b   -02 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd HA  0,01  91 PIEL-C

07-04-1-05-114   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,31 116 KOSZ UB

07-04-1-05-115   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,90 116 KOSZ UB

07-04-1-05-115   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,54 116 KOSZ UB

07-04-1-05-120   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,97 116 KOSZ UB

07-04-1-05-121   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,34 116 KOSZ UB

07-04-1-05-124   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,55 116 KOSZ UB

07-04-1-05-124   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,19 116 KOSZ UB

07-04-1-05-124   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,78 116 KOSZ UB

07-04-1-05-124   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,60 115 KOSZ UA

07-04-1-05-126   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,46 116 KOSZ UB

07-04-1-05-126   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,07 116 KOSZ UB

07-04-1-05-129   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,74 116 KOSZ UB

07-04-1-05-136   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,62 116 KOSZ UB

07-04-1-05-140   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,79 115 KOSZ UA

07-04-1-05-140   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,73 115 KOSZ UA

07-04-1-05-141   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,50 116 KOSZ UB

07-04-1-05-143   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,74 115 KOSZ UA

07-04-1-05-143   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,83 116 KOSZ UB

07-04-1-05-145   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,56 116 KOSZ UB
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07-04-1-05-145   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,32 115 KOSZ UA

07-04-1-05-180   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,56 116 KOSZ UB

07-04-1-05-182   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,80 115 KOSZ UA

07-04-1-05-189   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,04 116 KOSZ UB

07-04-1-05-189   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,99 116 KOSZ UB

07-04-1-05-189   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,31 116 KOSZ UB

07-04-1-05-192   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,82 116 KOSZ UB

07-04-1-05-192   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,69 116 KOSZ UB

07-04-1-05-192   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,56 116 KOSZ UB

07-04-1-05-194   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,66 116 KOSZ UB

07-04-1-05-199   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,09 115 KOSZ UA

07-04-1-05-200   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,68 116 KOSZ UB

07-04-1-05-200   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,81 116 KOSZ UB

07-04-2-11-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,01 116 KOSZ UB

07-04-2-11-17    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,28 115 KOSZ UA

07-04-2-11-1     -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,30 115 KOSZ UA

07-04-2-11-1     -g   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd HA  0,01  91 PIEL-C

07-04-2-11-23    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,31 115 KOSZ UA

07-04-2-11-40    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,01 117 KOSZ UC

07-04-2-12-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,01 117 KOSZ UC

07-04-2-12-48    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,42 116 KOSZ UB

07-04-2-12-48    -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd HA  0,01  91 PIEL-C

07-04-2-12-49    -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,25 116 KOSZ UB

07-04-2-12-50    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,18 116 KOSZ UB
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07-04-2-12-51    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,77 115 KOSZ UA

07-04-2-12-51    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,28 115 KOSZ UA

07-04-2-12-52    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,46 115 KOSZ UA

07-04-2-12-54    -l   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,05 116 KOSZ UB

07-04-2-12-55    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,72 116 KOSZ UB

07-04-2-12-55    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,42 116 KOSZ UB

07-04-2-12-56    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,34 116 KOSZ UB

07-04-2-12-56    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,73 116 KOSZ UB

07-04-2-12-56    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,26 115 KOSZ UA

07-04-2-12-65    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,31 116 KOSZ UB

07-04-2-12-68    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,97 116 KOSZ UB

07-04-2-12-74    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,73 116 KOSZ UB

07-04-2-12-80    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,10 116 KOSZ UB

07-04-2-12-81    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,79 116 KOSZ UB

07-04-2-12-86    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,67 116 KOSZ UB

07-04-2-12-86    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,31 116 KOSZ UB

07-04-2-12-86    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,03 116 KOSZ UB

07-04-2-12-91    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,76 116 KOSZ UB

07-04-2-12-92    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,59 116 KOSZ UB

07-04-2-12-93    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,67 116 KOSZ UB

07-04-2-12-93    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,52 116 KOSZ UB

07-04-2-12-94    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,37 116 KOSZ UB

07-04-2-12-94    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,11 116 KOSZ UB

07-04-2-12-94    -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,17 116 KOSZ UB
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07-04-2-12-94    -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,70 116 KOSZ UB

07-04-2-11-17    -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

07-04-2-11-17    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

07-04-2-11-17    -p   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,07 102 SADZ POP

07-04-2-11-17    -p   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  0,07  52 WYK-TAL40

07-04-2-11-17    -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-52    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-52    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-52    -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,35 102 SADZ POP

07-04-2-12-52    -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  0,35  52 WYK-TAL40

07-04-2-12-52    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-56    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,98 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-56    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  0,98 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-56    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,98 102 SADZ POP

07-04-2-12-56    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  0,98  52 WYK-TAL40

07-04-2-12-56    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  0,98 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-65    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-65    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-65    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  1,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-65    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,75 102 SADZ POP

07-04-2-12-65    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  0,75  52 WYK-TAL40

07-04-2-12-65    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-86    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-86    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-86    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  2,00 102 SADZ POP

07-04-2-12-86    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

07-04-2-12-86    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-94    -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,73 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-94    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  2,73 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-94    -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  2,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-94    -b   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  2,73 102 SADZ POP

07-04-2-12-94    -b   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  2,73  52 WYK-TAL40

07-04-2-12-94    -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,73 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-94    -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-94    -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  0,35 111 DOW-SADZ
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07-04-2-12-94    -f   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,35 102 SADZ POP

07-04-2-12-94    -f   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  0,35  52 WYK-TAL40

07-04-2-12-94    -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-68    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-68    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-68    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek TSZT  23,10 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-68    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje M3  10,00  67 KOP-ROW

07-04-2-12-68    -c   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 TSZT  20,00 104 POP-BRYŁ

07-04-2-12-68    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  3,10 102 SADZ POP

07-04-2-12-68    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-68    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

07-04-2-12-68    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

07-04-1-05-110   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki HA  0,19 198 ŁR-WYKŁW

07-04-1-05-110   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki HA  0,31 198 ŁR-WYKŁW

07-04-1-02-28    -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG  500,00 388 ZB-NASDB

07-04-1-02-28A   -a   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy KG  8,00 390 ZB-NASBRZ

07-04-1-04-159   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG  800,00 388 ZB-NASDB

07-04-1-05-201   -b   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba KG  8,00 392 ZB-NASGB

07-04-2-12-62    -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG  1 100,00 388 ZB-NASDB

07-04-2-12-95    -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG  400,00 388 ZB-NASDB

07-04-1-04-150   -b   -00 N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drz. mat. So KG  6,00 375 N-ZSDMSO

07-04-1-04-150   -b   -00 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych KG  300,00 371 N-ZSDNSO

07-04-1-04-165   -b   -00 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych KG  300,00 371 N-ZSDNSO

07-04-1-02-32    -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

07-04-1-02-32    -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

07-04-1-04-170   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

07-04-2-12-52    -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

07-04-1-02-10    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  6,00 147 GRODZ-SN

07-04-1-02-10    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  12,10 147 GRODZ-SN

07-04-1-02-10    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

07-04-1-05-141   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H  2,00 149 GRODZ-SRN

07-04-1-05-141   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin HM  9,30 149 GRODZ-SRN

07-04-1-05-141   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

07-04-1-05-113   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  2,00 153 GRODZ-DEM
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07-04-1-05-113   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  7,90 153 GRODZ-DEM

07-04-1-05-120   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  3,00 153 GRODZ-DEM

07-04-1-05-120   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  8,40 153 GRODZ-DEM

07-04-1-05-124   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  2,00 153 GRODZ-DEM

07-04-1-05-124   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  6,20 153 GRODZ-DEM

07-04-1-05-141   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  1,00 153 GRODZ-DEM

07-04-1-05-141   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  5,60 153 GRODZ-DEM

07-04-1-05-142   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  1,00 153 GRODZ-DEM

07-04-1-05-142   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  1,85 153 GRODZ-DEM

07-04-2-11-21    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  3,00 153 GRODZ-DEM

07-04-2-11-21    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  1,70 153 GRODZ-DEM

07-04-2-11-42    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  4,00 153 GRODZ-DEM

07-04-2-11-42    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  2,30 153 GRODZ-DEM

07-04-2-12-49    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  4,00 153 GRODZ-DEM

07-04-2-12-49    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  6,38 153 GRODZ-DEM

07-04-2-12-54    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  4,00 153 GRODZ-DEM

07-04-2-12-54    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  8,16 153 GRODZ-DEM

07-04-2-12-55    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  4,00 153 GRODZ-DEM

07-04-2-12-55    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  8,90 153 GRODZ-DEM

07-04-2-12-74    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  3,00 153 GRODZ-DEM

07-04-2-12-74    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  7,73 153 GRODZ-DEM

07-04-2-12-74    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  2,00 153 GRODZ-DEM

07-04-2-12-74    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  5,01 153 GRODZ-DEM

07-04-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  8,00 154 K GRODZEŃ

07-04-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  80,00 154 K GRODZEŃ

07-04-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  20,00 154 K GRODZEŃ

07-04-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  250,00 154 K GRODZEŃ

07-04-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  6,00 154 K GRODZEŃ

07-04-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  18,00 154 K GRODZEŃ

07-04-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  8,00 154 K GRODZEŃ

07-04-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  100,00 154 K GRODZEŃ

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  24,00 403 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  48,00 396 GODZ RH8

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 403 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 396 GODZ RH8

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 403 GODZ MH8
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07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 396 GODZ RH8

07-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 403 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  60,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-46    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  10,00 141 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-63A   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-94    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  20,00 141 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-94    -b   -98 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-94    -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

07-04-2-12-94    -g   -98 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

07-04-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

07-04-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  7,00 142 SZUK-OWAD

07-04-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

07-04-2-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  16,00 403 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  50,00 396 GODZ RH8

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 403 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  25,00 396 GODZ RH8

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 403 GODZ MH8

07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  50,00 396 GODZ RH8

07-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  6,00 403 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 403 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  50,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-10    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  4,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-02-10    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,79 125 ZAB-REPEL

07-04-1-02-32    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-02-32    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,62 125 ZAB-REPEL

07-04-1-02-32    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-02-32    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,48 125 ZAB-REPEL

07-04-1-02-33    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  3,00 125 ZAB-REPEL
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07-04-1-02-33    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,10 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,69 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,02 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,25 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-148   -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,93 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-164   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-164   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,40 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-170   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-170   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,27 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-174   -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-174   -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,11 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,72 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -g   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -g   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,82 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-175   -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,41 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-176   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-176   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,42 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-99    -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-04-99    -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,41 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-110   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-110   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,35 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-111   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-111   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,43 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-111   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-111   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,73 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-115   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,90 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-115   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-115   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,54 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-121   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL
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07-04-1-05-121   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,34 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-124   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-124   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,55 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-124   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-124   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,60 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-182   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-182   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,16 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-183   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-183   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,48 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-188   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-188   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,11 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-188   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-188   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-189   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-189   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,04 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-192   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-192   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,70 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-192   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-192   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,56 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-194   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-194   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,66 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-200   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-200   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,68 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-200   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-1-05-200   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,81 125 ZAB-REPEL

07-04-2-11-17    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-11-17    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,28 125 ZAB-REPEL

07-04-2-11-1     -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-11-1     -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,30 125 ZAB-REPEL

07-04-2-11-23    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-11-23    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,16 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-48    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-48    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,42 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-49    -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-49    -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,25 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-50    -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 125 ZAB-REPEL
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07-04-2-12-50    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,18 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-50    -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-50    -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,43 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-50    -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-50    -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,17 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-50    -g   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-50    -g   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,41 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-51    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-51    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,75 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-51    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-51    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,77 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-51    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-51    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,45 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-51    -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-51    -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,02 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-52    -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-52    -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,46 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,11 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,31 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -l   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-54    -l   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,79 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,19 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-55    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-55    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,25 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-65    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-65    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,17 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-68    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-68    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,89 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-68    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-68    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,69 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-68    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  3,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-68    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,41 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-73    -i   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL
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07-04-2-12-73    -i   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-74    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-74    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,43 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  4,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,49 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,60 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,28 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-86    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,92 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-92    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-92    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,85 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-92    -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-92    -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,20 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-92    -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-92    -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,29 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-93    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-93    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,11 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-93    -b   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-93    -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,52 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-93    -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-93    -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,17 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-93    -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-93    -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,73 125 ZAB-REPEL

07-04-2-12-65    -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki H  2,00 131 ZAB-OSŁON

07-04-2-12-65    -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami TSZT  0,08 131 ZAB-OSŁON

07-04-2-12-68    -c   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki H  1,00 131 ZAB-OSŁON

07-04-2-12-68    -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami TSZT  0,10 131 ZAB-OSŁON

07-04-2-12-80    -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki H  1,00 131 ZAB-OSŁON

07-04-2-12-80    -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami TSZT  0,10 131 ZAB-OSŁON

07-04-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H  4,00 136 KOR-P

07-04-1-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory H  4,00 137 KOR-NISZ

07-04-1-02-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  8,00 159 ZW-ZRĘB

07-04-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap M3  8,00 137 KOR-NISZ

07-04-1-02-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so M3  8,00 136 KOR-P
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07-04-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  16,00 156 PORZ-SPAL

07-04-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  16,00 157 PORZ-STOS

07-04-1-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  10,00 159 ZW-ZRĘB

07-04-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H  1,00 136 KOR-P

07-04-1-04-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  15,00 159 ZW-ZRĘB

07-04-1-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so M3  1,50 136 KOR-P

07-04-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  2,00 136 KOR-P

07-04-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  2,50 156 PORZ-SPAL

07-04-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  2,50 157 PORZ-STOS

07-04-1-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  5,00 159 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H  4,00 136 KOR-P

07-04-1-05-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  20,00 159 ZW-ZRĘB

07-04-1-05-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so M3  15,00 136 KOR-P

07-04-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  30,00 136 KOR-P

07-04-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

07-04-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  5,00 157 PORZ-STOS

07-04-1-05-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  30,00 159 ZW-ZRĘB

07-04-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H  32,00 136 KOR-P

07-04-2-12-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. H  16,00 159 ZW-ZRĘB

07-04-2-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so M3  8,00 136 KOR-P

07-04-2-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św M3  8,00 136 KOR-P

07-04-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

07-04-2-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  20,00 157 PORZ-STOS

07-04-2-12-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. M3  5,00 159 ZW-ZRĘB

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  6,00 403 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 396 GODZ RH8

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 403 GODZ MH8

07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 396 GODZ RH8

07-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 403 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  15,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 403 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  16,00 403 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  100,00 396 GODZ RH8

07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 396 GODZ RH8
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07-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-27    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,80 173 ODN-PASP

07-04-1-02-27    -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż H  0,50 173 ODN-PASP

07-04-1-02-27    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,10 173 ODN-PASP

07-04-1-02-27    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,16 173 ODN-PASP

07-04-1-02-27    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,28 173 ODN-PASP

07-04-1-02-27    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,22 173 ODN-PASP

07-04-1-02-44    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż H  0,50 173 ODN-PASP

07-04-1-02-44    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,12 173 ODN-PASP

07-04-1-02-44    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,10 173 ODN-PASP

07-04-1-02-44    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,12 173 ODN-PASP

07-04-1-02-44    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,42 173 ODN-PASP

07-04-1-02-45    -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,34 173 ODN-PASP

07-04-1-02-45    -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,36 173 ODN-PASP

07-04-1-02-46    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,38 173 ODN-PASP

07-04-1-02-46    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,36 173 ODN-PASP

07-04-1-02-47    -f   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,56 173 ODN-PASP

07-04-1-02-51    -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż H  0,50 173 ODN-PASP

07-04-1-02-51    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,10 173 ODN-PASP

07-04-1-02-51    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,14 173 ODN-PASP

07-04-1-02-51    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,32 173 ODN-PASP

07-04-1-02-51    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,34 173 ODN-PASP

07-04-1-02-92    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż H  0,50 173 ODN-PASP

07-04-1-02-92    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,16 173 ODN-PASP

07-04-1-05-182   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż H  2,00 173 ODN-PASP

07-04-1-05-182   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,20 173 ODN-PASP

07-04-1-05-186A  -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż H  2,00 173 ODN-PASP

07-04-1-05-186A  -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,46 173 ODN-PASP

07-04-2-12-75    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,34 173 ODN-PASP

07-04-2-12-90    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,34 173 ODN-PASP

07-04-2-12-90    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,44 173 ODN-PASP

07-04-2-12-91    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,08 173 ODN-PASP

07-04-2-12-96    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,30 173 ODN-PASP

07-04-1-02-15A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-27    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-27    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 396 GODZ RH8

P-INNE

P-PASYS

OCHRP

P-PORZ

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Kęczewo

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Narzym

Narzym

Narzym

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Białuty

Mostowo

Białuty

Białuty

Białuty

Narzym

-----

1

-----

1

1

1

1

1

1

-----

1

1

1

1

-----

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-----

-----

-----

-----

1

1

1

1

1

-----

1

-----



07-04-1-02-27    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-44    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-44    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,63 171 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-45    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-45    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-46    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-47    -f   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-47    -f   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-92    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 396 GODZ RH8

07-04-1-04-148   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,23 171 PPOŻ-PORZ

07-04-1-04-148   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

07-04-1-04-148   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

07-04-1-04-148   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

07-04-2-11-1     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,75 171 PPOŻ-PORZ

07-04-2-11-9     -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  1,20 171 PPOŻ-PORZ

07-04-2-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  2,00 171 PPOŻ-PORZ

07-04-2-12-75    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-75    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  30,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-98    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  0,25 171 PPOŻ-PORZ

07-04-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  56,00 174 DOZ DOG

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  16,00 403 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  30,00 174 DOZ DOG

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  12,00 403 GODZ MH8

07-04-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  24,00 174 DOZ DOG

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 403 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  24,00 174 DOZ DOG

07-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 403 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  16,00 174 DOZ DOG

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 403 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - DYSPO-DOS Dyspozycyjność - dostrzeg.ppoż RBD  15,00 174.04 DYSPO-DOS

07-04-2-11-      -    - DYŻ-WIEŻ Obser.teren.leś.z.dostrz.ppoż H  1 200,00 174.02 DYŻ-WIEŻ

07-04-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  20,00 163 ZAW-BUD

07-04-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  31,00 163 ZAW-BUD

07-04-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

07-04-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  130,00 165 CZYSZ-BUD
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07-04-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

07-04-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD

07-04-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  156,00 165 CZYSZ-BUD

07-04-1-05-188   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,30 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-188   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,55 100 SADZ WIEL

07-04-1-05-189   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,20 100 SADZ WIEL

07-04-2-12-80    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

07-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  24,00 396 GODZ RH8

07-04-1-05-186A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,00 115 KOSZ UA

07-04-1-05-186A  -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny HA  1,00 126 OPR-OCHRO

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 403 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  24,00 403 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  48,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-75    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  13,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-75    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  5,00 403 GODZ MH8

07-04-2-12-75    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-75    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-76    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 403 GODZ MH8

07-04-2-12-76    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-88    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-88    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,50 396 GODZ RH8

07-04-1-04-169   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-04-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-02-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  322,00   2 CWD-D

07-04-1-02-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  322,00   2 CWD-D

07-04-1-02-32    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  367,00   2 CWD-D

07-04-1-02-32    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  92,00   2 CWD-D

07-04-1-02-32    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  367,00   2 CWD-D

07-04-1-02-32    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  92,00   2 CWD-D

07-04-1-02-32    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  353,00   2 CWD-D

07-04-1-02-32    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  62,00   2 CWD-D

07-04-1-02-32    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  353,00   2 CWD-D

07-04-1-02-32    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  62,00   2 CWD-D
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07-04-1-02-46    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  411,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  11,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  411,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  11,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  449,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  449,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  386,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  386,00   2 CWD-D

07-04-1-02-46    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  348,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  348,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

07-04-1-02-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  222,00   2 CWD-D

07-04-1-02-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  222,00   2 CWD-D

07-04-1-04-156   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  177,00   2 CWD-D

07-04-1-04-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  21,00   2 CWD-D

07-04-1-04-156   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  177,00   2 CWD-D

07-04-1-04-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  21,00   2 CWD-D

07-04-1-04-172   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  166,00   2 CWD-D

07-04-1-04-172   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  166,00   2 CWD-D

07-04-1-05-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  209,00   2 CWD-D

07-04-1-05-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  209,00   2 CWD-D

07-04-1-05-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  101,00   2 CWD-D

07-04-1-05-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  101,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  139,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  139,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200C  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  204,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200C  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200C  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  204,00   2 CWD-D
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07-04-1-05-200C  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

07-04-2-12-46    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  251,00   2 CWD-D

07-04-2-12-46    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  251,00   2 CWD-D

07-04-2-12-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  281,00   2 CWD-D

07-04-2-12-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  281,00   2 CWD-D

07-04-1-04-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  110,00   1 CWD-P

07-04-1-04-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  110,00   1 CWD-P

07-04-1-04-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  94,00   1 CWD-P

07-04-1-04-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  94,00   1 CWD-P

07-04-1-04-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  233,00   2 CWD-D

07-04-1-04-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  233,00   2 CWD-D

07-04-1-04-156   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  252,00   2 CWD-D

07-04-1-04-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  108,00   2 CWD-D

07-04-1-04-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  252,00   2 CWD-D

07-04-1-04-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  108,00   2 CWD-D

07-04-1-05-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  279,00   2 CWD-D

07-04-1-05-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  27,00   2 CWD-D

07-04-1-05-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  279,00   2 CWD-D

07-04-1-05-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  27,00   2 CWD-D

07-04-1-05-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  482,00   2 CWD-D

07-04-1-05-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  482,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  339,00   2 CWD-D

07-04-1-05-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  339,00   2 CWD-D

07-04-1-05-139   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  94,00   2 CWD-D

07-04-1-05-139   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  94,00   2 CWD-D

07-04-1-05-139   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  214,00   2 CWD-D

07-04-1-05-139   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  214,00   2 CWD-D

07-04-1-05-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  125,00   2 CWD-D

07-04-1-05-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  125,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  348,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  348,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -b   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  20,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -b   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  20,00   2 CWD-D

IB

IIA

IIIA

POZ

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Iłowo

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Narzym

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Narzym

Narzym

Narzym

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



07-04-2-12-94    -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  103,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  103,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -g   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  299,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -g   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  117,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -g   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  299,00   2 CWD-D

07-04-2-12-94    -g   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  117,00   2 CWD-D

07-04-1-04-170   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  623,00   2 CWD-D

07-04-1-04-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  37,00   2 CWD-D

07-04-1-04-170   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  623,00   2 CWD-D

07-04-1-04-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  37,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  701,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  701,00   2 CWD-D

07-04-2-12-52    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  904,00   2 CWD-D

07-04-2-12-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  904,00   2 CWD-D

07-04-2-12-92    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  639,00   2 CWD-D

07-04-2-12-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  273,00   2 CWD-D

07-04-2-12-92    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  639,00   2 CWD-D

07-04-2-12-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  273,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 403 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 403 GODZ MH8

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 403 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 403 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 403 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  40,00 403 GODZ MH8

07-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 396 GODZ RH8

07-04-1-02-42    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  5,00 397 GODZ PILA

07-04-1-02-42    -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  3,00 397 GODZ PILA

07-04-1-02-47    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  4,00 397 GODZ PILA

07-04-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  20,00 403 GODZ MH8

07-04-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  90,00 396 GODZ RH8

07-04-1-04-176   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  30,00 397 GODZ PILA

07-04-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  24,00 403 GODZ MH8

07-04-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  16,00 397 GODZ PILA
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07-04-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 396 GODZ RH8

07-04-1-05-191   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  20,00 397 GODZ PILA

07-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  15,00 403 GODZ MH8

07-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  36,00 403 GODZ MH8

07-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  50,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-91    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  6,00 397 GODZ PILA

07-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  47,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  47,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  240,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  240,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  628,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  628,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  153,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  153,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  741,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  741,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  246,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  246,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  866,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  866,00   2 CWD-D

07-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  875,00   2 CWD-D

07-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  875,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  689,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  689,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  97,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  97,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  37,00   2 CWD-D

07-04-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  37,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  120,00   2 CWD-D

07-04-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  120,00   2 CWD-D

07-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  160,00   2 CWD-D

07-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  160,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  63,00   2 CWD-D

07-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  63,00   2 CWD-D

POZ-P

PR

PTP

PTW

POZ

Narzym

Narzym

Kęczewo

Kęczewo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Białuty

Białuty

Iłowo

Iłowo

Narzym

Narzym

Mostowo

Mostowo

Białuty

Białuty

Iłowo

Iłowo

Narzym

Narzym

Kęczewo

Kęczewo

Mostowo

Mostowo

Białuty

Białuty

Iłowo

Iłowo

Narzym

Narzym

Kęczewo

Kęczewo

Mostowo

Mostowo

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



07-04-1-02-21    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  165,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  165,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  56,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  56,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  122,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  122,00   2 CWD-D

07-04-1-02-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

07-04-1-02-27    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  176,00   2 CWD-D

07-04-1-02-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

07-04-1-02-27    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  176,00   2 CWD-D

07-04-1-02-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

07-04-1-02-28    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  473,00   2 CWD-D

07-04-1-02-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  21,00   2 CWD-D

07-04-1-02-28    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  473,00   2 CWD-D

07-04-1-02-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  21,00   2 CWD-D

07-04-1-02-29    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  670,00   2 CWD-D

07-04-1-02-29    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  36,00   2 CWD-D

07-04-1-02-29    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  670,00   2 CWD-D

07-04-1-02-29    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  36,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  27,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  27,00   2 CWD-D

07-04-1-02-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  38,00   2 CWD-D

07-04-1-02-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  38,00   2 CWD-D

07-04-1-02-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  99,00   2 CWD-D

07-04-1-02-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  99,00   2 CWD-D

07-04-1-04-100   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  255,00   2 CWD-D

07-04-1-04-100   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  17,00   2 CWD-D
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07-04-1-04-100   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  255,00   2 CWD-D

07-04-1-04-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  17,00   2 CWD-D

07-04-1-04-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  98,00   2 CWD-D

07-04-1-04-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  98,00   2 CWD-D

07-04-1-04-101   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  169,00   2 CWD-D

07-04-1-04-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  169,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  197,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  197,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  97,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  17,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  97,00   2 CWD-D

07-04-1-04-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  17,00   2 CWD-D

07-04-1-04-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  203,00   2 CWD-D

07-04-1-04-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  84,00   2 CWD-D

07-04-1-04-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  203,00   2 CWD-D

07-04-1-04-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  84,00   2 CWD-D

07-04-1-04-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  118,00   2 CWD-D

07-04-1-04-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  118,00   2 CWD-D

07-04-1-04-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  46,00   2 CWD-D

07-04-1-04-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  46,00   2 CWD-D

07-04-1-04-95    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  154,00   2 CWD-D

07-04-1-04-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-04-95    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  154,00   2 CWD-D

07-04-1-04-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-04-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  83,00   2 CWD-D

07-04-1-04-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  83,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97A   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  50,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97A   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  50,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97A   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  127,00   2 CWD-D
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07-04-1-04-97A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  127,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97B   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  216,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97B   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  26,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97B   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  216,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97B   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  26,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97B   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  52,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97B   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  20,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97B   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  52,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97B   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  20,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97B   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  77,00   2 CWD-D

07-04-1-04-97B   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  77,00   2 CWD-D

07-04-1-05-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  197,00   2 CWD-D

07-04-1-05-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  197,00   2 CWD-D

07-04-1-05-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  81,00   2 CWD-D

07-04-1-05-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  81,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  280,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  60,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  280,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  60,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  174,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  174,00   2 CWD-D

07-04-1-05-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   2 CWD-D

07-04-1-05-183   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  132,00   2 CWD-D

07-04-1-05-183   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  132,00   2 CWD-D

07-04-1-05-186   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  303,00   2 CWD-D
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07-04-1-05-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

07-04-1-05-186   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  303,00   2 CWD-D

07-04-1-05-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

07-04-1-05-186   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  244,00   2 CWD-D

07-04-1-05-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-05-186   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  244,00   2 CWD-D

07-04-1-05-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

07-04-1-05-190   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  107,00   2 CWD-D

07-04-1-05-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  107,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  26,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  26,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  426,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  36,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  426,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  36,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  69,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  69,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  59,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  59,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-05-194   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  105,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  149,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  149,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  69,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  69,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  47,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  47,00   2 CWD-D
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07-04-1-05-198   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  98,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  32,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  98,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  32,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  155,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  155,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  223,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  11,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  223,00   2 CWD-D

07-04-1-05-198   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  11,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  158,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  158,00   2 CWD-D

07-04-1-05-200A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   2 CWD-D

07-04-2-11-12    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  95,00   2 CWD-D

07-04-2-11-12    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  95,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  79,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  79,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  155,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  155,00   2 CWD-D

07-04-2-11-13    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

07-04-2-11-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  68,00   2 CWD-D

07-04-2-11-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  68,00   2 CWD-D

07-04-2-11-16    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

07-04-2-11-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

07-04-2-11-17    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  20,00   2 CWD-D

07-04-2-11-17    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  20,00   2 CWD-D
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07-04-2-11-19    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

07-04-2-11-19    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-D

07-04-2-11-1A    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  77,00   2 CWD-D

07-04-2-11-1A    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  77,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  115,00   2 CWD-D

07-04-2-11-20    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  115,00   2 CWD-D

07-04-2-11-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   2 CWD-D

07-04-2-11-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   2 CWD-D

07-04-2-11-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  74,00   2 CWD-D

07-04-2-11-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  74,00   2 CWD-D

07-04-2-11-2     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  110,00   2 CWD-D

07-04-2-11-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  36,00   2 CWD-D

07-04-2-11-2     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  110,00   2 CWD-D

07-04-2-11-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  36,00   2 CWD-D

07-04-2-11-32    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

07-04-2-11-32    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

07-04-2-11-32    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  126,00   2 CWD-D

07-04-2-11-32    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  126,00   2 CWD-D

07-04-2-11-32    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  18,00   2 CWD-D

07-04-2-11-32    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  18,00   2 CWD-D

07-04-2-11-37    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  161,00   2 CWD-D

07-04-2-11-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  161,00   2 CWD-D

07-04-2-11-37    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  338,00   2 CWD-D

07-04-2-11-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  338,00   2 CWD-D

07-04-2-11-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  47,00   2 CWD-D

07-04-2-11-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  47,00   2 CWD-D

07-04-2-11-45    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  102,00   2 CWD-D

07-04-2-11-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

07-04-2-11-45    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  102,00   2 CWD-D
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07-04-2-11-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-D

07-04-2-11-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  180,00   2 CWD-D

07-04-2-11-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  180,00   2 CWD-D

07-04-2-11-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  35,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  13,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  35,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  13,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  112,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  112,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  75,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  75,00   2 CWD-D

07-04-2-11-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

07-04-2-11-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  20,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  20,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  25,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  25,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  22,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  22,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  68,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  22,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  68,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  22,00   2 CWD-D
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07-04-2-11-8     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  63,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  17,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  63,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  17,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  87,00   2 CWD-D

07-04-2-11-8     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  87,00   2 CWD-D

07-04-2-11-9     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  166,00   2 CWD-D

07-04-2-11-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   2 CWD-D

07-04-2-11-9     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  166,00   2 CWD-D

07-04-2-11-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   2 CWD-D

07-04-2-11-9     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  360,00   2 CWD-D

07-04-2-11-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   2 CWD-D

07-04-2-11-9     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  360,00   2 CWD-D

07-04-2-11-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   2 CWD-D

07-04-2-12-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  233,00   2 CWD-D

07-04-2-12-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  233,00   2 CWD-D

07-04-2-12-48    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  110,00   2 CWD-D

07-04-2-12-48    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  21,00   2 CWD-D

07-04-2-12-48    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  110,00   2 CWD-D

07-04-2-12-48    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  21,00   2 CWD-D

07-04-2-12-48    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  69,00   2 CWD-D

07-04-2-12-48    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  69,00   2 CWD-D

07-04-2-12-54    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  28,00   2 CWD-D

07-04-2-12-54    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  28,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  20,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  20,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  73,00   2 CWD-D

07-04-2-12-63A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  73,00   2 CWD-D

07-04-2-12-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  150,00   2 CWD-D

07-04-2-12-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  150,00   2 CWD-D

07-04-2-12-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  53,00   2 CWD-D

07-04-2-12-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  53,00   2 CWD-D

07-04-2-12-66    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  149,00   2 CWD-D

07-04-2-12-66    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  149,00   2 CWD-D

TPP

POZ

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Kęczewo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

Mostowo

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



07-04-2-12-66    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  44,00   2 CWD-D

07-04-2-12-66    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  44,00   2 CWD-D

07-04-2-12-66    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  26,00   2 CWD-D

07-04-2-12-66    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  26,00   2 CWD-D

07-04-2-12-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  144,00   2 CWD-D

07-04-2-12-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  144,00   2 CWD-D

07-04-2-12-67    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  115,00   2 CWD-D

07-04-2-12-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  19,00   2 CWD-D

07-04-2-12-67    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  115,00   2 CWD-D

07-04-2-12-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  19,00   2 CWD-D

07-04-2-12-67    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  51,00   2 CWD-D

07-04-2-12-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  6,00   2 CWD-D

07-04-2-12-67    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  51,00   2 CWD-D

07-04-2-12-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  6,00   2 CWD-D

07-04-2-12-69    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  116,00   2 CWD-D

07-04-2-12-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-12-69    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  116,00   2 CWD-D

07-04-2-12-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-12-70    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  201,00   2 CWD-D

07-04-2-12-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

07-04-2-12-70    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  201,00   2 CWD-D

07-04-2-12-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

07-04-2-12-70    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  211,00   2 CWD-D

07-04-2-12-70    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  211,00   2 CWD-D

07-04-2-12-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-12-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-12-74    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  110,00   2 CWD-D

07-04-2-12-74    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  110,00   2 CWD-D

07-04-2-12-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  48,00   2 CWD-D

07-04-2-12-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  48,00   2 CWD-D

07-04-2-12-81    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  124,00   2 CWD-D

07-04-2-12-81    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  124,00   2 CWD-D

07-04-2-12-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  94,00   2 CWD-D
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07-04-2-12-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  94,00   2 CWD-D

07-04-2-12-83    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  145,00   2 CWD-D

07-04-2-12-83    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  145,00   2 CWD-D

07-04-2-12-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  46,00   2 CWD-D

07-04-2-12-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  46,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-12-87    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  42,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  42,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  30,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  15,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  20,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  20,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  45,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  45,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   2 CWD-D

07-04-2-12-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

07-04-2-12-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  133,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  133,00   2 CWD-D

07-04-1-02-16    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

07-04-1-02-42    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  169,00   2 CWD-D

07-04-1-02-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  18,00   2 CWD-D
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07-04-1-02-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  169,00   2 CWD-D

07-04-1-02-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  18,00   2 CWD-D

07-04-1-02-42    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  71,00   2 CWD-D

07-04-1-02-42    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  14,00   2 CWD-D

07-04-1-02-42    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  71,00   2 CWD-D

07-04-1-02-42    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  14,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  155,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  155,00   2 CWD-D

07-04-1-02-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  78,00   2 CWD-D

07-04-1-02-45    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  78,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  182,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  18,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  182,00   2 CWD-D

07-04-1-02-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  18,00   2 CWD-D

07-04-1-02-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  404,00   2 CWD-D

07-04-1-02-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  404,00   2 CWD-D

07-04-1-04-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  231,00   2 CWD-D

07-04-1-04-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  231,00   2 CWD-D

07-04-1-04-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  56,00   2 CWD-D

07-04-1-04-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  56,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  95,00   2 CWD-D

07-04-1-04-176   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  95,00   2 CWD-D

07-04-1-04-177   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  41,00   2 CWD-D

07-04-1-04-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  41,00   2 CWD-D

07-04-1-05-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  26,00   2 CWD-D

07-04-1-05-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  26,00   2 CWD-D

07-04-1-05-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  42,00   2 CWD-D

07-04-1-05-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  42,00   2 CWD-D

07-04-1-05-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  27,00   2 CWD-D

07-04-1-05-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  27,00   2 CWD-D

07-04-1-05-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  48,00   2 CWD-D

07-04-1-05-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  48,00   2 CWD-D
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07-04-1-05-110   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  45,00   2 CWD-D

07-04-1-05-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  45,00   2 CWD-D

07-04-1-05-123   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  231,00   2 CWD-D

07-04-1-05-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  14,00   2 CWD-D

07-04-1-05-123   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  231,00   2 CWD-D

07-04-1-05-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  14,00   2 CWD-D

07-04-1-05-125   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  128,00   2 CWD-D

07-04-1-05-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   2 CWD-D

07-04-1-05-125   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  128,00   2 CWD-D

07-04-1-05-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  195,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  20,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  195,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  20,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  153,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  22,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  153,00   2 CWD-D

07-04-1-05-145   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  22,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  61,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  11,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  61,00   2 CWD-D

07-04-1-05-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  11,00   2 CWD-D

07-04-2-11-17    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  22,00   2 CWD-D

07-04-2-11-17    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  22,00   2 CWD-D

07-04-2-11-17    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

07-04-2-11-17    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

07-04-2-11-32    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  43,00   2 CWD-D

07-04-2-11-32    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  6,00   2 CWD-D

07-04-2-11-32    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  43,00   2 CWD-D

07-04-2-11-32    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  6,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  80,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   2 CWD-D
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07-04-2-12-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  80,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  161,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  28,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  161,00   2 CWD-D

07-04-2-12-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  28,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  67,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  28,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  67,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  28,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  29,00   2 CWD-D

07-04-2-12-91    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  29,00   2 CWD-D

07-04-1-04-169   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  17,00   2 CWD-D

07-04-1-04-169   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  17,00   2 CWD-D

07-04-1-04-169   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

07-04-1-04-169   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-D

07-04-1-04-170   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  44,00   2 CWD-D

07-04-1-04-170   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  44,00   2 CWD-D

07-04-1-04-170   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  18,00   2 CWD-D

07-04-1-04-170   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  18,00   2 CWD-D

07-04-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  13,81 400 GODZ RH23

07-04-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  50,00 400 GODZ RH23

07-04-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 404 GODZ MH23

07-04-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  150,00 400 GODZ RH23

07-04-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  94,00 400 GODZ RH23

07-04-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  70,00 400 GODZ RH23

07-04-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  16,00 404 GODZ MH23

07-04-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  40,00 400 GODZ RH23

07-04-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 404 GODZ MH23

07-04-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  65,00 400 GODZ RH23

07-04-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  5,00 404 GODZ MH23

07-04-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  150,00 400 GODZ RH23

07-04-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  94,00 400 GODZ RH23

07-04-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  75,00 400 GODZ RH23
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07-04-1-02-40    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  16,00 403 GODZ MH8

07-04-1-02-40    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  16,00 400 GODZ RH23

07-04-1-02-40    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  48,00 396 GODZ RH8

07-04-2-12-91    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  16,00 403 GODZ MH8

07-04-2-12-91    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  100,00 396 GODZ RH8
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