Zatgcznik nr 2.2.11 do SWzZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Il (02/24)
. Lesnictwo/Szkétkal Kod czynnosci L. Stopien a Nr poz. Kod czynnosci
CHED || GUpa e, Inwentarz Qdies do wyceny WEE CEpTet el trudnosci e llosc OSTWPL do rozliczen
Biatuty 07-04-1-02-10 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,70 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,78 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-21 -g -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,23 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-21 -h -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,81 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-22 -f -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,24 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-28A -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 2,37 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-32 -a -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2mn | - HA 1,74 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-39 -f -99 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 3,16 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-41 -d -99 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,54 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-41 -f -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,24 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-44 -d -02 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 3,18 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-46 -b -99 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,35 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-46 -c -99 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,48 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-46 -f -99 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,04 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,04 11 PORZ>100
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,03 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-47 -g -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 2,05 11 PORZ>100
Bialuty 07-04-1-02-92 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2mn | - HA 1,31 19 WPOD-N
owo 07-04-1-04-100 -c -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,38 19 WPOD-N
owo 07-04-1-04-156 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,22 19 WPOD-N
owo 07-04-1-04-156 -i -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n =~ | - HA 0,70 19 WPOD-N
lfowo 07-04-1-04-170 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n =~ | - HA 1,59 19 WPOD-N
owo 07-04-1-04-172 -i -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,96 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-109 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,72 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-111 -c -00 WPOD>63N Wyc.z.u.powb1%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,08 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-114 -f -99 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,49 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-122 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 2,62 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-122 -b -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,47 11 PORZ>100




Narzym 07-04-1-05-122 -¢ -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,39 11 PORZ>100
herer Narzym 07-04-1-05-134 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 2,17 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-135 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 151 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-138 -b -01 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 2,20 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-138 -b -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,81 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-138 -c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,40 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-139 -a -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,32 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-139 -a -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,90 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-139 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,51 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-142 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,95 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-142 -c -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,89 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-142 -f -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,96 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-142 -g -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,28 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-144 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,60 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-145 -h -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,71 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-187 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 6,59 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-187 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,36 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-188 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 551 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-196 -a -01 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,56 11 PORZ>100
Narzym 07-04-1-05-200B -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 1,31 19 WPOD-N
Narzym 07-04-1-05-200C -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,53 19 WPOD-N
Keczewo 07-04-2-11-40 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 403 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11-40 -a -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,35 11 PORZ>100
Mostowo 07-04-2-12-46 -d -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 1,66 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-49 -d -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 2,22 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-52 -c -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | - HA 3,00 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-63A -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,06 11 PORZ>100
Mostowo 07-04-2-12-81 -b -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,46 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-92 -b -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 3,81 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-94 -a -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 3,27 11 PORZ>100
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -98 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 0,08 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-94 -c -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,34 19 WPOD-N
Mostowo 07-04-2-12-94 -g -98 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 1,03 19 WPOD-N
Biatuty 07-04-1-02-10 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,50 124 CP-W
Biatuty 07-04-1-02-28A -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% al HA 1,14 124 CP-W
Biatuty 07-04-1-02-28 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,31 124 CP-W




Biatuty 07-04-1-02-28 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,30 124 CP-W
Biatuty 07-04-1-02-35 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,67 124 CP-W
Biatuty 07-04-1-02-35 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 2,68 124 CP-W
Biatuty 07-04-1-02-45 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,33 124 CP-W
Biatuty 07-04-1-02-9 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,35 124 CP-W
owo 07-04-1-04-172 -b -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% HA 0,33 124 CP-W
CP Narzym 07-04-1-05-114 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,57 124 CP-W
Narzym 07-04-1-05-114 -g -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,85 124 CP-W
Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,71 124 CP-W
Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,20 124 CP-W
Narzym 07-04-1-05-129 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,20 124 CP-W
Narzym 07-04-1-05-130 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,54 124 CP-W
Keczewo 07-04-2-11-16 -h -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 0,87 124 CP-W
Mostowo 07-04-2-12-72 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,10 124 CP-W
Mostowo 07-04-2-12-73 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,60 124 CP-W
Mostowo 07-04-2-12-73 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,60 124 CP-W
Biatuty 07-04-1-02-14 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,38 120 CW-w
Biatuty 07-04-1-02-46 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,38 120 CW-w
Biatuty 07-04-1-02-46 -b -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,88 120 CW-w
Biatuty 07-04-1-02-46 -c -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,41 120 CW-W
Biatuty 07-04-1-02-46 -c -01 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,96 120 CW-wW
Biatuty 07-04-1-02-46 -f -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,37 120 CW-W
Biatuty 07-04-1-02-46 -f -01 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,88 120 CW-wW
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,06 120 CW-W
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -01 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 2,47 120 CW-W
ltowo 07-04-1-04-146 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,15 120 CW-W
ltowo 07-04-1-04-157 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 3,19 120 CW-wW
lfowo 07-04-1-04-157 -a -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,35 120 CW-W
towo 07-04-1-04-171 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,00 120 CW-w
Narzym 07-04-1-05-138 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 2,20 120 CW-W
Narzym 07-04-1-05-138 -b -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 1,82 120 CW-w
v Narzym 07-04-1-05-138 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,39 120 CW-W
Mostowo 07-04-2-12-49 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,05 120 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-60 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,71 120 CW-W
Mostowo 07-04-2-12-73 -i -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,03 120 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-74 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,63 120 CW-W




Mostowo 07-04-2-12-87 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,37 120 Cw-w
Mostowo 07-04-2-12-87 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,90 120 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-87 -j -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,77 120 Cw-w
Mostowo 07-04-2-12-87 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,63 120 Cw-w
Mostowo 07-04-2-12-87 -n -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,99 120 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-92 -¢ -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,53 120 Cw-w
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,23 120 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,72 120 Cw-w
Mostowo 07-04-2-12-93 -c -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,11 120 CW-w
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,78 120 Cw-w
Narzym 07-04-1-05-187 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 26,00 403 GODZ MH8
Narzym 07-04-1-05-187 -a -00 KARPSW-2 karcz.$wiez.pniak.101-200ciggn | - HA 6,59 33 KARSWBP
Narzym 07-04-1-05-188 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 22,00 403 GODZ MH8
WARORZ Narzym 07-04-1-05-188 -a -00 KARPSW-2 karcz.$wiez.pniak.101-200ciggn | - HA 5,51 33 KARSWBP
Narzym 07-04-1-05-196 -a -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 403 GODZ MH8
Narzym 07-04-1-05-196 -a -01 KARPSW-2 karcz.$wiez.pniak.101-200ciggn | - HA 0,56 33 KARSWBP
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 10,79 69 WYK-PA5CZ
Biatuty 07-04-1-02-21 -g -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 1,39 69 WYK-PA5CZ
Biatuty 07-04-1-02-21 -h -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 4,91 69 WYK-PA5CZ
Biatuty 07-04-1-02-22 -f -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 7,51 69 WYK-PA5CZ
Biatuty 07-04-1-02-28A -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 14,27 73 WYK-POGCZ
Bialuty 07-04-1-02-39 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb 1 KMTR 18,58 73 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-41 -d -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 9,05 73 WYK-POGCZ
Bialuty 07-04-1-02-41 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb 2 KMTR 7,29 73 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-44 -d -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 18,70 73 WYK-POGCZ
Bialuty 07-04-1-02-47 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb 1 KMTR 5,63 73 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-47 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 12,05 73 WYK-POGCZ
lfowo 07-04-1-04-102 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 10,76 73 WYK-POGCZ
ltowo 07-04-1-04-102 -g -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 8,76 73 WYK-POGCZ
lfowo 07-04-1-04-155 -c -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 1 KMTR 2,12 69 WYK-PASCZ
ltowo 07-04-1-04-155 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha al KMTR 3,00 69 WYK-PA5CZ
lfowo 07-04-1-04-164 - -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 14,29 68 WYK-PASCZ
Narzym 07-04-1-05-114 -f -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 8,76 74 WYK-P5GCP
Narzym 07-04-1-05-122 -a -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha 2 KMTR 15,41 74 WYK-P5GCP
ODN-GLES Narzym 07-04-1-05-122 -b -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 2,76 74 WYK-P5GCP
Narzym 07-04-1-05-122 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 2,29 74 WYK-P5GCP




Narzym 07-04-1-05-138 -b -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 12,94 74 WYK-P5GCP
Narzym 07-04-1-05-138 -b -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd plug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 10,64 74 WYK-P5GCP
Narzym 07-04-1-05-138 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 2,35 74 WYK-P5GCP
Narzym 07-04-1-05-142 -a -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha 2 KMTR 5,59 74 WYK-P5GCP
Narzym 07-04-1-05-142 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 2 KMTR 5,17 74 WYK-P5GCP
Narzym 07-04-1-05-142 -f -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha 2 KMTR 11,52 74 WYK-P5GCP
Narzym 07-04-1-05-142 -g -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 2 KMTR 1,65 74 WYK-P5GCP
Narzym 07-04-1-05-144 -a -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 9,41 74 WYK-P5GCP
Narzym 07-04-1-05-145 -h -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 2 KMTR 4,17 74 WYK-P5GCP
Keczewo 07-04-2-11-40 -a -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha 2 KMTR 2,06 74 WYK-P5GCP
Mostowo 07-04-2-12-46 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 10,47 73 WYK-POGCZ
Mostowo 07-04-2-12-63A -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 6,59 73 WYK-POGCZ
Mostowo 07-04-2-12-94 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 20,76 73 WYK-POGCZ
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -98 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 0,47 69 WYK-PA5CZ
Mostowo 07-04-2-12-94 -c -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 2,00 69 WYK-PA5CZ
Mostowo 07-04-2-12-94 -g -98 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 6,06 69 WYK-PA5CZ
Biatuty 07-04-1-02-45A -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,80 111 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45A -c -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 2,80 111 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-45A -¢ -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 2,00 67 KOP-ROW
Biatuty 07-04-1-02-45A -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,80 100 SADZ WIEL
Biatuty 07-04-1-02-45A -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,80 111 DOW-SADZ
OPN-LUK lfowo 07-04-1-04-103 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,96 111 DOW-SADZ
owo 07-04-1-04-103 -c -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 1,96 111 DOW-SADZ
lfowo 07-04-1-04-103 -¢ -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 1,00 67 KOP-ROW
owo 07-04-1-04-103 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,96 100 SADZ WIEL
lfowo 07-04-1-04-103 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,96 111 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-23 -a -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 11,69 111 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-23 -a -02 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 11,69 111 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-23 -a -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 5,00 67 KOP-ROW
Biatuty 07-04-1-02-23 -a -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 99 SADZ 1R
Biatuty 07-04-1-02-23 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke al TSZT 11,69 100 SADZ WIEL
Biatuty 07-04-1-02-23 -a -02 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,69 111 DOW-SADZ
lfowo 07-04-1-04-147 -b -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. al TSZT 7,70 111 DOW-SADZ
lfowo 07-04-1-04-147 -b -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 7,70 111 DOW-SADZ
towo 07-04-1-04-147 -b -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 67 KOP-ROW
lfowo 07-04-1-04-147 -b -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,01 99 SADZ 1R




ltowo 07-04-1-04-147 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,70 100 SADZ WIEL
ltowo 07-04-1-04-147 -b -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 6,47 69 WYK-PA5CZ
lfowo 07-04-1-04-147 -b -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,70 111 DOW-SADZ
Howo 07-04-1-04-147 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,62 111 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-147 -d -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 4,62 111 DOW-SADZ
owo 07-04-1-04-147 -d -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 0,50 67 KOP-ROW

towo 07-04-1-04-147 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,62 100 SADZ WIEL
Howo 07-04-1-04-147 -d -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li8.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,62 111 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-147 -g -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,96 111 DOW-SADZ
owo 07-04-1-04-147 -g -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | = - TSZT 1,96 111 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-147 -g -99 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 0,50 67 KOP-ROW

ltowo 07-04-1-04-147 -g -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,96 100 SADZ WIEL
ltowo 07-04-1-04-147 -g -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,96 111 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-147 -i -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,75 111 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-147 -i -99 DOW-SADZ dowé6z sadzonek | - TSZT 1,75 111 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-147 -i -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 0,05 67 KOP-ROW

towo 07-04-1-04-147 -i -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 8 TSZT 1,75 100 SADZ WIEL
ltowo 07-04-1-04-147 -i -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.lié.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,75 111 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-162 -a -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,92 111 DOW-SADZ
lfowo 07-04-1-04-162 -a -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 3,92 111 DOW-SADZ
towo 07-04-1-04-162 -a -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje il M3 1,00 67 KOP-ROW

lfowo 07-04-1-04-162 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,92 100 SADZ WIEL
lflowo 07-04-1-04-162 -a -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,92 111 DOW-SADZ
lfowo 07-04-1-04-162 -b -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 8,40 111 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-162 -b -99 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 8,40 111 DOW-SADZ
lfowo 07-04-1-04-162 -b -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 67 KOP-ROW

owo 07-04-1-04-162 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 8,40 100 SADZ WIEL
lfowo 07-04-1-04-162 -b -99 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,40 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 17,65 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 17,65 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 67 KOP-ROW

Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,01 103 SAD-BRYL

Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 17,65 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 17,65 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 13,64 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 13,64 111 DOW-SADZ




ODN-Zt0Z

Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 13,64 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,64 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-141 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 8,96 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-141 -h -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 8,96 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-141 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-141 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,96 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-141 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li8.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,96 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-49 -f -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 8,13 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-49 -f -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | = - TSZT 8,13 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-49 - -99 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje 2 M3 6,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-49 -f -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,13 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-49 -f -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,13 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,26 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,26 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 1,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 8 TSZT 0,01 99 SADZ 1R

Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,26 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,26 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,01 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 5,01 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 3,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,01 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,01 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,19 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 1,19 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 2 M3 1,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,19 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. al TSZT 1,19 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,87 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 2,87 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 2,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,87 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,87 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,23 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | == TSZT 6,23 111 DOW-SADZ




Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 5,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,23 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,23 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-73 - -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,00 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-73 -i -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 7,00 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-73 -i -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 6,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-73  -i -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 7,00 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-73 - -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li8.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,00 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,75 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 24,81 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 12,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 3 TSZT 22,86 103 SAD-BRYL
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,35 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 8 TSZT 22,86 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,75 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-92 -c -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 8,40 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-92 -¢ -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 8,40 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-92 -c -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 4,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-92 -¢c -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,40 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-92 -c -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,40 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,53 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 3,53 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 3 M3 2,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 3,53 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,53 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,64 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 3,64 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 4,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 3,64 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,64 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-93 -¢ -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,09 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-93 -c -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 2,09 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-93 -¢ -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 2,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-93 -c -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,09 100 SADZ WIEL




HOD

Mostowo 07-04-2-12-93 -c -99 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,09 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 511 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | ---- TSZT 5,11 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 2,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,11 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li8.roztad. zabezp. 1 TSZT 511 111 DOW-SADZ
lfowo 07-04-1-04-174 -d -99 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 111 DOW-SADZ
Howo 07-04-1-04-174 -d -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,35 111 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-174 -d -99 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 20,01 111 DOW-SADZ
owo 07-04-1-04-174 -d -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 5,00 67 KOP-ROW
lfowo 07-04-1-04-174 -d -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 12,06 103 SAD-BRYL
ltowo 07-04-1-04-174 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,95 100 SADZ WIEL
ltowo 07-04-1-04-174 -d -99 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,06 111 DOW-SADZ
ltowo 07-04-1-04-174 -d -99 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 111 DOW-SADZ
lflowo 07-04-1-04-174 -d -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,35 111 DOW-SADZ
ODN-ZRB Narzym 07-04-1-05-192 -¢ -99 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,05 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -c -99 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,13 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -¢ -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,65 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -c -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 3,83 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -c -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-192 -¢ -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 2,05 99 SADZ 1R
Narzym 07-04-1-05-192 -c -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,78 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-192 -c -99 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. il TSZT 2,05 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -¢ -99 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,13 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -c -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,65 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-187 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 38,75 73 WYK-POGCZ
PBD-GLEB  |Narzym 07-04-1-05-188 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 32,40 73 WYK-POGCZ
Narzym 07-04-1-05-196 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 3,29 73 WYK-POGCZ
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. al TSZT 4,45 111 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,55 111 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -01 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 6,00 111 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 67 KOP-ROW
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 al TSZT 4,45 103 SAD-BRYL
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,55 100 SADZ WIEL
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. al TSZT 4,45 111 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -01 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,55 111 DOW-SADZ




PBD-ODN

Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 DOt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,96 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,35 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,65 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | = - TSZT 15,96 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 12,96 99 SADZ 1R

Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke ah TSZT 2,70 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 12,96 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,35 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li8.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,65 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 DOt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,12 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,38 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,88 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 14,38 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 9,12 99 SADZ 1R

Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,71 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 9,12 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,38 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,88 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 DOt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,43 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,25 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,66 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 7,34 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje il M3 3,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 4,43 99 SADZ 1R

Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,71 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,43 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 ZAL-2I1L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. al TSZT 0,25 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,66 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -c -01 DOt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. al TSZT 7,24 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -¢ -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,25 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -c¢ -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,78 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -c -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 12,27 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -c -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-192 -¢ -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 7,24 99 SADZ 1R




Narzym 07-04-1-05-192 -¢ -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,03 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-192 -¢ -01 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 7,25 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -c -01 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,25 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-192 -¢ -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li8.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,78 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-194 -c -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,22 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-194 -c -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 4,22 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-194 -¢ -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-194 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,22 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-194 -c -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,22 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,75 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,63 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 11,26 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 26,64 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 5,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 14,75 99 SADZ 1R

Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 11,89 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 14,75 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,63 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,26 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,43 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,13 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,40 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 5,96 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 4,43 99 SADZ 1R

Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,53 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,43 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,13 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. al TSZT 1,40 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-115 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,61 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-115 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 5,61 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-115 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-115 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,61 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-115 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,61 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Narzym 07-04-1-05-115 -c¢ -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,30 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-115 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 3,30 111 DOW-SADZ




Narzym 07-04-1-05-115 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 1,00 67 KOP-ROW
Narzym 07-04-1-05-115 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,30 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-115 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3.li8.roztad. zabezp. TSZT 3,30 111 DOW-SADZ
Biatuty 07-04-1-02- - - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,01 115 KOSZ UA
Biatuty 07-04-1-02-14 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,01 117 KOSz ucC
Biatuty 07-04-1-02-20 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,04 116 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-20 -c -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 0,01 91 PIEL-C
Biatuty 07-04-1-02-23 -a -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,67 116 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-28A -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,83 116 KOSz UB
Biatuty 07-04-1-02-28 -¢c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,13 116 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-28 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,46 116 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-31 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,34 116 KOSz uB
Biatuty 07-04-1-02-31 -f -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,86 116 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-31 -h -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,80 116 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-36 -f -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,98 116 KOSz UB
Biatuty 07-04-1-02-37 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,78 116 KOSz UB
Biatuty 07-04-1-02-38 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,01 115 KOSZ UA
Biatuty 07-04-1-02-38 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,32 116 KOSz UB
Biatuty 07-04-1-02-42 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,76 116 KOSz UB
Biatuty 07-04-1-02-45A -c¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,40 116 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-45 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,48 116 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-45 -j -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,22 116 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-52 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,64 116 KOSZ UB
Biatuty 07-04-1-02-53 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,54 116 KOSZ UB
owo 07-04-1-04-103 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,28 115 KOSZ UA




owo 07-04-1-04-147 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,87 117 KOSz UC
owo 07-04-1-04-147 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,47 117 KOSz UC
ltowo 07-04-1-04-147 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,66 116 KOSz uB
ltowo 07-04-1-04-147 -g -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,28 116 KOSz uB
towo 07-04-1-04-147 -i -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,25 116 KOSZ UB
ltowo 07-04-1-04-148 -¢c -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,82 117 KOSz ucC
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,29 117 KOSz ucC
towo 07-04-1-04-148 -f -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,32 116 KOSz uB
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,15 116 KOSz uB
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 0,01 91 PIEL-C

ltowo 07-04-1-04-164 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,18 117 KOSz uC
ltowo 07-04-1-04-167 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,36 117 KOSz uC
ltowo 07-04-1-04-168 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,26 117 KOSz uC
lfowo 07-04-1-04-170 -i -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,85 117 KOSz uC
lfowo 07-04-1-04-170 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,38 117 KOSz uc
lfowo 07-04-1-04-171 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,24 116 KOSZ uB
lfowo 07-04-1-04-171 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,92 117 KOSz uC
lfowo 07-04-1-04-171 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,61 117 KOSz uC
lfowo 07-04-1-04-171 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,33 116 KOSz uB
lfowo 07-04-1-04-172 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,21 117 KOSz uc
lfowo 07-04-1-04-175 -f -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,92 116 KOSz uB
lfowo 07-04-1-04-175 -i -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,76 117 KOSz uC
lfowo 07-04-1-04-176 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,90 117 KOSz uc
Narzym 07-04-1-05- - - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,01 117 KOSz uC




PIEL

Narzym 07-04-1-05-109 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,89 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-110 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,63 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-112 -¢c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,06 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,83 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-113 -b -02 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 0,01 91 PIEL-C

Narzym 07-04-1-05-114 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,31 116 KOSZ uB
Narzym 07-04-1-05-115 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,90 116 KOSZ uB
Narzym 07-04-1-05-115 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,54 116 KOSZ uB
Narzym 07-04-1-05-120 -f -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,97 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,34 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,55 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-124 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,19 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-124 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,78 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-124 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,60 115 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-126 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,46 116 KOSZ uB
Narzym 07-04-1-05-126 -c -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,07 116 KOSZ uB
Narzym 07-04-1-05-129 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,74 116 KOSZ uB
Narzym 07-04-1-05-136 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,62 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-140 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,79 115 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-140 -a -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,73 115 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-141 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,50 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-143 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,74 115 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-143 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,83 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-145 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,56 116 KOSz uB




Narzym 07-04-1-05-145 -d -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,32 115 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-180 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,56 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-182 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,80 115 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,04 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-189 -f -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,99 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-189 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,31 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-192 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,82 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-192 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,69 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-192 -c -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,56 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-194 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,66 116 KOSZ UB
Narzym 07-04-1-05-199 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,09 115 KOSZ UA
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,68 116 KOSz uB
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,81 116 KOSz uB
Keczewo 07-04-2-11- - - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,01 116 KOSz uB
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,28 115 KOSZ UA
Keczewo 07-04-2-11-1 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,30 115 KOSZ UA
Keczewo 07-04-2-11-1 -g -01 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 0,01 91 PIEL-C

Keczewo 07-04-2-11-23 -c¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,31 115 KOSZ UA
Keczewo 07-04-2-11-40 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,01 117 KOSz uC
Mostowo 07-04-2-12- - - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,01 117 KOSz uC
Mostowo 07-04-2-12-48 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,42 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-48 -c -00 PIEL-C pielegn.miedzyrz.co drugi rzad HA 0,01 91 PIEL-C

Mostowo 07-04-2-12-49 -f -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,25 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,18 116 KOSz uB




Mostowo 07-04-2-12-51 -a -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,77 115 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,28 115 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,46 115 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-54 - -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,05 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-55 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,72 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-55 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,42 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-56 -a -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,34 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-56 -c¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,73 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-56 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,26 115 KOSZ UA
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,31 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,97 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-74 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,73 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,10 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-81 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,79 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-86 -i -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,67 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-86 -j -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,31 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-86 -k -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,03 116 KOSz UB
Mostowo 07-04-2-12-91 -c¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,76 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,59 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-93 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,67 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,52 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,37 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-94 -¢ -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,11 116 KOSz uB
Mostowo 07-04-2-12-94 -f -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,17 116 KOSZ uB




Mostowo 07-04-2-12-94 -g -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,70 116 KOSz uB
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,07 111 DOW-SADZ
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,07 111 DOW-SADZ
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,07 102 SADZ POP
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,07 52 WYK-TAL40
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,07 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,35 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,35 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,35 102 SADZ POP
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,35 52 WYK-TAL40
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li8.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,35 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-56 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 8 TSZT 0,98 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-56 -g -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 0,98 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-56 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 8 TSZT 0,98 102 SADZ POP
Mostowo 07-04-2-12-56 -g -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,98 52 WYK-TAL40
Mostowo 07-04-2-12-56 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 8 TSZT 0,98 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,75 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,75 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 1,00 67 KOP-ROW
POPR Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,75 102 SADZ POP
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,75 52 WYK-TAL40
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,75 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-86 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,00 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-86 -c -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 2,00 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-86 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 2,00 102 SADZ POP
Mostowo 07-04-2-12-86 -c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 2,00 52 WYK-TAL40
Mostowo 07-04-2-12-86 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,00 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT N3] 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -02 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 2,73 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 2,00 67 KOP-ROW
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 2,73 102 SADZ POP
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT N3] 52 WYK-TAL40
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,73 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-94 -f -99 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,35 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-94 -f -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,35 111 DOW-SADZ




Mostowo 07-04-2-12-94 - -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,35 102 SADZ POP
Mostowo 07-04-2-12-94 -f -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,35 52 WYK-TAL40
Mostowo 07-04-2-12-94 -f -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,35 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,90 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 23,10 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje 3 M3 10,00 67 KOP-ROW
POPR-NAT Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 3 TSZT 20,00 104 POP-BRYL
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 3,10 102 SADZ POP
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 20,00 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. ah TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li8.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,90 111 DOW-SADZ
Narzym 07-04-1-05-110 -a -00 LtR-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki 8 HA 0,19 198 LR-WYKEW
R puPRe Narzym 07-04-1-05-110 -b -00 tR-WYKLW Kosz. trawy z wywozem z tgki 1 HA 0,31 198 tR-WYKEW
Biatuty 07-04-1-02-28 -a -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondeba | - KG 500,00 388 ZB-NASDB
Biatuty 07-04-1-02-28A -a -00 ZB-NASBRZ Zbiér nasion brzozy | - KG 8,00 390 ZB-NASBRZ
ltowo 07-04-1-04-159 -b -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondeba | - KG 800,00 388 ZB-NASDB
N-ZNGOSP
Narzym 07-04-1-05-201 -b -00 ZB-NASGB Zbiér nasiongraba | - KG 8,00 392 ZB-NASGB
Mostowo 07-04-2-12-62 -b -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondgba | - KG 1 100,00 388 ZB-NASDB
Mostowo 07-04-2-12-95 -a -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondgba | - KG 400,00 388 ZB-NASDB
NAS N-ZSDM ltowo 07-04-1-04-150 -b -00 N-ZSDMSO Zbiér szyszek zdrz. mat. So [ = - KG 6,00 375 N-ZSDMSO
lfowo 07-04-1-04-150 -b -00 N-ZSDNSO Zbiér szyszek z WDN sosnowych | - KG 300,00 371 N-ZSDNSO
N-ZSON ltowo 07-04-1-04-165 -b -00 N-ZSDNSO Zbior szyszek z WDN sosnowych [ ----- KG 300,00 371 N-ZSDNSO
Biatuty 07-04-1-02-32 -a -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna | - KG 100,00 367 N-ZSGDNSO
Biatuty 07-04-1-02-32 -b -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna [ - KG 100,00 367 N-ZSGDNSO
N-ZSGOSP
lfowo 07-04-1-04-170 -c -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna | - KG 200,00 367 N-ZSGDNSO
Mostowo 07-04-2-12-52 -c -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna | - KG 200,00 367 N-ZSGDNSO
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 6,00 147 GRODZ-SN
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny al HM 12,10 147 GRODZ-SN
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 25,00 151 WYK-SLUPL
O-GRODZN
Narzym 07-04-1-05-141 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | @ - H 2,00 149 GRODZ-SRN
Narzym 07-04-1-05-141 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 9,30 149 GRODZ-SRN
Narzym 07-04-1-05-141 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych | - SZT 50,00 151 WYK-SLUPL
Narzym 07-04-1-05-113 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,00 153 GRODZ-DEM




Narzym 07-04-1-05-113 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,90 153 GRODZ-DEM
Narzym 07-04-1-05-120 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 3,00 153 GRODZ-DEM
Narzym 07-04-1-05-120 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 8,40 153 GRODZ-DEM
Narzym 07-04-1-05-124 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 2,00 153 GRODZ-DEM
Narzym 07-04-1-05-124 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,20 153 GRODZ-DEM
Narzym 07-04-1-05-141 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 1,00 153 GRODZ-DEM
Narzym 07-04-1-05-141 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,60 153 GRODZ-DEM
Narzym 07-04-1-05-142 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 1,00 153 GRODZ-DEM
Narzym 07-04-1-05-142 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,85 153 GRODZ-DEM
Keczewo 07-04-2-11-21 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 3,00 153 GRODZ-DEM
Keczewo 07-04-2-11-21 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,70 153 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Keczewo 07-04-2-11-42 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 4,00 153 GRODZ-DEM
Keczewo 07-04-2-11-42 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,30 153 GRODZ-DEM
Mostowo 07-04-2-12-49 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 4,00 153 GRODZ-DEM
Mostowo 07-04-2-12-49 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,38 153 GRODZ-DEM
Mostowo 07-04-2-12-54 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 4,00 153 GRODZ-DEM
Mostowo 07-04-2-12-54 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 8,16 153 GRODZ-DEM
Mostowo 07-04-2-12-55 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 4,00 153 GRODZ-DEM
Mostowo 07-04-2-12-55 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 8,90 153 GRODZ-DEM
Mostowo 07-04-2-12-74 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00 153 GRODZ-DEM
Mostowo 07-04-2-12-74 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,73 153 GRODZ-DEM
Mostowo 07-04-2-12-74 -| -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,00 153 GRODZ-DEM
Mostowo 07-04-2-12-74 -l -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,01 153 GRODZ-DEM
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 8,00 154 K GRODZEN
Biatuty 07-04-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. [ - H 80,00 154 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 20,00 154 K GRODZEN
Narzym 07-04-1-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. [ - H 250,00 154 K GRODZEN
0O-GRODZS -
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 6,00 154 K GRODZEN
Keczewo 07-04-2-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. [ - H 18,00 154 K GRODZEN
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 8,00 154 K GRODZEN
Mostowo 07-04-2-12- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. [ - H 100,00 154 K GRODZEN
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 24,00 403 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 48,00 396 GODZ RH8
lfowo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 403 GODZ MH8
towo 07-04-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 1,00 396 GODZ RH8
0-POZ Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 403 GODZ MH8




Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 396 GODZ RH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 403 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-46 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 10,00 141 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-63A -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 7,00 141 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-94 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 20,00 141 SZUK-PEDR
O-PROGNG
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -98 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 1,00 141 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-94 -c¢ -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 3,00 141 SZUK-PEDR
Mostowo 07-04-2-12-94 -g -98 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 7,00 141 SZUK-PEDR
O-PROGNI  |Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 6,00 142 SZUK-OWAD
ltowo 07-04-1-04- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 5,00 142 SZUK-OWAD
O-PROGNS  [Narzym 07-04-1-05- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 7,00 142 SZUK-OWAD
Keczewo 07-04-2-11- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 9,00 142 SZUK-OWAD
Mostowo 07-04-2-12- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 8,00 142 SZUK-OWAD
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 16,00 403 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 396 GODZ RH8
lfowo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 403 GODZ MH8
towo 07-04-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 25,00 396 GODZ RH8
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 403 GODZ MH8
©-SMIEC! Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 396 GODZ RH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 6,00 403 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 8,00 403 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 50,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 4,00 125 ZAB-REPEL
Biatuty 07-04-1-02-10 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,79 125 ZAB-REPEL
Biatuty 07-04-1-02-32 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Biatuty 07-04-1-02-32 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,62 125 ZAB-REPEL
Biatuty 07-04-1-02-32 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Biatuty 07-04-1-02-32 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,48 125 ZAB-REPEL
Biatuty 07-04-1-02-33 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 3,00 125 ZAB-REPEL




Biatuty 07-04-1-02-33 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,10 125 ZAB-REPEL
owo 07-04-1-04-148 -¢ -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -¢c -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,69 125 ZAB-REPEL
towo 07-04-1-04-148 -d -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -d -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,02 125 ZAB-REPEL
towo 07-04-1-04-148 -f -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -f -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,25 125 ZAB-REPEL
towo 07-04-1-04-148 -i -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-148 -i -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,93 125 ZAB-REPEL
towo 07-04-1-04-164 -l -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-164 -1 -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,40 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-170 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-170 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,27 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-174 -d -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-174 -d -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,11 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -f -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -f -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,72 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -g -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -g -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,82 125 ZAB-REPEL
lfowo 07-04-1-04-175 -i -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ltowo 07-04-1-04-175 -i -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,41 125 ZAB-REPEL
lfowo 07-04-1-04-176 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
towo 07-04-1-04-176 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,42 125 ZAB-REPEL
lfowo 07-04-1-04-99 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
towo 07-04-1-04-99 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,41 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-110 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-110 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,35 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-111 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-111 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,43 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-111 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-111 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,73 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-115 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-115 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,90 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-115 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-115 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,54 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
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Narzym 07-04-1-05-121 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,34 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-124 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,55 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-124 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-124 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,60 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-182 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-182 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,16 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-183 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-183 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,48 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,11 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,04 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-192 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-192 -c¢ -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,70 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-192 -c -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-192 -c -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,56 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-194 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-194 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,66 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-200 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,68 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Narzym 07-04-1-05-200 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,81 125 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-17 -p -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,28 125 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-1 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-1 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-23 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Keczewo 07-04-2-11-23 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,16 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-48 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-48 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,42 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-49 -f -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-49 -f -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,25 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 125 ZAB-REPEL




Mostowo 07-04-2-12-50 -a -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,18 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -d -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,43 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -f -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,17 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-50 -g -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,41 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,75 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-51 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,77 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-51 -d -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,02 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-52 -d -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,46 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,11 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,31 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -| -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-54 -l -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,79 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-55 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-55 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,19 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-55 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-55 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,25 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,17 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,89 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,69 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 3,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-68 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,41 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-73 - -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL




Mostowo 07-04-2-12-73 - -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-74 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-74 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,43 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 4,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,49 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,60 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -j -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -} -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,28 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-86 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,92 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-92 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-92 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,85 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-92 -¢c -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-92 -c -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,20 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-92 -d -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,29 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 2,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,11 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -b -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,52 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -¢c -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -¢c -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,17 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-93 -d -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,73 125 ZAB-REPEL
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 GODZz Ost. Godz. transp. ostonki | - H 2,00 131 ZAB-OSLON
Mostowo 07-04-2-12-65 -d -00 ZAB-OSEON Zabezp.mtodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,08 131 ZAB-OSEON
Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 GODZ Ost Godz. transp. ostonki | - H 1,00 131 ZAB-OStON
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Mostowo 07-04-2-12-68 -c -00 ZAB-OStON Zabezp.mtodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,10 131 ZAB-OStON
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 GODZ Ost Godz. transp. ostonki | - H 1,00 131 ZAB-OStON
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 ZAB-OStON Zabezp.mtodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,10 131 ZAB-OStON
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 4,00 136 KOR-P
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 4,00 137 KOR-NISZ
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtér.zrebko.godz. | - H 8,00 159 ZW-ZREB
Biatuty 07-04-1-02- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 8,00 137 KOR-NISZ
Biatuty 07-04-1-02- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 8,00 136 KOR-P




Biatuty 07-04-1-02- PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 16,00 156 PORZ-SPAL
Biatuty 07-04-1-02- PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 16,00 157 PORZ-STOS
Biatuty 07-04-1-02- ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrgbko. | - M3 10,00 159 ZW-ZREB
owo 07-04-1-04- GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 1,00 136 KOR-P
ltowo 07-04-1-04- GODZ-ZW Zwal.szkod.wtér.zrebko.godz. | - H 15,00 159 ZW-ZREB
owo 07-04-1-04- KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 1,50 136 KOR-P
ltowo 07-04-1-04- KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 2,00 136 KOR-P
owo 07-04-1-04- PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 2,50 156 PORZ-SPAL
towo 07-04-1-04- PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 2,50 157 PORZ-STOS
O-ZWWTORM [ltowo 07-04-1-04- ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrgbko. | - M3 5,00 159 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05- GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 4,00 136 KOR-P
Narzym 07-04-1-05- GODZ-ZW Zwal.szkod.wtér.zrgbko.godz. | - H 20,00 159 ZW-ZREB
Narzym 07-04-1-05- KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 15,00 136 KOR-P
Narzym 07-04-1-05- KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 30,00 136 KOR-P
Narzym 07-04-1-05- PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 5,00 156 PORZ-SPAL
Narzym 07-04-1-05- PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 5,00 157 PORZ-STOS
Narzym 07-04-1-05- ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrgbko. | - M3 30,00 159 ZW-ZREB
Mostowo 07-04-2-12- GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 32,00 136 KOR-P
Mostowo 07-04-2-12- GODZ-ZW Zwal.szkod.wtér.zrebko.godz. | - H 16,00 159 ZW-ZREB
Mostowo 07-04-2-12- KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 8,00 136 KOR-P
Mostowo 07-04-2-12- KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 8,00 136 KOR-P
Mostowo 07-04-2-12- PORZ-SPAL spalanie pozost.pozregb. 1 M3P 20,00 156 PORZ-SPAL
Mostowo 07-04-2-12- PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00 157 PORZ-STOS
Mostowo 07-04-2-12- ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrgbko. | - M3 5,00 159 ZW-ZREB
Biatuty 07-04-1-02- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 403 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 396 GODZ RH8
Narzym 07-04-1-05- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 403 GODZ MH8
Narzym 07-04-1-05- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00 396 GODZ RH8
PnFo Keczewo 07-04-2-11- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 4,00 403 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 403 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 403 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 396 GODZ RH8
PrNNE Narzym 07-04-1-05- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 396 GODZ RH8




OCHRP

Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-27 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,80 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-27 -g -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | = - H 0,50 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-27 -g -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,10 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-27 -h -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,16 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-27 -i -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,28 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-27 -m -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,22 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-44 -a -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | - H 0,50 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-44 -a -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,12 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-44 -b -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,10 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-44 -c -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,12 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-44 -h -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,42 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-45 -k -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,34 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-45 -I -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,36 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-46 -g -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,38 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-46 -i -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,36 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,56 173 ODN-PASP
prASYS Biatuty 07-04-1-02-51 -b -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | - H 0,50 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-51 -b -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,10 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-51 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,14 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-51 -i -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m il KMTR 0,32 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-51 -j -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,34 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-92 -a -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | = - H 0,50 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-92 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,16 173 ODN-PASP
Narzym 07-04-1-05-182 -c -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | = - H 2,00 173 ODN-PASP
Narzym 07-04-1-05-182 -¢c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,20 173 ODN-PASP
Narzym 07-04-1-05-186A -a -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz | = - H 2,00 173 ODN-PASP
Narzym 07-04-1-05-186A -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,46 173 ODN-PASP
Mostowo 07-04-2-12-75 -f -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m al KMTR 0,34 173 ODN-PASP
Mostowo 07-04-2-12-90 -d -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,34 173 ODN-PASP
Mostowo 07-04-2-12-90 -g -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m al KMTR 0,44 173 ODN-PASP
Mostowo 07-04-2-12-91 -m -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,08 173 ODN-PASP
Mostowo 07-04-2-12-96 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m al KMTR 0,30 173 ODN-PASP
Biatuty 07-04-1-02-15A -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-27 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-27 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 396 GODZ RH8




Biatuty 07-04-1-02-27 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-44 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-44 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,63 171 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51 171 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-45 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-46 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -01 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,84 171 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,84 171 PPOZ-PORZ
PPORZ Biatuty 07-04-1-02-92 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 396 GODZ RH8
Howo 07-04-1-04-148 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,23 171 PPOZ-PORZ
ltowo 07-04-1-04-148 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,15 171 PPOZ-PORZ
ltowo 07-04-1-04-148 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 171 PPOZ-PORZ
ltowo 07-04-1-04-148 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,18 171 PPOZ-PORZ
Keczewo 07-04-2-11-1 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,75 171 PPOZ-PORZ
Keczewo 07-04-2-11-9 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,20 171 PPOZ-PORZ
Mostowo 07-04-2-12- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 2,00 171 PPOZ-PORZ
Mostowo 07-04-2-12-75 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 40,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-75 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-98 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,25 171 PPOZ-PORZ
Biatuty 07-04-1-02- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. idozor. pozarz | = - H 56,00 174 DOZ DOG
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 403 GODZ MH8
lfowo 07-04-1-04- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. idozor. pozarz | = - H 30,00 174 DOZ DOG
lflowo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 12,00 403 GODZ MH8
X Narzym 07-04-1-05- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. idozor. pozarz | = - H 24,00 174 DOZ DOG
P-POZAR
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 403 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. idozor. pozarz | = - H 24,00 174 DOZ DOG
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 8,00 403 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. idozor. pozarz | = - H 16,00 174 DOZ DOG
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 8,00 403 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - - DYSPO-DOS Dyspozycyjno$¢ - dostrzeg.ppoz | - RBD 15,00 174.04 DYSPO-DOS
PrPuNicTo Keczewo 07-04-2-11- - - DYZ-WIEZ Obser.teren.les.z.dostrz.ppoz | - H 1 200,00 174.02 DYZ-WIEZ
Keczewo 07-04-2-11- - - ZAW-BUD W.n.bud. leg.ischr.nietop | = - SZT 20,00 163 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Mostowo 07-04-2-12- - - ZAW-BUD W.n.bud. leg. ischr. nietop | = - SZT 31,00 163 ZAW-BUD
Biatuty 07-04-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | === SZT 80,00 165 CZYSZ-BUD
towo 07-04-1-04- - - CZYSz-BUD Czyszczenie budek/schronéw | ----- SZT 130,00 165 CzYSz-BUD




OP-BUDKIS |Narzym 07-04-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronébw | - SZT 40,00 165 CZYSZ-BUD
Keczewo 07-04-2-11- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 120,00 165 CZYSZ-BUD
Mostowo 07-04-2-12- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 156,00 165 CZYSZ-BUD
Narzym 07-04-1-05-188 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,30 100 SADZ WIEL
Narzym 07-04-1-05-188 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,55 100 SADZ WIEL
OP-EKOTON
Narzym 07-04-1-05-189 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,20 100 SADZ WIEL
Mostowo 07-04-2-12-80 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,60 100 SADZ WIEL
OP-GATZW  [Howo 07-04-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 396 GODZ RH8
Narzym 07-04-1-05-186A -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,00 115 KOSZ UA
bchred O POZ
Narzym 07-04-1-05-186A -a -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roélin opr.reczny 2 HA 1,00 126 OPR-OCHRO
owo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 403 GODZ MH8
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 40,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 24,00 403 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 48,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-75 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 13,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-75 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 403 GODZ MH8
OP-REZERW
Mostowo 07-04-2-12-75 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-75 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 4,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-76 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 403 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12-76 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-88 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-88 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,50 396 GODZ RH8
lfowo 07-04-1-04-169 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 2 CWD-D
DRZEW
lflowo 07-04-1-04-169 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 10,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-10 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 322,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-10 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 322,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-32 -a -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 367,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-32 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-32 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 367,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-32 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 92,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-32 -b -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 353,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-32 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-32 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 353,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-32 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 62,00 2 CWD-D




Biatuty 07-04-1-02-46 -b -99 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 411,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 411,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CwD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -c -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 449,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -c -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 449,00 CwWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -f -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 386,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 386,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-46 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 348,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 348,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-92 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 222,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-92 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 222,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-156 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 177,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-156 -i -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-156 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 177,00 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-156 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-172 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 166,00 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-172 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 166,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-109 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 209,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-109 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 209,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-187 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 101,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-187 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 101,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200B -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 139,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200B -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 139,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200C -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 204,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200C -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-200C -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 204,00 CWD-D




Narzym 07-04-1-05-200C -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-46 -d -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 251,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-46 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 251,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-81 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 281,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-81 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 281,00 CwWD-D
owo 07-04-1-04-170 -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 CWD-P
lfowo 07-04-1-04-170 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 110,00 CWD-P
" owo 07-04-1-04-171 -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 94,00 CWD-P
lflowo 07-04-1-04-171 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 94,00 CWD-P
owo 07-04-1-04-100 -c -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 233,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-100 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 233,00 CwWD-D
ltowo 07-04-1-04-156 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 252,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-156 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 108,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-156 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 252,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-156 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 108,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-111 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 279,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-111 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-111 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 279,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-111 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-134 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 482,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-134 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 482,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 339,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-135 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 339,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-139 -a -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 94,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-139 -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 94,00 CWD-D
" Narzym 07-04-1-05-139 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 214,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-139 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 214,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-139 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 125,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-139 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 125,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -g -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 348,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 348,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -98 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER [ - M3 20,00 CwWD-D
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -98 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CwWD-D
Mostowo 07-04-2-12-94 -b -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 20,00 CWD-D




Mostowo 07-04-2-12-94 -b -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-94 -¢ -99 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 103,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-94 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 103,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-94 -g -98 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 299,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-94 -g -98 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 117,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-94 -g -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 299,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-94 -g -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 117,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-170 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 623,00 2 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-170 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 2 CWD-D
owo 07-04-1-04-170 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 623,00 2 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-170 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 37,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 701,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 701,00 2 CWD-D
i Mostowo 07-04-2-12-52 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 904,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-52 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 904,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-92 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 639,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-92 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 273,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-92 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 639,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-92 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 273,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 403 GODZ MH8
lfowo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 403 GODZ MH8
PM Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 8,00 403 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 403 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 8,00 403 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 40,00 403 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 396 GODZ RH8
Biatuty 07-04-1-02-42 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 5,00 397 GODZ PILA
Biatuty 07-04-1-02-42 -p -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 3,00 397 GODZ PILA
Biatuty 07-04-1-02-47 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 4,00 397 GODZ PILA
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 403 GODZ MH8
lfowo 07-04-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 90,00 396 GODZ RH8
owo 07-04-1-04-176 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 30,00 397 GODZ PILA
POZ-P Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 24,00 403 GODZ MH8
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 16,00 397 GODZ PILA




Narzym 07-04-1-05- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 396 GODZ RH8
Narzym 07-04-1-05-191 -¢c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 397 GODZ PILA
Keczewo 07-04-2-11- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 403 GODZ MH8
Keczewo 07-04-2-11- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 36,00 403 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-91 -h -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 6,00 397 GODZ PILA
Biatuty 07-04-1-02- - CWD-P Caltk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 47,00 2 CwWD-D
owo 07-04-1-04- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 240,00 2 CWD-D
lfowo 07-04-1-04- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 240,00 2 CwWD-D
o Narzym 07-04-1-05- - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 628,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 628,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 153,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 153,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 741,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 741,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04- - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 246,00 2 CWD-D
lflowo 07-04-1-04- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 246,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 866,00 2 CWD-D
P Narzym 07-04-1-05- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 866,00 2 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 875,00 2 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 875,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 689,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 689,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 97,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 97,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 2 CWD-D
Narzym 07-04-1-05- - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 2 CWD-D
P Narzym 07-04-1-05- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 120,00 2 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 160,00 2 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 160,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 63,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 63,00 2 CWD-D




Biatuty 07-04-1-02-21 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 165,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 165,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 CwD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 56,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 56,00 CwWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 7,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -c¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 122,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 122,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-21 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-27 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 176,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-27 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-27 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 176,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-27 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-28 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 473,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-28 -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-28 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 473,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-28 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 21,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-29 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 670,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-29 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-29 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 670,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-29 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 36,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45A -g -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 27,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-49 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-49 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 38,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-53 -c -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 99,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-53 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 99,00 CWD-D
towo 07-04-1-04-100 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 255,00 CWD-D
towo 07-04-1-04-100 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 CWD-D




lfowo 07-04-1-04-100 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 255,00 CWD-D
owo 07-04-1-04-100 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 17,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-101 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 98,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-101 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 98,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-101 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 169,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-101 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 169,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 197,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-102 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 CWD-D
towo 07-04-1-04-102 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 197,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-102 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 43,00 CwWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 97,00 CWD-D
llowo 07-04-1-04-102 -¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 97,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-102 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-168 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 203,00 CWD-D
towo 07-04-1-04-168 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-168 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 203,00 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-168 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 84,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-234 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 118,00 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-234 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 118,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-93 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-93 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 46,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-95 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 154,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-95 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CWD-D
owo 07-04-1-04-95 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 154,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-95 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 CWD-D
owo 07-04-1-04-96 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-96 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 83,00 CWD-D
towo 07-04-1-04-97A -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 50,00 CWD-D
towo 07-04-1-04-97A -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-97A -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 50,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-97A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-97A -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 127,00 CWD-D




ltowo 07-04-1-04-97A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 CWD-D
owo 07-04-1-04-97A -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 127,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-97A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 CWD-D
owo 07-04-1-04-97B -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 216,00 CWD-D
owo 07-04-1-04-97B -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-97B -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 216,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-97B -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 26,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-97B -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 52,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-97B -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 CWD-D
towo 07-04-1-04-97B -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 52,00 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-97B -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-97B -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 77,00 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-97B -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 77,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-111 -g -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 197,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-111 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 197,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-112 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 81,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-112 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 81,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 280,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 280,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 105,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -d -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 105,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 174,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 174,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-181 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-183 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 132,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-183 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 132,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-186 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 303,00 CWD-D




Narzym 07-04-1-05-186 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-186 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 303,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-186 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-186 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 244,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-186 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-186 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 244,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-186 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-190 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 107,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-190 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 107,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 26,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 26,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 426,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 426,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 36,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 69,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 69,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 59,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER [ - M3 105,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-194 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 105,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 149,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 149,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -i -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 69,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 69,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 47,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 47,00 CWD-D




POZ

PP

Narzym 07-04-1-05-198 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 98,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 32,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 98,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 32,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 155,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -I -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 155,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 CwD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 223,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -m -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 223,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-198 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200A -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 158,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200A -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 158,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-200A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-12 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-12 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 95,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 79,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 79,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 155,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -k -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 155,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-13 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-14 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-14 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 68,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-16 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-16 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 7,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-17 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-17 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 CWD-D




Keczewo 07-04-2-11-19 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-19 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-1A -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 77,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-1A i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 77,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 30,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 30,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 CwD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 115,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-20 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 115,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-21 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 23,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-21 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-21 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 74,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-21 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 74,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-2 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 110,00 CwD-D
Keczewo 07-04-2-11-2 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 CwD-D
Keczewo 07-04-2-11-2 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 110,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-2 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 36,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-32 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-32 -} -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-32 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 126,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-32 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 126,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-32 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 18,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-32 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 18,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-37 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 161,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-37 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 161,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-37 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 338,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-37 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 338,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-43 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-43 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 47,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-45 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 102,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-45 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-45 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 102,00 CWD-D




Keczewo 07-04-2-11-45 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-5 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 180,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-5 -c -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-5 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 180,00 CwWD-D
Keczewo 07-04-2-11-5 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 35,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 35,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 CwD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 112,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 112,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 75,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 75,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-6 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-7 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-7 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 20,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 20,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 25,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 25,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 22,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 22,00 CwWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 68,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -i -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 68,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8  -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 22,00 CWD-D




Keczewo 07-04-2-11-8 - -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 63,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 63,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 CwD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -l -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 87,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-8 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 87,00 CwWD-D
Keczewo 07-04-2-11-9 -¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 166,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-9 -¢ -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-9 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 166,00 CwWD-D
Keczewo 07-04-2-11-9 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-9 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 360,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-9 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 CwWD-D
Keczewo 07-04-2-11-9  -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | == M3 360,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-9 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-48 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 233,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-48 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 233,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-48 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 110,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-48 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-48 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 110,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-48 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-48 -i -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 69,00 CwWD-D
Mostowo 07-04-2-12-48 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 69,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-54 -i -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 28,00 CwWD-D
Mostowo 07-04-2-12-54 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 28,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -i -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 73,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-63A -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 73,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-66 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-66 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 150,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-66 -d -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 53,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-66 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 53,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-66 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA [ ----- M3 149,00 CwWD-D
Mostowo 07-04-2-12-66 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 149,00 CWD-D




Mostowo 07-04-2-12-66 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 44,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-66 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 44,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-66 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-66 -I -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 26,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-67 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 144,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-67 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 144,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-67 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 115,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-67 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-67 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 115,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-67 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 19,00 CwWD-D
Mostowo 07-04-2-12-67 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 51,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-67 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-67 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 51,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-67 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-69 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 116,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-69 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-69 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 116,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-69 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-70 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 201,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-70 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-70 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 201,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-70 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 8,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-70 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 211,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-70 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 211,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-73 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-73 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-74 -n -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-74 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 110,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-80 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-80 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-81 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 124,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-81 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 124,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-83 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 94,00 CWD-D




Mostowo 07-04-2-12-83 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 94,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-83 -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 145,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-83 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 145,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-84 -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-84 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 46,00 CwWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -l -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-87 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 CwD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -d -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 42,00 CwWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 30,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | = - M3 30,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 15,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 15,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER [ - M3 20,00 CwD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 20,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 45,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -l -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -I -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 45,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-98 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-98 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 133,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 133,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-16 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-42 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 169,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-42 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 18,00 CWD-D




Biatuty 07-04-1-02-42 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 169,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-42 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-42 -p -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 71,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-42 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-42 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 71,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-42 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 14,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 155,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 155,00 CwWD-D
Biatuty 07-04-1-02-44 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 12,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 78,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-45 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 78,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 182,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 CwWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 182,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-47 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-9 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 404,00 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02-9 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 404,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-171 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 231,00 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-171 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 231,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-172 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-172 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 56,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-176 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-176 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 95,00 CWD-D
lfowo 07-04-1-04-177 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 CWD-D
lflowo 07-04-1-04-177 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 41,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-109 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-109 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 26,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-109 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-109 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 42,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-109 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-109 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 27,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-109 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-109 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00 CWD-D




Narzym 07-04-1-05-110 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-110 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-123 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 231,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-123 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-123 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 231,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-123 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 14,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-125 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 128,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-125 -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-125 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 128,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-125 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 23,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 195,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 195,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER [ - M3 153,00 CwD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -j -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 153,00 CwWD-D
Narzym 07-04-1-05-145 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -¢c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 61,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -¢c -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 61,00 CWD-D
Narzym 07-04-1-05-191 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-17 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-17 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-17 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-17 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-32 -I -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 43,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-32 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-32 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 43,00 CWD-D
Keczewo 07-04-2-11-32 -I -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 80,00 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 CWD-D




Mostowo 07-04-2-12-49 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 80,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 161,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 161,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-49 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 28,00 2 CwWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 67,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -g -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 67,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 28,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 29,00 2 CWD-D
Mostowo 07-04-2-12-91 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-169 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-169 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-169 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-169 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 2 CWD-D
ZADRZEW
ltowo 07-04-1-04-170 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 44,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-170 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 44,00 2 CWD-D
ltowo 07-04-1-04-170 -n -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ - M3 18,00 2 CwWD-D
lfowo 07-04-1-04-170 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00 2 CWD-D
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 13,81 400 GODZ RH23
lfowo 07-04-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 400 GODZ RH23
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 404 GODZ MH23
UT-DROGIL
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 150,00 400 GODZ RH23
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 94,00 400 GODZ RH23
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 70,00 400 GODZ RH23
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 16,00 404 GODZ MH23
Biatuty 07-04-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 400 GODZ RH23
ltowo 07-04-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 404 GODZ MH23
UTRZ lfowo 07-04-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 65,00 400 GODZ RH23
UT-DROGIP
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 404 GODZ MH23
Narzym 07-04-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 150,00 400 GODZ RH23
Keczewo 07-04-2-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 94,00 400 GODZ RH23
Mostowo 07-04-2-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 75,00 400 GODZ RH23




Biatuty 07-04-1-02-40 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 403 GODZ MH8
Biatuty 07-04-1-02-40 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 400 GODZ RH23
UT-TURYST |Biatuty 07-04-1-02-40 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 48,00 396 GODZ RH8
Mostowo 07-04-2-12-91 -m -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 403 GODZ MH8
Mostowo 07-04-2-12-91 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 396 GODZ RH8

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

< 2 Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej Cadnses
1 2 3 4
; Gleby wytworzone pll,( piz, 1c.>lk,I p.lml, p!mzl.kpln}k, ps,lp.sz.. |
’ z piaskow, zwirow i kamieni pSX, psm, ps, PiSz, RIS, DS, RS,
plsmk, pg, pgz, pgk, uz, upz
2; Pozostate Pozostate (nie wymienione powyzej) Il




Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)

Typ polaywy glgby B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
wg Instrukg sOw i lasu fego-| olsy i lasy te-
Lp Urzadzania Lasu z 2012r.  |Borowe bez bo- wego gowe Bory bagienne
=1 il Borowe gorskie gorskie I wyso-
Nazwa Symbol bagiRRoyeh bez boru Lasy gorskie kogorsie
) B ) | bagiennego ) |
ES 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy HAGH
SCIO
1 zielna ZIEL Il 11 \Y,
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD Il 1] \Y \Y
3 | silnie zadarniona | SZAD | I \Y [\ \
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1] [\ V \

Opis poszczegodlnych typow pokrywy gleby:

1

Gleby bez pokrywy (z pokrywa naga /brak $cioty i runa/ lub $ciotg /tylko $ciota,
brak runa), z pokrywa zielng (na ktérej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchow zajmujgcymi catg albo przewazajgcg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami boréwek).

. Zadarniona — pokrywa, na ktérej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub fany boréwek.

Silnie zadarniona — pokrywa, na ktorej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajgcy sie system korzeni.

. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktérej roslinnos$¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych ktgcza lub
roztogi.

Prace, przy ktorych rodzaj pokrywy nie wptywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.




lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegadlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymlsglgiitunkaml 1os
25% powyzej
do 50% 50%
[1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Uciagzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtog, | Il
orlica i inne paprocie
[ 2 Niepozgdane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
[ 3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
‘ gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, roza |
w przypadku wystagpienia gatunkow I m
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tgcz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3 |
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow i v
slinnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2i Lp. 3
w przypadku wystgpienia gatunkéw
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

‘ Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajacej wykoszeniu.

W_razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W_przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac¢ dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
»,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% konczg sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkow
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegodlnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozyciji.




IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen poéznych nalezy przyjac¢ stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/mtodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:

Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi

przedziatow wzrost gatunkow gtéwnych*

e I | 0-5% 6-30% 31-50% 51-75%  |Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | || 1] v Vv

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkéw gtéwnych, podaje sie opis wyglgdu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

e 0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszos$ci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

*  31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
plach w iloéciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

*  51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkéw gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

* Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtdéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkéw gtéwnych jest na ogét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkéw gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawto¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunkow roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania.




