PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJIl:  Ul. Oszustowskiego — poszerzenie ulicy na odcinku od wjazdu do
szkoty/muzeum w kierunku pétnocnym do granicy dziatki nr 198 obr. 20
Krowodrza - zabezpieczenie kabli nN

ADRES INWESTYCJI: ul.Oszustowskiego, Krakéw

NAZWA INWESTORA:  Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu
Drég Miasta Krakowa

ADRES INWESTORA: ul.Centralna 53, Krakéw

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

WYKONAWCA: INWESTOR:

ELWAR Sp. z 0.0.
Pawylet Jasek
Kierownik Dziatyf Ofertowania i Sprzedazy

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.05.2024

SPORZADZIt. KALKULACJE

Pawet Jasek

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 10241



Ul. Oszustowskiego - poszerzenie ulicy na odcinku od wjazd

dziatki nr 198 obr. 20 Krowodrza - zabezpieczenie kabli nN

u do szkoty/muzeum w kierunku potnocnym do granicy

Obmiar
Lp. Podstawa Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Ul. Oszustowskiego - poszerzenie ulicy na odcinku od wjazdu do szkoty/muzeum w kierunku pétnocnym
do granicy dziatki nr 198 obr. 20 Krowodrza - zabezpieczenie kabli nN
1 Linia kablowa nN relacji KRK44659 - ZK-KRK324902, KRK3474 14 - ZK-
KRK202076
1.1 KNNR5 |Nr Kopanie rowo6w dla kabli w sposéb reczny w m3
0701-03 [STWIOR: U | gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa
z.s2.2.14. |-31.01.02 | jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
12*1,0*0,4 m3 4,800
RAZEM 4,800
1.2 KNNR5 |Nr Utozenie rur ostonowych o $r.160mm m
0705-01 [STWIOR: U
-31.01.02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.3] KNNR5 |Nr Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
0702-03 |STWIOR: U | recznie w gruncie kat. IV - roboty obok
z.sz.2.14. |-31.01.02 | czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
12*0,8*0,4 m3 3,840
RAZEM 3,840
Prace dodatkowe
21 Nr Wytgczenie napiecia, przygotowanie miejsca kpl.
kalk. wlasna |STWIOR: U | pracy dla wykonawcéw oraz likwidacja miejsca
-31.01.02 pracy wraz z ponownym zalgczeniem urzadzen
do sieci Operatora: w sieci nN
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Nr Dokumentacja powykonawcza kpl.
kalk. wiasna |[STWIOR: U
-31.01.02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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