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Platforma zakupowa Zamawiającego 

 

 
 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji pn.: 

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do 

decyzji środowiskowej dla zadania pn.: Budowa nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawą mostową, 

omijającego zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie. 

 

Oznaczenie postępowania: 25/WZP/2024/PN/WPI.  

 

 

ZAPYTANIA NR 1 

(pytania od nr 1 do nr 22) 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 
Pytanie nr 1: W odniesieniu do zapisów pkt. 7.5.1. SWZ, uprzejmie proszę o wyjaśnienie następującej warunku 
udziału w postępowaniu. Według zapisu, Wykonawca musi wykazać, iż wykonał min. 2 dokumentacje 
projektowe składające się np. ze STEŚ i Projektu Budowlanego. Czy Zamawiający przez to rozumie, że 
Wykonawca musi przedstawić w sumie 2 dokumentacje STEŚ oraz 2 dokumentacje Projektu Budowlanego                      
– czyli łącznie 4 dokumentacje, jeśli nie są one wykonywane dla tego samego projektu? 

Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowych 
Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 7.5.1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w 
postępowaniu winien posiadać doświadczenie nabyte przy: 

a)  
1) Sporządzeniu w ramach jednego zamówienia STEŚ +PB dla budowy/przebudowy drogi kl. min. G – min. 

2 zamówienia lub 
2) Sporządzeniu w ramach jednego zamówienia STEŚ + KP dla budowy/przebudowy drogi kl. min. G – min. 

2 zamówienia  lub 
3) Sporządzeniu w ramach jednego zamówienia STEŚ + PB dla budowy/przebudowy drogi kl. min. G (min. 

1 zamówienie) + Sporządzeniem w ramach jednego zamówienia STEŚ + KP dla budowy/przebudowy 
drogi kl. min. G (min. 1 zamówienie).  

b)  

1) Sporządzeniu min. 2 raportów  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla drogi kl. min G.  
Raport może być sporządzony w ramach zamówień, które wykazuje wykonawca na potwierdzenie 
spełnienie warunku ppkt. a).  

Ponadto: Patrz: Zmiana SWZ nr 1 z dnia 11.04.2024 r. 

 
Pytanie nr 2: Czy nazwa stanowiska osoby wymienionej w pkt. 7.5.2 jako "Geotechnik" jest prawidłowa? Opis 
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doświadczenia jak i kwalifikacji wskazuje bardziej na osobę będącą geologiem. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 
Patrz: Zmiana SWZ nr 1 z dnia 11.04.2024 r. 

 
Pytanie nr 3: Proszę o wyjaśnienie tego zapisu na str.11 OPZ określającego zakres inwestycji " w porozumieniu 
z PKP PLK i samorządami lokalnymi likwidacja przejazdów kolejowych w poziomie szyn (po 3 km w każdą 
stronę od projektowanych wiaduktów, na przecięciu projektowanych dróg z liniami kolejowymi) oraz budowa 
nowych połączeń komunikacyjnych przerwanych na skutek likwidacji przejazdów oraz inne, wynikające                           
z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych ZDW, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
przedmiotowej inwestycji. " - informuje się Zamawiającego że w zakresie inwestycji nie ma żadnych linii 
kolejowych PKP i nie będzie zamykania żadnych przejazdów. 
Odpowiedź: W obrębie zadania istnieje linia kolejowa wąskotorowa. Zapis będzie obowiązywał w zakresie 
warunków wydanych przez właściciela/zarządcę przedmiotowej linii kolejowej.  
 
Pytanie nr 4: W związku z zapisem ze strony 12 OPZ „Parametry techniczne rozbudowy układu 
komunikacyjnego w obrębie drogi wojewódzkiej nr 502 mają być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z późniejszymi zmianami)”. Prosimy Zamawiającego                            
o wyjaśnienie czy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach stosowanie warunków trudnych . 
Odpowiedź: Wyłącznie w uzasadnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego przypadkach. 
 
Pytanie nr 5: W związku z zapisem ze strony 15 OPZ określającego zakres niezbędnej dokumentacji do 
wykonania prosimy o potwierdzenie zapisu pkt. 21 - ze należy wykonać dokumentację – Koncepcję systemu 
zarządzania ruchem . Jeżeli to nie jest błąd prosimy o podanie szczegółowych wytycznych do realizacji tego 
punktu. Jakie moduły itp. W załącznikach to przetargu nie załączono wytycznych do wykonanie KSZR a długość 
odcinka inwestycji i brak węzłów projektowany oraz brak takich systemów na sąsiednich odcinkach poddają                    
w wątpliwość co do wykonania KSZR. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak konieczności sporządzenia Koncepcji systemu zarządzania ruchem. 
Punkt 21. ze strony 15. został wykreślony z OPZ.  
Patrz: Zmiana SWZ nr 1 z dnia 11.04.2024 r. 

 
Pytanie nr 6: W związku z zapisem ze strony 15 OPZ określającego zakres niezbędnej dokumentacji do 
wykonania prosimy o potwierdzenie zapisu pkt. 22 - 22. Projekt docelowej organizacji i zabezpieczenia ruchu 
drogowego, rowerowego oraz pieszego na rozpatrywanym obszarze, z uwzględnieniem i sprawdzeniem 
widoczności, oznakowanie pionowe i poziome wraz z wymianą oznakowania istniejącego. Prosimy o korektę tego 
zapisu. Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wykonuje się na etapie projektu budowlanego. Na etapie 
STEŚ-R i etapie KP wykonuje się Koncepcję organizacji ruchu drogowego. 
Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapis pkt 22. w następujący sposób: „Projekt koncepcyjny przedstawiający 
podstawowe założenia docelowej organizacji ruchu w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego 
oraz pieszego na rozpatrywanym obszarze.” 
Patrz: Zmiana SWZ nr 1 z dnia 11.04.2024 r. 

 
Pytanie nr 7: Prosimy o uszczegółowienie zapisów OPZ dot. obiektów mostowych przekraczających rzekę 
Szkarpawę i Wisłę Królewiecką o podanie informacji czy Zamawiający dopuszcza obiekty mostowe zwodzone 
czy raczej mają to być zaprojektowane obiekty wysokowodne o skrajni uzgodnionej z Urzędem Żeglugi 
Śródlądowej. 
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Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedstawienia wariantów obiektów mostowych m.in. w formie obiektów 
wysokowodnych oraz zwodzonych. Warianty trasa przebiegu dr wojewódzkiej oraz obiekty mostowe powinny 
zostać poddane analizie ekonomicznej wyboru wariantu docelowego. 
 
Pytanie nr 8: Prosimy o uszczegółowienie zapisów OPZ dot. konieczności lub nie wykonania na etapie STEŚ-2 
wizualizacji i animacji rozwiązania projektowego. 
Odpowiedź: Potwierdzamy konieczność opracowania wizualizacji rozwiązania projektowego. Zamawiający na 
str. 100 OPZ wprowadził pkt „VI. WIZUALIZACJA 3D”  określający wymagania dotyczące opracowania 
wizualizacji. 
Patrz: Zmiana SWZ nr 1 z dnia 11.04.2024 r. 

 

Pytanie nr 9: Prosimy o uszczegółowienie zapisów OPZ dot. sposobu wykonania zatwierdzonych badań 
geologicznym w przypadku odmowy udostępnienia terenu przez jego właściciela. Wojewoda może wydać decyzje 
o przymusowym wejściu w teren tylko jeżeli inwestor dysponuje Decyzją Środowiskową 
Odpowiedź: Uzasadnione i niezależne od wykonawcy opóźnienia wynikające z odmowy udostępnienia terenu 
przez jego właściciela wykraczające poza wskazane w harmonogramie terminy, mogą mieć wpływ na zmianę 
terminu realizacji umowy. 
 
Pytanie nr 10: Prosimy o zmianę zapisów OPZ dot. harmonogramu prac projektowych w kontekście umocowania 
w harmonogramie pkt. 2.1.a - opracowanie Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 3 miesiące od 
wykonania KIP. Raport OOŚ wykonuje się po nałożeniu obowiązku jego wykonania przez Organ. W w/w 
postanowieniu Organ narzuca zakres wykonania Raportu i inne dane które muszą się w nim dodatkowo znaleźć. 
Nie można wykonać ani tym bardziej odebrać Raportu OOŚ bez tej czynności Organu. Wg harmonogramu 
Zamawiający chce odebrać Raport OOŚ wg pkt 2.1a.1 bez postanowienia Organu. Raport będzie przez to wadliwy. 
Opisana procedura jest standardową procedura w procedowaniu inwestycji u wszystkich zarządców dróg. 
Odpowiedź: Podtrzymujemy warunek obowiązkowego sporządzenia Raportu. Na stronie 41. wprowadzono 
zmianę terminu sporządzenia Raportu w następujący sposób „Opracowanie Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko w terminie wskazanym przez organ jednak nie później niż 17 miesięcy od zawarcia 
umowy”. 
Patrz: Zmiana SWZ nr 1 z dnia 11.04.2024 r. 

 
Pytanie nr 11: Prosimy o uszczegółowienie zapisów OPZ dot. obligatoryjnego lub nieobligatoryjnego stosowanie 
w projekcie wiedzy technicznej opisanej we Wzorcach i Standardach WiS rekomendowanych przez Ministra 
Infrastruktury. Zgodnie z zapisami Ustawy o Drogach Publicznych są one przeznaczone do dobrowolnego 
stosowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje stosowanie w projekcie wiedzy technicznej opisanej we Wzorcach                                
i Standardach WiS rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
niechronionych uczestników ruchu i urządzeń im służących oraz w zakresie zachowania minimalnej odległości po 
między skrzyżowaniami. 
 
Pytanie nr 12: Prosimy o uszczegółowienie zapisów OPZ o podanie informacji ile wariantów trasowych 
Wykonawca ma przeanalizować w zakresie STEŚ etap1. Jest to bardzo ważna informacja bo dla tych wariantów 
trzeba będzie wykonać dokumentację geologiczno – inżynierską i hydrogeologiczną przy bardzo głębokich 
odwiertach sięgających 20m jak to jest na Żuławach . To ma fundamentalny wpływ na wycenę prac geologicznych. 
Odpowiedź: Wykonawca powinien przeanalizować co najmniej trzy warianty trasowe przebiegu proj. drogi woj. 
nr 502. 
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Pytanie nr 13: Prosimy o uszczegółowienie zapisów OPZ w kontekście wykonania projektu na ortofotomapie. 
Czy to ma być ortofotomapa z zasobu geodezyjnego czy z aktualnego nalotu wykonanego w ramach zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji na ortofotomapie z aktualnego nalotu wykonanego 
w ramach zamówienia. 
 
Pytanie nr 14: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści jako dowód opracowania raportu                                 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, protokół odbioru częściowego takiej dokumentacji, która 
następnie stanowiła podstawę do wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Odpowiedź: Protokół odbioru częściowego opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
nie jest dokumentem (o którym mowa w pkt. 8.5.2 a) Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I SWZ) 
potwierdzającym należyte wykonanie usługi  w zakresie sporządzenia raportu.  
 
Pytanie nr 15: W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów  
p. 7.5.1a) SWZ dot. Zdolności zawodowej Wykonawcy. Czy zapis: 
„a) wykonał min. 2 dokumentacje projektowe” oznacza wykonanie 1 STEŚ + 1 projektu budowlanego lub 1 STEŚ 
+ 1 koncepcji? 
Czy Zamawiający wymaga wykazania 2 STEŚ+ 2 projektów budowlanych lub 2 STES + 2 koncepcji. 
Odpowiedź: Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 1.  
 
Pytanie nr 16: Prosimy o potwierdzenie, iż zapis p.7.5.1.a) SWZ: 
„dla budowy lub przebudowy drogi klasy G* lub wyższej.” odnosi się do wykonania tylko STEŚ i koncepcji. 
Odpowiedź: Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Pytanie nr 17: Prosimy o potwierdzenie, że poniższy zapis: 
„W celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca może wykazać zamówienia, 
które obejmowały zarówno zakres wskazany w pkt. a) jak i w pkt. b) lub zamówienia, które obejmowały tylko 
zakres z pkt a) lub z pkt. b)” oznacza, że Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału powinien wykazać się: 
- usługami wymienionymi w p. 7.5.1.a) oraz b) (tj. steś + projekt budowlany lub steś + koncepcja, oraz 2 
raporty) 
albo 
- tylko usługami wymienionymi w p. 7.5.1.a) tj. steś + projekt budowlany lub steś + koncepcja 
albo 
- tylko usługami wymienionymi w p. 7.5.1.b) tj. 2 raporty. 
Odpowiedź: Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Pytanie nr 18: Z uwagi na duży zakres zamówienia prosimy o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej  
o 5 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 26.04.2024 r. 
Patrz: Zmiana SWZ nr 1 z dnia 11.04.2024 r. 

 
Pytanie nr 19: Jak rozumieć warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej tj. ppkt 7.5.1 a) 
– czy oznacza on, że wykonawca, który wykonał w ciągu 3 ostatnich lat np. koncepcję programową i projekt 
budowlany dla drogi wyższej niż G nie spełnia warunku udziału? Czy potwierdzenie spełnienia warunku udziału 
wiąże się jedynie z tym, że wykonawca musi wykazać się realizacją - albo STEŚ + PB albo STEŚ + KP. Warunek 
nie jest precyzyjnie opisany. Ponadto tak postawiony warunek jest ograniczeniem zasady konkurencyjności 
postępowania. 
Odpowiedź: Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 1. 
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Pytanie nr 20: Proszę o potwierdzenie, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej tj. 
ppkt 7.5.1 b) spełniają również raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 21: Prosimy o zmianę warunku udziału w zakresie zdolności zawodowej poprzez wydłużenie okresu 
realizacji wymaganych zamówień z 3 do 5 lat. 
Odpowiedź: Patrz: Zmiana SWZ nr 1 z dnia 11.04.2024 r. 
 
Pytanie nr 22: Prosimy o korektę zapisów SIWZ na stronie 12 dotyczących wymagań dla Geotechnika. W SIWZ 
podano że „Opracował co najmniej 2 dokumentacje geotechniczno-inżynierskie ustalające warunki posadowienia 
dla dróg lub ulic klasy G* lub wyższej wraz z obiektami inżynierskimi „. Powinno brzmieć „ Opracował co 
najmniej 2 dokumentacje geologiczno-inżynierskie ustalające warunki posadowienia dla dróg lub ulic klasy G* 
lub wyższej wraz z obiektami inżynierskimi „. Wymagania te będą dotyczyły geologa a nie geotechnika . Geolog 
prowadzi prace geologiczne i powinien posiadać podane kwalifikacje. Geotechnik wykonuje dokumentację 
geotechniczną i zazwyczaj posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 
Patrz: Zmiana SWZ nr 1 z dnia 11.04.2024 r. 

 

                                       Z poważaniem 
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI 

 

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA 
                ………………………………………. 

      (podpis Kierownika Zamawiającego 
      lub jego pełnomocnika) 

 
 
Rozdzielnik: 
1. Aneks nr 1 do SWZ; 
2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 
3. Aa. 
 
Osoba prowadząca postępowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 326 49 60. 
 
Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: 
https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/  


