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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZADANIE: Budowa ulicy Le$nej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowg instalacji kanalizacii
deszczowej w Paledziu
INWESTOR: Gmina Dopiewo ul. Lesna 1c; 62-070 Dopiewo

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Lp. Kod CPV NAZWA

1. 450000007 Roboty budowlane

2. 45111000-8; Roboty ziemne

3. 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i energetycznych

4. 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

5. 45232000-5 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

6, 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

7. 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 wraz z pdzn. zm.), jako element
sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branz, wymaganymi ustawg Prawem zaméwien publicznych (Dz.U.
2019 poz. 1843 wraz z p6zn. zm.)
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| 1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacii
deszczowej w zwigzku z inwestycjg ,Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa
instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu”.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét budowlanych zwigzanych z kolizjg projektowanego uktadu drogowego z obiektami liniowymi (kablami)
branzy elektroenergetycznej przy ul. Lesnej w m. Paledzie.

1.2. Nazwa i kody wg CPV.

Lp. Kod CPV NAZWA

1. 450000007; Roboty budowlane

2. 45111000-8; Roboty ziemne

3. 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i energetycznych

4, 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw

5. 45232000-5 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

6, 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

7. 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.3. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynno$ci wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakornczenia.
Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace, stosownie do uzgodnier i decyzji zawartych w
zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca opisze udostepniony
teren tacznie z dokumentacjq fotograficzng, sposdb zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen
nadziemnych, wykonania drdg montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda prace. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy (pasy drogowe) i pasy dziatek prywatnych w terminie umownym.
Organizacja placu budowy jest w catosci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii
elektrycznej itp.). Wykonawca na dzien rozpoczecia robdt zapozna sig z istniejgcym uzbrojeniem na tzw. mapach
dyzurnych geodezji.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktore
sq W zasobach geodezyjnych oraz zostaly wskazane przez wiascicieli dziatek, przestrzeganie
obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
powinien réwniez zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i materiatdw oraz zapewni¢ dostep do
przylegtych dziatek w trakcie realizacji rob6t.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaC sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegolnie w zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.
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1.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca we wtasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzadem Drog uzyska decyzje na wejcie w pas
drogowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie i utrzymanie objazddéw w trakcie
prowadzenia rob6t zgodnie z wykonanym przez siebie i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla
poszczegolnych etapow robodt, oraz do ich rozbidrki i likwidacji po zakonczeniu robot. Uwaza sie ze zajecie pasow
drogowych i wykonanie objazdéw z odpowiednim oznakowaniem nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania porzadku na placu budowy, wiasciwego sktadowania materiatdw i elementéw budowlanych,
utrzymania w czystosci drég szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow jak i wyjazdu innego sprzetu.
Zabezpieczenie chodnika i jezdni w zakresie Wykonawcy robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Prace wykonywane w pasie drogowy.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sbb trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnieC w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Przed rozpoczeciem prac w drogach, wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie
wiasciciela drog celem przekazania terenu. Po zakoniczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyska¢ pozytywng opinie
odbioru. Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cen.

1.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedq uwazane za wtasnos¢ zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu
z zamawiajacym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokoS¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb
ciagly bedzie powiadamiat Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drdg, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.



Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowg instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.14. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjy
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czeS¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii:

- umowa

— specyfikacja techniczna
— kosztorys ofertowy

— projekt budowlany

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg

projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej budowy i
specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywaé bliskgq zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pei zgodne z
dokumentacjq projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢
elementow budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.15. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot elektroenergetycznych zwigzanych
z zakresem zadania. Prace obejmuja;
— wykonanie harmonogramu robét,
— zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),
— wyznaczenie trasy kablowe] przez uprawnionego geodete,
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty ziemne,
— budowa linii kablowej nN 0,4kV,
— wykonane badan i pomiaréw,
— dokumentacja powykonawcza.

Zakres robét i czynnoSci w 1taczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie
— Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody
oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i ppoz., wg. Projektu organizacji placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptaci,
—  Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedtozenie
stosownych dokumentéw z przeprowadzonych badan,
- Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
- budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych
- Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,
— Podtaczenie mediow i opfata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla
potrzeb wykonywania rob6t budowlanych,
— Optata za zajecia drég miejskich oraz terendw innych wiascicieli, chodnikéw, itp.
7
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— Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, a w szczegoinosci

— Oczyszczenie nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi i btota, usunigecie z placu budowy
nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestyci,

— Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w trakcie trwania
prac budowlanych,

—  Zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

— Utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,

— Zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania,

— Koszty badar i pomiaréw,

—  Opfaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,

- Wykonanie wymiany gruntow w razie stwierdzenia wystepowania gruntow nienosnych,

— Uslug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym
réwniez wytyczenie granic terenu budowy Sporzadzenie dokumentaciji powykonawcze;.

1.16.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg, kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Podstawe do wytyczenia
kanalizacji sanitarnej oraz studzienek na tej sieci, stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
— karczowanie,
— ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robét rozbiérkowych) oraz wywozu gruntéw nieprzydatnych
do wykonywania zasypow,
— ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,
— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
— ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopdw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
- wytyczenie osi wykopu,
— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogolnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogédlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne”. Okre$lenia podane w
niniejszej ST sg zgodne z ustawgq Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- przez roboty budowlane przy wykonywaniu obiektow i sieci elektroenergetycznych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z budowg ww. zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania sieci elektroenergetycznych,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

- Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

- Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

- Osprzet linii kablowej — zbior elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakorczenia
kabli.



Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowg instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu

- Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Przykrycie - materiat utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.

- Przegroda - osftona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

- Skrzyzowanie - takie miejsce na ftrasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innegj linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego albo nadziemnego i przeszkdd naturalnych.

- Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa a inng
linia kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkdw ukiadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w
ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami.
Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:
1) Harmonogram i kolejno$¢ prac, jezeli Zamawiajacy bedzie ich wymagat,
2) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
3) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej
czesci opracowania,
4) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej
czesci opracowania.

4. MATERIALY

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktore;
materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodno$ci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym, jak roéwniez przeterminowane nie moga by¢
stosowane. Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiaécicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty chyba, ze postanowienia ogoine tub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.
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4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Materialy do wykonania robdt elektrycznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktorych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z PN, BN lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jako$¢ i wtasciwos¢ do robédt oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajéw materiatdw do wykonania elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i Materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych Materiatow dopoki nie bedg spetnione nastepujace warunki:
e Zamawiajacy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw skiadowania
Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy;
oraz
« Teren, na ktérym Materiat i Urzadzenia bedg sktadowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢. Kable
energetyczne nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych w pozycji stojgcej. Dopuszcza sie
przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ kabla oraz jego dtugosc. Kregi
uktada¢ poziomo. Kable zabezpieczyé przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkdw z materiatow
termokurczliwych. Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozycii
pionowej, z dala od elementow grzejnych.

4.3. Kable

Przy budowie linii kablowych stosowa¢ kable zgodne z dokumentacjq projektowa. Linie kablowe wykonaé
zgodnie z aktualng normg N SEP-E004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa" lub réwnowazna. Przekrdj zyt kabli jest dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe. Bebny z kablami nalezy
przechowywac w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

‘ 5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu
Do przeprowadzenia robét zwigzanych z pracami elektrycznymi wykonawca powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

» zestaw elektronarzedzi,

» przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych.

‘ 6. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy opuszczajgce teren rob6t nie mogq
zanieczyszczac drég i jesli okaze sie to konieczne nalezy oczyszcza¢ uktad jezdny przed wyjazdem
z budowy (zwfaszcza na etapie robdt stanu zerowego i surowego).

6.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Przy transporcie i sktadowaniu materiatdw i urzadzen, a zwlaszcza rozdzielnic konieczne jest
nalezyte zabezpieczenie przed wstrzasami oraz uszkodzeniami mechanicznymi i mozliwo$cig
zagubienia ruchomych cze$ci urzadzen. Wykonawca powinien mie¢ mozliwoscig korzystania z
samochodu dostawczego. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytworce.

Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ustawg "Prawo budowlane", muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania sg te, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano
oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z PN, BN lub aprobatg techniczna.

‘ 7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach
i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce, nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem
organizacji rob6t. W przypadku wykonywania prac w warunkach obnizonych temperatur nalezy
stosowac Instrukcje ITB 282 (lub rownowazna).

1
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne wnetrzowe
i o$wietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytaczenia napiecia w istniejgcych
sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowang budowa.

7.2. Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przystapieniem do robét zasadniczych zrealizuje nastepujace prace
przygotowawcze:
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
- wykonanie zasilania w energie elektryczng w miejscu wykonywania robét.

7.3. Szczegobtowe zasady wykonania robét
Zakres robét obejmuije:
— wykonanie harmonogramu robét,
— zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),
— wyznaczenie trasy kablowe] przez uprawnionego geodete,
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— roboty ziemne,
— budowa linii kablowej nN 0,4kV,
— wykonane badan i pomiaréw,
— dokumentacja powykonawcza.

Uwagi:
» Uktadanie kabli nN

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢é zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Zaleca sie
stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli 0 masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny byé ustawione w
takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza. Podczas przechowywania,
uktadania i montazu, kofAce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i
atmosferycznymi przez: szczelne zalutowanie ( zaspojenie) powtoki,
natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10cm. Nie nalezy uktadaé kabli bezposrednio
na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim
gruntem. Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku
lub rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Folie z tworzywa sztucznego do oznaczenia trasy linii
kablowej powinna znajdowaC sie nad kablem na wysoko$ci nie mnigjszej niz 25¢cm i nie wigkszej niz
35cm. W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny znajdowac sie na tej samej
wysokosci. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggna¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01. GtebokoS¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni
gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem

kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

- 80 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV, z wyjatkiem
kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

- 50cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych pod chodnikami, droga rowerowa,
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do o$wietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego

oraz reklam.
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Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugo$ci wykopu) wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu
stronach mufy, facznie nie mniej niz 1m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym 1 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Linie kablowe pod drogami,
ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury ochronne lub bloki kablowe),
uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokona¢ utozenia oston bez koniecznosci rozbiorki
drogi, toru lub ulicy, stosujgc technologie podkopdw i przeciskéw. Podkopy wykonuje sie specjalnymi fopatami,
ktdre posiadajg zmniejszong powierzchnie roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski
wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi urzadzeniami.

« Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz wskazana przez producenta.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie
matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodita ciepta, np. rurociag cieplny, nie
powinien przekraczaé 5°C.

» Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli jest brak danych to promien giecia
nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony w PN-76/E-05125 i N SEP-E004.
 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci W  najwezszym miejscu  krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien byé chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na diugosci po 100cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy
skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

» Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng norma N SEP-E-004 (lub réwnowazna),
obowiazujacymi w tym zakresie zarzadzeniami i w oparciu o niniejszag dokumentacje

| 8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru projektu organizacji robdt, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowag i ST. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i
przewoddw wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami elektrycznymi.

8.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakos$ci materiatow

Urzadzenia elektryczne oraz przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

Kontrola i badania w trakcie robot

W trakcie wykonywania robét nalezy wykonac kontrole w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
e poprawnego montazu instalacji i urzadzen elektroenergetycznych,
*  kompletno$ci wyposazenia,
e poprawnosci oznaczenia,
e braku widocznych uszkodzen,
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¢ nalezytego stanu izolacji,
»  skuteczno$ci ochrony od porazen elektrycznych.

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakofczeniu rob6t nalezy wykonaC proby napieciowe i badanie kabli i przewodéw
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciagtosci zyt roboczych, zgodnosci faz, jak
skutecznos$ci ochrony od porazen.

Wyniki badan i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdfach.

‘ 9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

9.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z
podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okre$lonymi w przedmiotowych
Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

9.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacii i tak:
 dla osprzetu montazowego dla kabli: szt., kpl., m,
« dlakabli: m,
 dla osprzetu linii: szt., kpl.,
* dla robot ziemnych: m lub md.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

10.1. OgélIne zasady odbioru rohét.
W zaleznosci od szczegdtowych ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi cze$ciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Ogédlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ,Wymagania ogdine”. Jednostkg obmiaru jest:
szt — rozdzielnic, muf kablowych, uchwytéw, itp.....na podstawie pomiaru w terenie i z
podktadéw budowlanych,
m — ufozenia kabli nN, rur ostonowych, na podstawie pomiaru w terenie i z podktadéw budowlanych,

10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora.
Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych
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komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektows i
uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbiér czes$ciowy

O

czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

10.4. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakorfczenia robot. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacig projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- dziennik budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania roboét,

- certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i karty katalogowe potwierdzajace jakos¢
zastosowanych urzadzen i materiatow,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen, materiatow,

- protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robot,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- protokoty badan technicznych i wykonanych pomiaréw

- geodezja powykonawcza,

- oSwiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbior pogwarancyjny polega na
ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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‘ 11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

11.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Podstawg
ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacii
technicznej i w dokumentaciji projektowe;.

11.2. Szczegotowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢
tych robét obliczona na podstawie:
* okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub
« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
» obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
* uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
* usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegbiowej,

* likwidacje stanowiska roboczego.

‘ 12. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

12.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze. W przypadku zaistnienia
jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na swoj koszt.
Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one
wykonane przez inna strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od okoliczno$ci.
Wykonawca musi zachowa¢ i dba¢ o utrzymanie terenu przez caty okres budowy, az do jej
zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakow, Wykonawca musi je odnowic.

12.2. Zasady dotyczace sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Szczegotowy sposob rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zostanie okreslony w
umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

‘ 13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U.2023.682 t.j.)
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2. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, (Dz.U.2023.1605 t,).)

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej jednolity , (Dz.U.2022.0.2057 tj.)

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze techniczny,( Dz.U.2023.1622 t.).)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych, (Dz.U.2023.0.645 t.}.)

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.2021.1213 tj.)

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023.215 t,}.)

10. Inne ustawy majace zastosowanie,

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U.2021.2454).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym, (Dz.U.2023.873 1.}.)

13. Inne rozporzadzenia majace zastosowanie.

| 14. NORMY

PN-HD 60364 (norma wieloarkuszowa — aktualne wydania) Instalacje elektryczne niskiego napiecia

N SEP-E001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych w obiektach energetycznych
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-EN 60898-2:2022-03 - Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych -- Czes¢ 2: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego i pradu statego

PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i koncdwek przewodéw a takze samych
przewoddw

PN-EN IEC 60445:2022-04 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzer i konicowek przewodow a takze samych przewodow
PN-EN IEC 60947-3:2021-07 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Cze$¢ 3: Rozigczniki,
odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN IEC 60799:2021-07 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60529:2003- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439 (norma wieloarkuszowa — najnowsze wydania) - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
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Standardy techniczne urzadzen elektroenergetycznych nn obowiazujace w ENEA OPERATOR SP. Z

0.0. - wymagania ogdlne.
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