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1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji 

deszczowej w związku z inwestycją „Budowa ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową instalacji 

kanalizacji deszczowej w Palędziu”. 

1.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1 w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Nazwa i kody wg CPV.  

Dział  450000007;  roboty budowlane  

Grupa  452000009;  roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej wodnej  

Klasa  452300008;  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii    

                                                   komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria  452310005;  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

 

452313008;   roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do 

odprowadzenia ścieków 

 

1.3. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi 

jednostki i organy uzgadniające, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego.  

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego teren 

przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca opisze udostępniony teren 

łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, 

wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym 

prowadzone będą prace. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże teren budowy (pasy drogowe) i pasy działek prywatnych w terminie umownym. Organizacja 

placu budowy jest w całości po stronie  Wykonawcy  (w  zakresie dostępu do wody, energii elektrycznej itp.). Wykonawca na 

dzień rozpoczęcia robót zapozna się z istniejącym uzbrojeniem na tzw. mapach dyżurnych geodezji.   

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych,  które  są w  

zasobach  geodezyjnych  oraz  zostały  wskazane  przez  właścicieli  działek,  przestrzeganie obowiązujących  przepisów  

oraz  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej i prywatnej. Wykonawca powinien również zapewnić bezkolizyjny 

dojazd swojego sprzętu i materiałów oraz zapewnić dostęp do przyległych działek w trakcie realizacji robót. 

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w 

zakresie wód gruntowych, zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 

czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

1.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zarządem Dróg uzyska decyzję na wejście w pas drogowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w trakcie prowadzenia robót zgodnie z 

wykonanym przez siebie i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót, oraz do ich 

rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. Uważa się że zajęcie pasów drogowych i wykonanie objazdów z odpowiednim 

oznakowaniem nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.8. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca  podejmie  decyzję  w  zakresie  wykonania  ogrodzenia.  Wykonawca  jest zobowiązany  do  utrzymania  

porządku  na  placu  budowy,  właściwego  składowania materiałów  i  elementów  budowlanych,  utrzymania  w  czystości  

dróg  szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów jak i wyjazdu innego sprzętu. Zabezpieczenie chodnika i jezdni w 

zakresie Wykonawcy robót. 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. Prace wykonywane w pasie drogowy. 

Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 

odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami. 

Przed rozpoczęciem prac w drogach, wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem 

przekazania terenu. Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru. Wszelkie koszty związane z w/w 

zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cen. 

1.11. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty 

lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie 

czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał 

Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

uszkodzenia dróg, które  mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów 

na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.14. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora. 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji: 

 umowa 

 specyfikacja techniczna 

 kosztorys ofertowy 

 projekt budowlany 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy i 

specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementów budowli, to takie 

materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.15. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu kanalizacji deszczowej i 

obejmują: 

 wykonanie harmonogramu robót, 

 zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 

 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

 roboty ziemne - wykonanie wykopów kontrolnych, 

 roboty ziemne - wykonanie wykopów o ścianach pionowych z transportem gruntu na odkład tymczasowy 

lub na składowisko, 

 roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne, studzienki wpustowe, kanały i 

przykanaliki, 

 roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokół studni kanalizacyjnych, studzienek wpustowych, 

kanałów i przykanalików, 

 roboty ziemne - zasypanie wykopów za pomocą zasypki piaskowej wokół studni kanalizacyjnych, 

studzienek wpustowych, kanałów i przykanalików, (pełna wymiana gruntu), 

 zapewnienie na czas budowy ciągłości odprowadzenia ścieków sanitarnych lub wód opadowych, 

 montaż i demontaż umocnienia ścian wykopów, 

 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego na czas budowy, 

 ułożenie kanałów z rur kanalizacyjnych PP SN8 

 zabezpieczenie kanałów przed obciążeniem ruchem i przemarzaniem, 

 wywiezienie nadmiary gruntu na wysypisko wraz z utylizacją, 

 prace montażowe związane z włączeniem projektowanych elementów do istniejącej infrastruktury (np. 

studni, kanałów), 

 wykonanie studzienek betonowych, 

 wykonanie wpustów deszczowych betonowych DN500 z kratami,  

 wywiezienie elementów likwidowanych na wysypisko wraz z utylizacją, 

 wykonanie prób szczelności kanałów, 

 odtworzenie ewentualnych uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac, 

 demontaż oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni, 

 regulacja włazów, krat istniejących i projektowanych 

 regulacja skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych itp. 

 wykonanie przekopów kontrolnych w miejscach kolizji przed przystąpieniem do prac podstawowych, 

 odwodnienie wykopów, 

 wykonanie umocnienia rowu, 

 wykonanie balustrady, 

 wykonanie wylotu betonowego, 

 czyszczenie kanałów, kamerowanie. 

 

Zakres robót i czynności w łączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty 

Wykonawca winien uwzględnić w ofercie 

 Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z 

zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i ppoż., wg. Projektu organizacji placu budowy sporządzonego 

przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

 Skontrolowanie gruntów w obrębie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedłożenie stosownych 

dokumentów z przeprowadzonych badan, 

 Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
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 budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 

 Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 

 Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb 

wykonywania robót budowlanych, 

 Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp. 

 Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności 

 Oczyszczenie nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy nieczystości 

powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 

 Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie trwania prac 

budowlanych, 

 zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 

 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania, 

 koszty badań i pomiarów, 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

 wykonanie wymiany gruntów w razie stwierdzenia występowania gruntów nienośnych, 

 Usług geologicznych i geodezyjnych budowy niezbędnych w celu realizacji umowy, w tym również 

wytyczenie granic terenu budowy Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

1.16. Roboty przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona  ich  wytyczenia  i  trwale  oznaczy  je  w  terenie  za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  

Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z rzędnymi sprawdzonymi  przez służby  geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. Podstawę  do  wytyczenia  kanalizacji  sanitarnej  oraz  studzienek  na  tej  sieci,  

stanowi  Dokumentacja Projektowa oraz Prawna.  

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:  

 karczowanie,  

 ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robót rozbiórkowych) oraz wywozu gruntów nieprzydatnych do 

wykonywania zasypów,  

 ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku,  

 ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,  

 ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów,  

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,  

 wytyczenie osi wykopu,  

 zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.   

Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. Tyczenie kanalizacji jak i realizacja 

dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji. 
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2. Określenia podstawowe 

2.1. Kanalizacja  

sieć kanalizacyjna sanitarna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

sieć kanalizacyjna deszczowa zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

2.2. Kanały 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

Przykanalik deszczowy - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej. 

Przykanalik sanitarny - kanał przeznaczony do połączenia instalacji domowej sanitarnej z siecią kanalizacji 

sanitarnej. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

2.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 

umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do 

niżej położonego kanału odpływowego. 

Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 

spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów. 

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie 

nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu. 

2.4. Elementy studzienek i komór 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 

komory roboczej. 

Płyta pokrywowa studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 

kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami. 

Stopnie złazowe - są to elementy mocowane do pionowej ściany komina i komory roboczej studzienki, służące 

do wejścia konserwatora kanalizacji, do studzienki. 
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2.5. Elementy posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz studzienek  

Są to takie elementy które  pozwalaj ą na bezpieczne posadowienie rurociągów oraz studzienek, w gruncie, oraz 

zabezpieczaj ą te rurociągi i studzienki po ich zasypaniu, przed zgnieceniem lub nadmiernym odkształceniem w 

kierunku podłużnym i poprzecznym a także zapewniaj ą uzyskanie na tych rurociągach trwałej niwelety wraz z jej 

określonym w projekcie spadkiem podłużnym.  

Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo - żwirowa, która 

stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadająca odpowiednią granulację, mająca za zadanie 

wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzędnej i służąca do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu 

oraz do stabilizacji przewodu w osi podłużnej.  

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo - żwirowa, 

która stanowi grunt nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadająca odpowiednią granulację, mająca za 

zadanie stabilizację przewodu i studzienek w osi poprzecznej.  

Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, usypany 

powyżej 30 cm powyżej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka piaskowo - żwirowa) natomiast  powyżej  tej  

warstwy  jest  to  grunt  nasypowy,  posiadający  odpowiednią  granulację, mający za zadanie  ochronę rury i 

studzienek przed  niepożądanymi  naciskami  punktowymi lub nierównomiernym rozkładem sił nacisku 

przenoszących się z powierzchni gruntu.  

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami 

posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego 

odkładu.  

Przewiert - jest to metoda bezwykopowa wykonania kanalizacji lub wodociągu z zastosowaniem rury 

przewiertowej, w której układany jest rurociąg kanalizacyjny lub wodny. Rura osłonowa - jest to odcinek rury w 

której układany jest rurociąg kanalizacyjny lub wodny przy skrzyżowaniu przeszkodą, uzbrojeniem, drogą lub rura 

osłonowa, dwudzielna PCV zakładana na istniejące kable.  

Infiltracja - jest to przenikanie wód gruntowych lub przesiąkowych z opadów deszczowych, z gruntu do 

przewodu.  

Eksfiltracja - jest to przenikanie (ubytek) wody lub ścieków z przewodu do gruntu. 

2.6. Inne 

Ciek - rzeka, struga, strumień, kanał, rów melioracyjny prowadzące wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w 

sposób ciągły lub okresowy, 

Rów – otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

Skarpa – pochyła ściana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zależnym od jakości gruntu. 

Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi 

umocnienie rowu lub ścieku. 

Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia kanałów i rurociągów podziemnych, którego długość jest 

znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego.  

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych z PE i PP lub  

betonowych  i  żelbetowych  a  także  komór  przewiertowych  i  odbiorczych,  których  długość  jest zbliżona do 

wymiarów przekroju poprzecznego.  

Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego  

materiału,  a  także  szalunki  płytowe,  przesuwne  podtrzymujące  pionowe  ściany  wykopu  i  

zabezpieczające ten wykop przed obsunięciem. 

Odwodnienie  tymczasowe - jest to tymczasowe  obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle  na okres robót 

ziemnych lub kanalizacyjnych.  

Odwodnienie  powierzchniowe  -  polega  na  ujmowaniu  wód  gruntowych  i  powierzchniowych bezpośrednio 

w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany. 

Odwodnienie  wgłębne  -  polega  na  ujęciu  wody  w  głębi  podłoża  gruntowego  za  pomocą  różnych 

instalacji depresyjnych (studni, igłofiltrów itp.).  

Studnie  wiercone  -  polega  na  wgłębnym  ujęciu  wody  z  podłoża  poprzez  depresję  statycznego 

zwierciadła wody gruntowej i wypompowaniu jej za pomocą systemu studni wykonanych wzdłuż trasy wykopu.  

Instalacja igłofiltrowa (igłofiltry) - podciśnieniowe, wgłębne ujęcie wody, charakteryzujące się niewielkim 

przekrojem poprzecznym i gęsto rozstawionymi ujęciami.  

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmująca wody gruntowe odprowadzane z tej studzienki 

za pomocą pompy. 
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Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej długości 

wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.  

Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym przekroju 

poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu.  

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki  

rury lub rzędna dna kinety studzienki. 

 

 

3. Materiały 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do budowy poszczególnych elementów kanalizacji nabywane są przez Wykonawcę bezpośrednio u 

Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami ważne dokumenty dopuszczające Wyrób 

do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Inspektorowi przed sprowadzeniem 

materiałów na plac budowy. 

Materiały nieposiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nieodpowiadające wymogom określonym w 

dokumentach dopuszczających do zastosowania, nie mogą być wbudowane i powinny zostać usunięte z placu budowy na 

koszt i staraniem Wykonawcy. 

3.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u życiem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

3.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury, elementy betonowe, żelbetowe, osprzęt, osadniki, itd. należy dostarczyć na budowę ze 

świadectwami, jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ, na jakość wykonywanych 

robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera. 

3.4. Stosowane materiały 

Materiały, z których wykonane będą kolektory kanalizacyjne (rury i kształtki) muszą być dopuszczone do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 

poz. 266). Materiały te muszą posiadać znak CE (jeżeli obowiązuje) oraz znak budowlany, o  którym mowa w art. 5 ust1. 

pkt.3 ww. Ustawy. Rury powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1. Jakość rur musi być potwierdzona Aprobatą 

Techniczną IBDiM. 

3.4.1. Rurociągi PP 

Rurociągi PP zgodnie z normą PN-EN 13476-3 zakwalifikowane są do rur strukturalnych ( profilowych ) typu B.  Rura 

wewnętrzna ma ściankę gładką, a rura zewnętrzna ma ściankę formowaną faliście (korugowaną). Obie te rury są połączone 

ze sobą w czasie formowania na gorąco. Rury z polipropylenu o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 wg normy PN-EN ISO 

9969. Wartość bezwzględna współczynnika chropowatości wynosi K=0,00011mm. 

3.4.2. Wyloty betonowe 

Wyloty w oparciu o KPED 02.16. wraz z umocnieniem dna i skarpy.  Konstrukcja  

żelbetowa – element prefabrykowany. Średnica wylotu 500 mm. 

- Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C30/37 

- Stopień wodoszczelności: W12 

- Stopień mrozoodporności w wodzie: F150 

- Nasiąkliwość: ≤ 5% 
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3.4.3. Studnie betonowe rewizyjne 

Studnie rewizyjne dla kolektorów głównych projektowanej kanalizacji deszczowej należy wykonać, jako okrągłe 

włazowe z elementów betonowych z kompletnie zabetonowanym dnem studziennym o średnicach Dn1000 mm. Konstrukcja 

dna studziennego powinna być bezfugowa o idealnie gładkiej powierzchni. Dno studzienne musi posiadać przejścia szczelne 

do przegubowego przyłączenia rury w ściance studni, wraz z uszczelkami. Spocznik dna studziennego musi posiadać 

zabezpieczenie antypoślizgowe. Ponadto każda studnia wyposażona zostanie w żeliwnyo-betonowy właz typu D400 lub 

C250 z uszczelką zabezpieczony dwoma ryglami niewentylowany. 

W miarę potrzeb zastosować poliuretanowe pierścienie dystansowe, pochylanie włazów zlokalizowanych w 

nawierzchni drogi należy uzyskać stosując pierścienie poliuretanowe kątowe. 

Studzienki, należy wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych, z zastosowaniem jako materiału betonu 

odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-206-1) – wytrzymałość betonu na ściskanie 

nie mniejsza niż 40MPa, wytrzymałość na zginanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki (kręgów) nie mniejsza niż 

30kN/m, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150),  

Studzienki ponadto powinny spełniać następujące wymagania: szerokość rozwarcia rys do 0,1mm, wskaźnik w/c nie 

większy od 0.45, Maksymalna zawartość chlorku 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien być zwarty i jednorodny 

(o parametrach j.w.) we wszystkich elementach także w kinecie, do produkcji elementów studzienek należy stosować 

cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1. Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek 

elastomerowych zgodnych z normą EN681-1.Uszczelka umieszczona w sposób prawidłowy nie zakłóca przenoszenia 

obciążeń i podczas montażu umożliwia elementom studzienki „zejście” do pozycji pełnego i skutecznego konstrukcyjnie 

podparcia. Dzięki temu dynamiczne odziaływujące siły nie spowodują tu tzw. „dobicia” złączy, co z kolei zapobiega zmianie 

rzędnej włazu.  

Stopnie złazowe żeliwne, powinny być montowane fabrycznie, w układzie drabinkowym typu U w otulinie 

polimerowej. Stopnie powinny wystawać min 120 mm przed lico ścianki. Stopnie powinny być rozmieszczone w pionie w 

odległości od 250 do 350 mm. Stopnie powinny być pokryte warstwą tworzywa sztucznego. Wskazane jest, aby tworzywo 

pokrywające stopnie złazowe wykonane było w jaskrawym kolorze. Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być 

mniejsza od 5kN. Przejścia kanałów przez ściany studzienek powinny być wykonane, jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Przejścia szczelne powinny zapewniać elastyczne 

połączenie dennica-rura. Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, 

PN-B-10736 oraz PN-EN752. 

W celu osiągnięcia normowych właściwości konstrukcji studzienki podczas montażu kolejnych jej elementów należy 

bezwzględnie stosować środek smarny. 

Wymagania techniczne do elementów studzienek kanalizacyjnych: 

− dennica studzienki tj. ściana, dno, należy wykonać jako jeden monolityczny fabrycznych odlew (jeden etap produkcji), 

− kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymałości R28=20MPa w klasie ekspozycji XA1, 

− włączenia boczne do kinety głównej, wykonać systemem linii górnej, tj. równając doloty górną krawędzią, z kolektorem 

głównym,  

− wysokość kinety od ½ do ¾ wysokości kanału głównego, 

− szerokość ścian dennic, w miejscu włączenia kolektora głównego: 

 studzienki DN1000: szerokość ścian min. 920mm +/- 20mm 

− przykrycie studzienek kanalizacyjnych – w pierwszej kolejności zwężka redukcyjna, w przypadku możliwości stosowania 

zwężek - żelbetowa płyta pokrywowa o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 400 kN (300kN dla studzienek 

od DN1500), 

 

− stopień włazowy szeroki, w powłoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101, 

− Szczelność połączeń, na uszczelki, zapewniona przy ciśnieniu:   ≥1bar 

− wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej studzienki do DN1200:  ≥60kN/mb, 

− wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1500:  ≥30kN/mb, 

 

Parametry techniczne betonu: 

− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach:  ≥C40/50 

− Produkcja beton z użyciem kruszyw wg PN – EN 12620 

− Nasiąkliwość betonu wg PN-88/B-06250:     ≤ 4% 

− Odporność betonu na działanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie:   ≥200 i ≤600mg/l 

− Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających wg PN-EN 206:   XC4, XA1 

− Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, wg PN-EN 206:  XC1, XA1 
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3.4.4. Materiały stosowane do wykonania studzienki wpustowej 

Dla odprowadzenia wód opadowych zastosowano typowe uliczne wpusty deszczowe. Należy je wykonać, jako 

prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokości do 1.0m. Ruszty na wpustach wykonać, jako żeliwne typowe 

- standardowe, formy płaskiej na zawiasach (uchylne) kl.D400 zabezpieczone zatrzaskami. Zwieńczenia wpustów ulicznych 

wykonać zgodnie z normą PN – EN 124:2000. Pozostałe wytyczne materiałowe i montażowe analogicznie do studni 

betonowych, z zastrzeżeniem, że do uszczelnienia połączeń poszczególnych elementów użyć elastyczną zaprawę np. PCC. 

3.4.5. Właz żeliwny 

 Właz należy zamówić w firmie produkującej studzienki jako komplet wyposażenia. Właz żeliwny jest to element 

wykonany z żeliwa szarego, o średnicy wewnętrznej d = 600 mm, nakładany na otwór w pierścieniu odciążającym i służący 

do wejścia konserwatora kanalizacji, do studzienki (dopuszcza się zastsosowanie włazów żeliwno-betonowych). Właz 

powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z określeniami zamieszczonymi w 

załączniku „A" do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczącej włazów żeliwnych ciężkich umieszczanych zwykle w korpusie 

drogi. Dopuszcza się zastosowanie włazów typu lekkiego wyłącznie na terenie ogródków przydomowych, tam gdzie nie 

przewiduje się ruchu pojazdów. Na  terenach  zalewowych  należy  stosować  przeciwpowodziowe,  szczelne  pokrywy  

studzienek, przykręcane. 

3.4.6. Wpusty żeliwne 

a) krawężnikowo-jezdniowe 

− klasa D400 

− według normy PN-EN 124-2 

− pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200 

− wysokość całkowita korpusu: H220 

− do zabudowy w krawężniku H120 

− pokrywa z kratą uchylną i ryglowaną (zabezpieczenie przed kradzieżą poprzez rygiel) 

− wkładka tłumiąca  

− krata uchylna z pokrywą uchylną, kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej >105° 

− powierzchnia odpływu wody: 4dm² 

− kosz + adapter do montażu, 

− system zabezpieczający (rygiel), 

− antypoślizgowa górna powierzchnia kraty, 

 

b) jezdniowe 

− wpusty ściekowe: klasa D400 

− według normy PN-EN 124-2 

− pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200 

− wysokość korpusu: H115 

− korpus: 3/4 kołnierza,  

− kosz + adapter do montażu 

− krata uchylna z zawiasem, kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej ≈ 135°, zabezpieczenie przed 

niezamierzonym zamknięciem kraty - samoczynna blokada kąta otwarcia ≈ 95° 

− podparcie kraty na całej powierzchni przylegania 

− pokrywa z kratą uchylną i ryglowaną (zabezpieczenie przed kradzieżą poprzez rygiel), śruba ze stali 

nierdzewnej A2, rygiel żeliwny zintegrowany z nakrętką ze stali nierdzewnej A2,   

− antypoślizgowa górna powierzchnia kraty, 

− wkładka tłumiąca. 

3.4.7. Podsypka, obsypka i zasypka 

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  pozyskiwania  materiałów i  odpowiednie  

świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora nadzoru. 

Do wykonania podsypki pod przewód kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich elementów 

kanalizacji, należy użyć piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszankę naturalną wg PN-B-11111:1996. Wymagany wskaźnik 

różnoziarnistości U ≥ 5. 
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Zasypka wykopu od spodniej warstwy podbudowy nawierzchni drogowych  powinna uzyskać do głębokości 1,2 m 

wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,00. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem 

zastosowania środków łagodzących skutki osiadań (np. użycie kruszyw dobrze zagęszczalnych, wbudowanie zbrojenia z 

geotekstyliów, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). Na zasypkę należy użyć piasek gruby lub średni o b. dobrym 

uziarnieniu U>5 i zawartości frakcji pylastej i ilastej <5% cechujący się po zagęszczeniu kątem tarcia wewnętrznego ≥35° 

3.4.8. Beton 

Należy  stosować  beton  z  betonu  klasy  C  25/30 (C16/20) wg  PN-EN  206-1  o  nasiąkliwości  <5%  (z  użyciem 

dodatków uszczelniających, jeśli nie uzyskuje się nasiąkliwości <5%) wg PN-B-06250. 

3.4.9. Keramzyt 

Należy stosować keramzyt budowlany L (gruboziarnisty). Aby ograniczyć zawilgocenie wypełnienia wskazane jest 

przykrycie go od góry folią, na której układa się wierzchnią warstwę gruntu. 

 Wyrób zgodny z: EN 14063-1 

 Frakcja: 10-20 mm 

 Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 246-333 kg/m3 (średnio ok. 290 kg/m3) 

 Odporność na miażdżenie: 0,75 N/mm2 

 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK 

 Wilgotność: <4% 

3.4.10. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

3.4.11. Ziemia urodzajna (humus) 

Do zahumusowania skarp można użyć ziemię urodzajną zdjętą z pasa robót ziemnych. Ziemia urodzajna powinna zawierać 

co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz 

wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

 frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

 frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH ≥ 5,5. 

 

3.4.12. Nasiona traw 

Do zakładania trawników na przydrożnych skarpach oraz rowach należy zastosować wieloskładnikową mieszankę 

traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Głównym komponentem będzie Kostrzewa trzcinowa – trawa 

silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, umożliwiająca pozyskanie wody i składników pokarmowych z głębszych 

warstw gleby. Zawartość w składzie mieszanki Życicy trwałej i Wiechliny łąkowej gwarantują silnie zwartą darń, która wiąże i 

umacnia skarpę, zapobiegając jej erozji w trakcie gwałtownych deszczów. Natomiast trawy takie jak Mietlica pospolita i 

Koniczyna szwedzka (biało różowa) wytrzymują okresowe zalewania obszarów przydrożnych rowów.Gotowa mieszanka traw 

powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność 

kiełkowania. W przypadku braku możliwości zakupienia gotowej mieszanki traw, należy wykonać mieszankę na zamówienie 

lub zakupić mieszankę o składzie najbardziej zbliżonym do zalecanego. Zestaw roślin powinien obejmować gatunki 

wieloletnie. Należy stosować mieszanki traw odpornych na zasolenie. Mieszanka nasion traw powinna być wolna od nasion 

chwastów 

3.4.13. Płyty betonowe ażurowe 

Płyty ażurowe powinny spełniać wymagania wg PN-EN 1339/AC:2007. Wymagania dla płyt: 

 nasiąkliwość – do 5% (w przypadku niespełnienia wymagania dla nasiąkliwości, parametrem decydującym 

o trwałości 

 betonu będzie odporność na działanie środków odladzających) 

 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 
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 wytrzymałość na zginanie – klasa 3, 

 odporność na ścieranie – klasy 4, 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe 

i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki 

nominalnych podano w PN-EN 1339/AC:2007. 

3.4.14. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin między płytami 

 dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 

spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody 

wg PN-EN 1008 

 dla wypełnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 

spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody 

wg PN-EN 1008. Na podsypkę piaskową należy stosować kruszywo drobne spełniające wymagania PN-

EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85). 

3.4.15. Materiały kamienne 

Brukowiec grubości 10-15cm powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104. Do wykonania podbudowy pod 

umocnienie skarp brukowcem/kostką betonowa należy stosować beton klasy C8/10 grub. 10 cm 

3.4.16. Balustrada 

Elementy balustrady – stal nierdzewna spełniająca wymagania określone w PN–82/S–10052. 

3.4.17. Kotwy wklejane 

Zaprojektowano kotwy wklejane M10 firmy Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS. 

Nakrętki muszą być zabezpieczone „kapturkami” z PCV wypełnionego smarem. 

3.5. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały należy składować na gruncie, którego powierzchnia jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów 

mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas transportu materiały uległy zniszczeniu, nie należy ich stosować. 

Elementy przykryć studni powinno się przechowywać pod wiatą. 

Tam, gdzie powierzchnia składowania jest nierówna, należy stosować drewniane kantówki, zapewniające 

wystarczającą powierzchnię nośną. Materiały należy zabezpieczyć przed kradzieżą. 

3.5.1. Rury kanałowe i kształtki 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  

przed  gromadzeniem  się  wód opadowych. Należy  ściśle  stosować  szczegółowe  wytyczne  składowania,  które  podaj  ą  

Producenci  w  „Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów.  

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Przy długotrwałym 

składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła  słonecznego  przez  przykrycie  

składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  folią nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  

zadaszenia.  Należy  zapewnić  cyrkulację  powietrza  pod powłoką  ochronną  aby  rury  nie  nagrzewały  się  i  nie  ulegały  

deformacji  oraz  umożliwić  im  swobodne przewietrzanie.  

Wiązki można składować po trzy na jednej lecz nie wyżej 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 

spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury składowane są (po rozpakowaniu) w stertach należy stosować boczne 

wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to 

spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm. Rozstaw podpór nie większy 

niż 2m. Rury o różnych średnicach i grubości winny być składowane oddzielnie, gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze 

winny znajdować się na spodzie. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. 

Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać  przekładkami drewnianymi. Stos 

należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy 

pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 -2 m.Rury mają na obu końcówkach zaślepki które 

winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. 
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3.5.2. Uszczelki i smary do łączenia rur.  

Uszczelki i pierścienie uszczelniające (manszety, złączki rurowe), muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to 

tylko w pomieszczeniach zamkniętych, w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od światła 

słonecznego oraz grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany. Smar silikonowy 

używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze 

wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP. 

3.5.3. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt 

nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 

1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

3.5.4. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 

posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

3.5.5. Wpusty żeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 

maksimum 1,5 m. 

3.5.6. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3.5.7. Keramzyt 

Keramzyt w workach 55 l nie należy składować w nasłonecznionym miejscu powyżej 3 miesięcy. Grozi to 

uszkodzeniem foliowych worków. Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 miesięcy. 

Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania. Keramzyt 

nie powinien być narażony na zawilgocenie. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość 

wariantowego u życia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 wciągarka ręczna lub mechaniczna,  

 koparka, 

 spycharka, 

 zagęszczarka spalinowa wibracyjna, 

 ubijak spalinowy, 

 żuraw samochodowy, 

 samochody samowyładowcze, skrzyniowe i dostawcze, 
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 betoniarka, 

 pompa wirnikowa spalinowa o wydajności 61-80m3/godz., 

 sprzęt pomocniczy do montażu rur, 

 agregat prądotwórczy, 

 Pompy spalinowe i elektryczne, 

 zestaw igłofiltrów z kolektorami i pompą, 

 samochód beczkowóz. 

5. Transport 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do placu budowy. 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka 

transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych 

producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać 

użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.  

5.2. Transport elementów prefabrykowanych betonowych  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Rozładunek i montaż prefabrykatów 

za pomocą uchwytów do ponoszenia i transportu pionowego kręgów betonowych. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,5m należy 

wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu 

5.3. Transport elementów prefabrykowanych - rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Wyładunek rur w wiązkach 

wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin 

stalowych lub łańcuchów. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 

Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy 

rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeśli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć  1m.  

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 

średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 

od 2 do 4 cm po ugnieceniu. 

5.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 

układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

5.5. Transport wpustów żeliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

5.6. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 

określoną w wymaganiach technologicznych. 
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5.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5.9. Geowłuknina 

Geowłókninę należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będzie wykonywany montaż wszystkich elementów stanowiących system odwodnienia dróg w 

lokalizacjach i ilościach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

6.2. Trasowanie 

Przed rozpoczęciem robót konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementów kanalizacji. Dopuszczalne są odchyłki 

kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości gruntowych. 

Projektowana trasa winna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków, 

kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilości ustalić repery tymczasowe. Dla 

wytyczonej trasy kanałów dokonać przekopów kontrolnych w miejscu występowania elementów uzbrojenia podziemnego 

celem ustalenia dokładnej ich lokalizacji oraz głębokości posadowienia. Wykopy te wykonywać pod nadzorem właścicieli 

urządzeń. W przypadku napotkania w obrysie wewnętrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia 

podziemnego, należy zabezpieczyć je według wymagań gestorów tych urządzeń. Przed przystąpieniem do robót należy 

odtworzyć w terenie przebieg i posadowienie istniejącego uzbrojenia podziemnego.  W przypadku niezgodności z projektem 

lub obowiązującymi przepisami powiadomić i zawezwać nadzór autorski. 

6.3. Roboty rozbiórkowe  

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie 

nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki należy 

odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko. 

6.4. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 

użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy projektowanych kanałów i przykanalików. W miejscach 

szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania 

przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy kolektorów i rurociągów lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń 

uzbrojenia względem kanalizacji deszczowej i wodociągów w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości 

między nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie 

wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy należy prowadzić, jako 

umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela 

istniejącej sieci. Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym sieci kanalizacji 

deszczowej.  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją Producenta rur oraz 

z normą PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robót, przez cały czas 

trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oświetlić światłem 

sztucznym – ostrzegawczym. W miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 
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Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości bezpośrednio przed wykonanie 

podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluźnienia) gruntu rodzimego dno wykopu należy wyrównać zagęszczonym piaskiem 

średnim lub grubym. 

Projektowany rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosować nadsypkę o grubości 30 cm 

ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni. Układanie należy rozpoczynać od dolnego końca odcinka, tak, aby kielich 

rury był skierowany przeciwnie do kierunku przepływu. Do zagęszczania zasypki w obrębie strefy rury oraz 30cm nad jej 

wierzch należy stosować lekkie ubijaki w wibracyjne (max ciężar użyteczny 0.30 kN) albo wstrząsarki płytowe (max ciężar 

użyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchołkiem rury może być zagęszczana średnim ubijakiem. 

Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 

min. 0,4m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę 

jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.  

Zgodnie z pkt 2.11.4 normy PN-02205:1998 Zasypki wykopów na instalacje, który mówi, że: Zasypki 

wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, niezależnie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskać 

do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,00. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod 

warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań (np. użycie kruszyw dobrze zagęszczalnych, wbudowanie 

zbrojenia z geotekstyliów, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie przewidziano całkowitą wymianę gruntu. 

Roboty odpowiednio zsynchronizować z robotami drogowymi. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w miejscach 

skrzyżowania kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną, wodociągami o średnicy większej lub równej Dz90 oraz w 

miejscu włączenia do istniejącej kanalizacji należy wykonać wykopy kontrolne w celu weryfikacji ich położenia względem 

rzędnych projektowanej kanalizacji deszczowej. 

6.5. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt 

wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć 

w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. 

6.6. Umocnienie ścian wykopu 

Wymagania przy wykonaniu umocnień pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej PN-

90  /M-4  7850.  Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji,  projekt  szalowań  poparty 

obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowań przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie 

będą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień 

powinna wystawać 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód deszczowych. Nie 

można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie  wtedy  

do  naruszenia  uzyskanej  struktury  gruntu  zagęszczonego  (obniży  się  stopień  zagęszczenia  gruntu). Takie obniżenie 

struktury gruntu zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ tak na żądaną niweletę kanalizacji lub drogi w jej całym 

przekroju poprzecznym. Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu 

wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

6.7. Zakres robót przy wykonywaniu rurociągów kanalizacji  

 wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową (stanem istniejącym 

rzędnych studni), 

 zagęszczenie podłoża wykopu, 

 wykonanie podsypki piaskowej grubości 20 cm z zagęszczeniem do parametrów zgodnych z p.3 

 ułożenie rurociągów o średnicach i spadkach zgodnych z  dokumentacją projektową oraz wykonanie 

połączeń według instrukcji Producenta rur, przy użyciu materiałów i technologii podanych przez 

Producenta, 

 obsypanie  rurociągów warstwą materiału zasypowego, do spodniej warstwy podbudowy, z zgęszczeniem 

do parametrów zgodnych z 6.4. 

 zasypanie wykopu należy dokonać warstwami nie grubszymi niż 30cm, z zagęszczaniem do parametrów 

wg p. 6.4. 

 podczas wykonywania zasypki sukcesywnie należy demontować umocnienie ścian wykopu. 

6.8. Zakres robót przy wykonywaniu betonowych studni kanalizacyjnych  

 wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową, 

 zagęszczenie podłoża wykopu, 
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 wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubości 20 cm, z zagęszczeniem do parametrów 

wg p. 6.4., 

 montaż gotowych elementów o średnicach zgodnych z Dokumentacją Projektową, dostarczonych przez 

producenta oraz wykonanie połączeń według instrukcji Producenta, przy użyciu materiałów i technologii 

podanych przez Producenta, 

 montaż włazu żeliwnego klasy D400, 

 zasypanie wykopów wokół studni materiałem zasypowym, z jego zagęszczeniem do parametrów wg p. 6.4. 

6.9. Zapewnienie ciągłości odprowadzenia ścieków 

Na czas wykonania robót, dla zapewnia ciągłości funkcjonowania istniejącej kanalizacji sanitarnej, należy wykonać 

tymczasowy (bezpieczny z punktu widzenia zapewniania pewności przepływu ścieków sanitarnych dla istniejącej sieci) 

system należy wykonać w oparciu o tymczasową przepompownie ścieków sanitarnych. Tymczasowy układ należy właściwie 

zabezpieczyć przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub niepowołanym działaniem osób trzecich oraz oznakować. Po 

zakończeniu prac tymczasowy układ zostanie zlikwidowany. 

Przewiduje się wykonywanie systemów tymczasowych odcinkami, których długość ustalona zostanie przez 

kierownika budowy w porozumieniu z użytkownikiem wodociągów i inspektorem nadzoru i będzie odpowiadała długości 

przewidywanych do jednorazowej przebudowy zasadniczej sieci kanalizacyjnej. 

6.10. Zakres robót przy wykonywaniu próby szczelności kanalizacji deszczowej 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej, a także przeprowadzić 

próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania 

próby szczelności i wytrzymałości należy stosować się do zaleceń producenta rur. W trakcie próby należy sprawdzić 

wszystkie złącza badanego odcinka. 

6.11. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego należy wykonać ułożenie kładek w miejscach przejść dla pieszych. Dokładna 

lokalizacja przejść zależy od długości wykonywanych odcinków wykopu i będzie określona przez Wykonawcę. 

Przy wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była mniejsza niż 0,8 m przy ruchu 

jednokierunkowym oraz na konieczność zabezpieczenia przejść poręczą ochronną o wys. 1,1 m. Przejścia powinny być 

dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych zabezpieczone przed gołoledzią. 

6.12. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót 

Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje się 

zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm). 

W przypadku skrzyżowań kanałów z gazociągi, kanalizacją, wodociągami i ciepłociągami należy je zabezpieczyć 

poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosując się ściśle do zaleceń użytkowników 

poszczególnych sieci. 

6.13. Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi. 

Wykop pod umocnienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Podłoże, na którym układane będą 

elementy prefabrykowane, powinno być wyrównane i zagęszczone do wskaźnika Is≥0,97. Na przygotowanym podłożu 

należy ułożyć podsypkę piaskową i zagęścić do wskaźnika Is≥0,97. Grubość podsypki po zagęszczeniu 5cm. Płyty należy 

układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być 

zagłębione względem siebie o więcej niż 8 mm. Otwory w płytach wypełnić gruntem rodzimym z humusowaniem i obsianiem 

trawą. Płyty ażurowe ułożone na dnie rowu i w dolnej części skarp mogą być układane na betonie klasy C8/10 grubości min. 

10 cm. 

6.14. Umocnienie skarp brukiem kamiennym 

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is≥0,97. Na 

przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę betonu klasy C8/10 o grubości min. 10cm, na której zostanie ułożony bruk 

kamienny. Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3cm. 

6.15. Pionowa regulacja studzienek i skrzynek zaworów 

Regulację pionową studzienek kanalizacyjnych i wpustów należy wykonać gdy różnica poziomów pomiędzy:  

 włazem studzienki a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1 cm,  

 kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm,  

 włazem studzienki kablowej a górną powierzchnią nawierzchni chodnika wynosi powyżej 1 cm. 
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6.15.1. Wykonanie regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, wpustu oraz studzienki kablowej 

1. Rozpoznanie uszkodzenia, roboty przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania robót. Rozpoznanie 

uszkodzenia polega na: 

 ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 

 określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 

 szczegółowym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia i podjęciu decyzji o sposobie regulacji lub naprawy, 

 rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni 

wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokąta. 

 

2. Zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia podziemnego, 

3. Rozebranie nawierzchni wokół studzienki: 

 ręczne (dłutami, hakami, młotkami brukarskimi, łomami itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) z 

pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą do cięcia nawierzchni i rozebraniem konstrukcji jezdni 

przy pomocy młotów pneumatycznych, łomów itp., 

4. Rozebranie górnej części studzienki (zwieńczenia żeliwnego, pierścieni dystansowych, płyty żelbetowej, kręgów 

itp.) 

5. Zebranie i odwiezienie elementów studzienki, gruzu z nawierzchni z transportem w miejsce składowania, z 

posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,  

6. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej części studzienki z ewentualnym uzupełnieniem 

ubytków,  

7. W przypadku niewielkiej regulacji - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu 

zaprawy cementowej, a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie 

mieszanki betonowej klasy C25/30 według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu 

powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), z rozebraniem deskowania, 

8. Osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz 

wyrównaniem zaprawą cementową. W przypadku znacznych regulacji studzienki, - nadbudowanie studzienek 

kanalizacyjnych cegłą hydrotechniczną, a studzienek telekomunikacyjnych bloczkami betonowymi na żądaną 

wysokość, a następnie osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej. Przy wykonywaniu podbudowy należy 

zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół kołnierza zwieńczenia żeliwnego. 

9. Ułożenie nowej konstrukcji nawierzchni lub konstrukcji nawierzchni identycznej co do rodzaju i parametrów, w 

przypadku remontu nawierzchni istniejącej. Zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni mogą być dokonane pod 

warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub 

metalowych powinny być pokryte asfaltem. 

6.15.2. Wykonanie regulacji pionowej skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego 

Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworów obejmuje: 

1. Rozpoznanie uszkodzenia, roboty przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania robót. Rozpoznanie 

uszkodzenia polega na: 

 ustaleniu sposobu deformacji skrzynki ulicznej, 

 określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu skrzynki, 

 szczegółowym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia i podjęciu decyzji o sposobie regulacji lub naprawy, 

 rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni 

wokół zapadniętej skrzynki ulicznej. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokąta. 

 

2. Rozebranie nawierzchni wokół skrzynki ulicznej: 

 ręczne (dłutami, hakami, młotkami brukarskimi, łomami – w przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) z 

pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą do cięcia nawierzchni i rozebraniem konstrukcji jezdni 

przy pomocy młotów pneumatycznych, łomów itp., 

3. Zebranie i odwiezienie skrzynki ulicznej zaworu, gruzu z nawierzchni z transportem w miejsce składowania, z 

posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robot, 

4. Sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia np. pęknięcie, należy wymienić 

skrzynkę na nową, 
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5. W przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to długość rury osłonowej zaworu lub jest istniejąca 

odpowiednio długa rura teleskopowa) – regulacja skrzynki ulicznej polega na odpowiednim wypoziomowaniu i 

zagęszczeniu podłoża pod skrzynką, ewentualnym ustawieniu płyt podkładowych i osadzeniu skrzynki. Przy 

wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół kołnierza 

skrzynki ulicznej. 

6. W przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczność wymiany istniejącej rury osłonowej zaworu) – należy 

odkopać rurę osłonową do poziomu zaworu, wymienić rurę na rurę osłonową odpowiedniej długości lub 

teleskopową. Rurę osłonową należy wypionować, zasypać i zagęścić do spodu konstrukcji nawierzchni, 

materiałem odpowiadającym SST D-03.02.01. Na tak przygotowanym i zagęszczonym podłożu należy ustawić 

wypoziomowane skrzynki uliczne. 

7. Ułożenie nowej konstrukcji nawierzchni lub konstrukcji nawierzchni identycznej co do rodzaju i parametrów, w 

przypadku remontu nawierzchni istniejącej. Zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni mogą być dokonane pod 

warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem. 

6.16. Odwodnienie wykopów 

W zależności od stopnia nawodnienia gruntu stosowane są trzy metody odwodnienia: 

 metoda powierzchniowa, 

 metoda drenażu poziomego, 

 metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. Metoda ta nie 

wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe 

pompy membranowe lub tłokowe. 

Metoda druga polega na ułożeniu w żwirowej podsypce rurociągu drenażu poziomego z odprowadzeniem do 

studzienek czerpnych obok trasy rurociągu, skąd woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po ułożeniu 

rurociągu i przeprowadzonych próbach szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpane 

zdemontowane. 

Odwodnienie wykopu przy pomocy drenażu ma zastosowanie przy większym napływie wód gruntowych tam gdzie 

metoda powierzchniowa jest już niewystarczająca, w szczególności przy piaskach drobnych i pylastych. 

Metoda trzecia w oparciu o igłofiltry w gruntach przepuszczalnych (igłofiltrami zapuszczanymi w grunt na głębokość 

do 6,0 m (2,0 m poniżej dna wykopu) z obsypką filtracyjną. 

W gruntach płynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wód gruntowych obniżenie poziomu wody 

gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno sięgać co najmniej 25 cm poniżej projektowanego dna wykopu. W ww. 

metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie wody poza teren budowy, co powinno 

być rozwiązane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy. 

W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopów wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia 

dziennika pompowań.Do pompowania wody stosować agregaty pompowo – próżniowe elektryczne zasilane z linii 

energetycznej lub agregatów prądotwórczych. Wykonawca we własnym zakresie uzyska konieczne uzgodnienia związane z 

pompowaniem wody z wykopu w tym pozwolenie wodnoprawne. 

 prace ziemne w miarę możliwości wykonywać w okresie niskich stanów wód gruntowych nie dopuszczając 

do nawodnienia wykopów wodami spływającymi ze wzniesień i opadów,  

 szczególnego zabezpieczenia przed wodami wymagają pyły, które pod wpływem wody zmieniają  

konsystencję przechodząc w miękkoplastyczne i nawet upłynniają się  

 grunty nienośne występujące fragmentarycznie (iły, gliny i pyły miękkoplastyczne oraz namuły) należy 

wybrać dając w ich miejsce podsypkę żwirowo-piaszczystą. 

Niezależnie  od  tego  czy  jest  wymagana  budowa  elementów  systemów  odwadniających  czy  też  nie, 

Wykonawca  powinien  wykonać urządzenia,  które zapewnią odprowadzenie  wód  opadowych  i 

gruntowychprzesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć grunty przez przewilgoceniem i nawodnieniem.  Wykonawca 

ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu nadawać w całym  okresie trwania 

robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę ograniczającą napływ wód deszczowych do wykopu będą 

spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień. Jeżeli  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  w  wykopie  ulegną  

nawodnieniu,  które  spowoduje  ich nieprzydatność  do  celów  posadowienia w/w rurociągów oraz studzienek  

kanalizacyjnych, Wykonawca  ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt 

bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. Wymagania przy wykonaniu odwodnienia 
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poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w Polskiej Normie PN-B-10736. Wykonawca robót powinien przedstawić 

Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich 

użytych urządzeń i materiałów. 

6.17. Wykonanie balustrady. 

Zaprojektowano balustrady stalowe. Wszystkie elementy balustrady, tj. słupki, poręcze, elementy wypełnienia, 

łączniki, zaślepki , powinny być cięte mechanicznie. Stosowanie cięcia gazowego dopuszczalne jest  jedynie do cięcia 

zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze związane z wykonaniem balustrady, można powierzać jedynie wykwalifikowanym 

spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo 

stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 

przekroczy 3% tej grubości. Połączenia spawane stalowych elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy PN–

82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. Elektrody do spawania elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy 

PN–88/M–69433. 

6.18. Sposób kotwienia balustrady. 

Bariery są kotwione w konstrukcji  za pomocą kotew wklejanych. Segmenty balustrad należy przykręcić do kotew 

zwracając szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić istniejących płyt granitowych. Dla zniwelowania lokalnych nierówności 

oraz uszczelnienia styku słupków  z nawierzchnią należy pod podstawami słupków wykonać polewki epoksydowe grubości ~ 

5 mm.  

6.19. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykopy należy wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  BHP,  podanymi  w  polskiej 

normie branżowej nr PN-B-I0736. W  szczególności  w  obrębie  klina  odłamu  ściany  wykopu  tak  nieszalowanego  jak  i  

szalowanego  nie  wolno składować urobku. Lokalizacja drogi  dla  potrzeb  Wykonawcy  wzdłuż  wykopu  w  zasięgu  klina  

odłamu  gruntu,  powinna  być udokumentowana  obliczeniami  statycznymi  zawartymi  w  opracowanym  POR.  Wyjścia  

(zejścia)  po  drabinie  z wykopu  powinny  być  wykonane,  z  chwilą  osiągnięcia  głębokości  większej  niż  1,0  m  od  

poziomu  terenu,  w odległościach nieprzekraczających 20,0m. Ponieważ  większość  robót  będzie  wykonywana  w  rejonie  

zabudowy  istniejącej,  wykopy  powinny  być odpowiednio  oznakowane  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich,  

a  ponadto  oświetlone  w  nocy.  W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić bez 

dozoru. Roboty przy odwodnieniu wykopów na czas budowy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

zakresie BHP, zwłaszcza zakresie zasilania elektrycznego pomp i igłofiltrów. Szalunki  należy  wykonywać  zgodnie  z  

obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  BHP,  podanymi  w  Polskiej Normie PN-90jM-47850. Ponieważ należy  

sukcesywnie  usuwać szalunki, idąc od dołu  wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu - 

patrz opis powyżej - zatem stosowane rozwiązania muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy ludziom pracującym w wykopie, 

w całym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych. Montaż  ciężkich  elementów  prefabrykowanych  (żelbetowych)  za  pomocą  

urządzeń  dźwigowych  należy wykonywać ze szczegó1ną ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać 

aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i 

zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. Nie 

dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii energetycznych określonych w 

Polskiej Normie PN-E-O5100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam podane są większe niż te, które  będą  w  terenie,  

dlatego  linie  takie  należy  wyłączyć  na  czas  trwania  robót,  w  porozumieniu  z  Zakładem Energetycznym. Do  obsługi  

urządzeń  zasilanych  energią  elektryczną,  powinni  być  desygnowani  pracownicy  przeszkoleni  i ewentualnie posiadający 

odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, 

kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie 

projektowanego kanału. Należy wykonać ręcznie, przekopy kontrolne, w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, pod 

nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi. Generalnie nie  

dopuszcza  się  odprowadzenia  wody  z  odwodnienia  pasa  robót  ziemnych  lub,  jeżeli  wystąpi, odwodnienia  wykopów,  

do  niżej  położonych,  istniejących  lub  już  zrealizowanych  kanałów  sanitarnych,  bowiem może to spowodować ich 

zamulenie. Możliwe jest odprowadzenie tych wód do kanalizacji deszczowej, lecz tylko wtedy, kiedy w pobliżu brak jest 

naturalnych cieków wodnych, a ponadto wtedy, kiedy:  

 Wykonawca uzyskał na to zgodę Użytkownika tej kanalizacji  

 Wykonawca uzyskał aprobatę Inżyniera,  

 Wykonawca  zobowiązał  się  ponieść  koszty  czyszczenia  tej  kanalizacji,  bez  ponoszenia  dodatkowych 

kosztów przez Inwestora.  

Prowadzenie  prac  przy  podłączaniu  realizowanej  kanalizacji  do  studzienek  na  kanałach  istniejących,  należy 

realizować ze szczególnym uwzględnieniem Zagrożeń wynikających z czynnej sieci kanalizacyjnej.  Wszystkie  prace  

należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  eksploatacji  sieci  istniejącej,  którą  posiada  jej Użytkownik  oraz  z  
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Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  01.10.1993  r., zamieszczonym w Dzienniku 

Ustaw Nr 96j93 poz. 437. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i P.poż.  

Należy pamiętać, że ze ścieków mogą się wydzielać gazy tworzące z powietrzem mieszaninę wybuchowa takie jak 

wodór czy metan, oraz gazy trujące takie jak siarkowodór. Mogą też być wydzielane opary innych substancji wybuchowych 

lub toksycznych na skutek  nienormalnej  pracy  urządzeń,  tj.  na  skutek  użytkowania  kanalizacji niezgodnie z przepisami. 

W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także wewnątrz studzienek na czynnej 

kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego źródła ognia. Wejście do takich studzienek lub 

studzienek na kanalizacji realizowanej, lecz mających już połączenie z siecią istniejącą, powinno się odbywać z 

zachowaniem szczególnych środków ostrożności tj. z przewietrzaniem kanałów, analizą składu powietrza za pomocą 

urządzeń przenośnych, asekuracją, ustaloną sygnalizacją i przy wyposażeniu w maski tlenowe. 
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7. Kontrola jakości robót 

7.1. Kontrola, pomiary i badania 

7.1.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

7.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

7.1.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 

zgodny z pkt 3, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

7.1.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia, jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi 

nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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7.2. Kontrola jakości wykonania umocnienia skarp płytami ażurowymi 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

 wskaźnika zagęszczenia gruntu w podłożu, 

 parametry geometryczne umocnienia (wymiary) - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 

 sprawdzenie wykonania ławy betonowej - zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z 

Dokumentacją Projektową; dopuszczalne odchyłki niwelety ławy ± 1cm; odchyłki wymiarów: ±10% 

szerokości projektowanej; 

 odchylenia linii płyt w planie od linii projektowanej - dopuszczalne ± 1 cm, 

 niweleta dna umocnienia, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m 

wykonanego umocnienia, 

 równość podłużna umocnienia, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą 

czterometrową, 

 ew. wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest 

całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

 ew. grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ±1cm, 

wypełnienie otworów w płytach i ich obsianie. 

7.3. Kontrola jakości brukowania 

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym 

brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni 

zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 

7.4. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację 

7.4.1. Prace wstępne 

Badanie  przeprowadza  się  na  odcinku  między  studzienkami.  Wszystkie  otwory  wlotowe  w  górnej studzience  i  

wylotowe  w  dolnej  powinny  być  dokładnie  zamknięte  i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający 

przeniesienie sił działających w czasie próby. Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej, powinien 

mieć rzędną co najmniej 0,5m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne  studzienek  należy  

pomierzyć  z  dokładnością  do  1cm,  na  wysokości  0,5m  pod  górną  krawędzie otworu wylotowego i obliczyć 

powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz. Dla w/w danych wylicza się 

Vw w m3. 

7.4.2. Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodów 

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do wysokości 

0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału oznaczając jako 

H w m. Dokładność pomiaru do 1cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, aby umożliwić 

usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na 

wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby 

szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewodów z rur 

prefabrykowanych żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny dla przewodów z 

tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrolę złączy. 

7.4.3. Pomiar ubytku wody 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy uzupełnić 

zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z 

dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 

1mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. W czasie przeprowadzania próby, należy 

przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodów i studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z 

naczynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1 Vw .W chwili upływu 

czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1min. Oraz na skali rurki 

wodowskazowej dokona odczytu z dokładnością do 1mm. Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego 

odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób należy poddać próbie cały kanał. 

7.4.1. Obliczenia szczelności 
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Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 

a) dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków Vw1 w czasie 

trwania próby szczelności. Czas próby t, po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej 

wyżej wynosi: t=30min dla odcinka przewodu o długości do 50m, t=1godzina dla odcinka przewodu o 

długości powyżej 50m. 

b) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami 

należy obliczać według wzorów: 

 

 przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 
Vw=(0,04Fr + 0,3Fs) x t w dm3 

 

 przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 
Vw=0,04 (Fr + Fs) x t w dm3 

 

Gdzie: 

Fs – powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2, 

Fr – powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku, 

t  – czas trwania próby t=8h. 

8. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału kanalizacji deszczowej i uwzględnia elementy składowe robót 

obmierzane według poniższych jednostek: 

 km – roboty pomiarowe, 

 m3 – roboty ziemne, przekopy kontrolne, 

 m2 – umocnienie ścian wykopu, umocnienie dna oraz skarp odbiornika, rozebranie ist. nawierzchni, 

 m – kanały, przykanaliki, próba szczelności,  

 kpl – studnie betonowe, 

 szt – kształtki kanalizacyjne, 

 t – utylizacja gruz i nadmiaru gruntu, utylizacja likwidowanych obiektów, 

9. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary, kamerowanie kanałów i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Odbioru robót należy 

dokonać zgodnie z PN-EN 1610:2002PN-92/B-10735. 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

Zakres: 

- sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

- zdjęcie nasypu niekontrolowanego, 

- odwodnienie wykopów, 

- podłoża do budowy sieci, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu na podłożu, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
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- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych". Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie 

on wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki rurociągów o jednakowej średnicy 

9.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Do  odbioru  nie  powinien  być  

przedstawiony  mniejszy  odcinek  kanału  niż  między kolejnymi  studzienkami  jest  to odbiór poszczególnych faz robót 

podlegających a mianowicie: zakryciu podłoża, przewodu i studzienek. Dotyczy to także wylotów z kanalizacji.   

Przedłożone dokumenty:  

 Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonywanymi  w  trakcie  budowy,  

obejmująca dodatkowo  rysunki  konstrukcyjne  obiektów  i  przekroje  poprzeczne  kanałów  oraz  szkice  

badawczoodbiorcze.  

Dane  geotechniczne  obejmujące  zakwalifikowanie  do  odpowiedniej  kategorii gruntu  oraz  określające  

poziom wód gruntowych.  

 Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.   

 Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału  

 Dziennik Budowy  

 Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów. 

9.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. Przy odbiorze 

końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, protokoły badań 

szczelności całego przewodu 
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9.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.1.3.  

9.6. Zapisywanie i ocena wyników badań.  

9.6.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego.  

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór 

techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania.  

9.6.2.  Ocena wyników badań.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze 

technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
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10. Podstawa płatności 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez 

zamawiającego w kontrakcie. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Uwaga: 

Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie, że poziom wód gruntowych może znacznie odbiegać od wartości 

podanych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wystąpienia wyższego poziomu wód gruntowych Wykonawca nie 

będzie mógł rościć o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone 

w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro 

projektów, nie zwalniają wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczególowego zapoznania się z dokumentacją techniczną i ewentualnym 

zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne 

niezgodności należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 

10.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy ma obowiązek 

dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp); Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

10.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację powykonawczą budowy 

zgodnie z p. 1.5.1. niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót 

zgodny z opisem zawartym w ST. 

 

 



Budowa ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową instalacji kanalizacji deszczowej w Palędziu 
 

32 

11. Przepisy związane 

1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

4. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

6. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

7. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

8. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

9. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

11. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  Warunki techniczne 

wykonania 

12. PN-EN-752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

13. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze 

14. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

 


