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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej w zwigzku z inwestycjg ,Budowa ulicy Le$nej wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz budowg instalacji
kanalizacji deszczowej w Paledziu”.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1 w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej.

1.2. Nazwa i kody wg CPV.

Dziat 450000007, roboty budowlane
Grupa 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodne;
Klasa 452300008; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria 452310005; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzenia sciekow

1.3. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem rohét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynno$ci wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoriczenia. Wykonawca powiadomi
jednostki i organy uzgadniajace, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomos$ci, ktorego teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca opisze udostepniony teren
lacznie z dokumentacjg fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzern nadziemnych,
wykonania drég montazowych i wszelkie szczegbtowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiasciciela terenu, na ktdrym
prowadzone beda prace. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy (pasy drogowe) i pasy dziatek prywatnych w terminie umownym. Organizacja
placu budowy jest w catosci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii elektrycznej itp.). Wykonawca na
dzieni rozpoczecia robét zapozna sie z istniejacym uzbrojeniem na tzw. mapach dyzurnych geodezji.

1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktdre sg w
zasobach geodezyjnych oraz zostaly wskazane przez wiascicieli dziatek, przestrzeganie obowigzujacych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca powinien réwniez zapewni¢ bezkolizyjny
dojazd swojego sprzetu i materiatéw oraz zapewni¢ dostep do przylegtych dziatek w trakcie realizacji robdt.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca we wlasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzadem Drog uzyska decyzje na wejscie w pas drogowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie i utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia robét zgodnie z
wykonanym przez siebie i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla poszczegoinych etapéw robét, oraz do ich
rozbiorki i likwidacji po zakonczeniu robét. Uwaza sie ze zajecie pasow drogowych i wykonanie objazdéw z odpowiednim
oznakowaniem nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
porzadku na placu budowy, wiadciwego skladowania materiatéw i elementéw budowlanych, utrzymania w czystosci
drég szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopdw jak i wyjazdu innego sprzetu. Zabezpieczenie chodnika i jezdni w
zakresie Wykonawcy robét.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Prace wykonywane w pasie drogowy.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sdb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem prac w drogach, wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wiaciciela drég celem
przekazania terenu. Po zakornczeniu rob6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru. Wszelkie koszty zwigzane z wiw
zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sg wiaczone w cen.

1.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic inspektora i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty
lub wystapig opoznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania rob6t lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa,

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaC sie do obowigzujacych ograniczer obcigzen osi pojazddw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggly bedzie powiadamiat
Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktdre mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii:

—  Uumowa

—  specyfikacja techniczna
—  kosztorys ofertowy

—  projekt budowlany

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq

projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i
specyfikacjach technicznych bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywaé bliskq zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczat
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacijg
projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty beda niezwtoczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.15. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu kanalizacji deszczowej i

obejmuja;

Zakres

wykonanie harmonogramu robét,

zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopdw kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopdw o $cianach pionowych z transportem gruntu na odktad tymczasowy
lub na sktadowisko,

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne, studzienki wpustowe, kanaty i
przykanaliki,

roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot studni kanalizacyjnych, studzienek wpustowych,
kanatow i przykanalikdw,

roboty ziemne - zasypanie wykopéw za pomocq zasypki piaskowej wokét studni kanalizacyjnych,
studzienek wpustowych, kanatéw i przykanalikow, (petna wymiana gruntu),

zapewnienie na czas budowy ciggtosci odprowadzenia $ciekéw sanitarnych lub wod opadowych,

montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

utozenie kanatow z rur kanalizacyjnych PP SN8

zabezpieczenie kanatdw przed obcigzeniem ruchem i przemarzaniem,

wywiezienie nadmiary gruntu na wysypisko wraz z utylizacja,

prace montazowe zwigzane z wigczeniem projektowanych elementow do istniejacej infrastruktury (np.
studni, kanatéw),

wykonanie studzienek betonowych,

wykonanie wpustéw deszczowych betonowych DN500 z kratami,

wywiezienie elementow likwidowanych na wysypisko wraz z utylizacjg,

wykonanie préb szczelnosci kanatéw,

odtworzenie ewentualnych uszkodzen w wyniku prowadzonych prac,

demontaz oraz odtworzenie istniejacej nawierzchni,

regulacja wtazéw, krat istniejacych i projektowanych

regulacja skrzynek zawordw wodociggowych, gazowych itp.

wykonanie przekopdw kontrolnych w miejscach kolizji przed przystapieniem do prac podstawowych,
odwodnienie wykopow,

wykonanie umocnienia rowu,

wykonanie balustrady,

wykonanie wylotu betonowego,

czyszczenie kanatéw, kamerowanie.

rob6t i czynnosci w taczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych  koszty

Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie

Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i ppoz., wg. Projektu organizacji placu budowy sporzadzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacii,

Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedtozenie stosownych
dokumentéw z przeprowadzonych badan,

Opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
8
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budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych

Sporzadzenie planu zapewnienia jako$ci,

Podtaczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania rob6t budowlanych,

Optata za zajecia drég miejskich oraz terendw innych wtascicieli, chodnikéw, itp.

Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu robét, a w szczegoInosci

Oczyszczenie nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i biota, usuniecie z placu budowy nieczysto$ci
powstatych w trakcie realizacji inwestyciji,

Nalezyte zabezpieczenie cze$ci istniejacej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w trakcie trwania prac
budowlanych,

zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania,

koszty badan i pomiaréw,

opfaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,

wykonanie wymiany gruntéw w razie stwierdzenia wystepowania gruntéw nieno$nych,

Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym réwniez
wytyczenie granic terenu budowy Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

1.16. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Podstawe do wytyczenia kanalizacji sanitarnej oraz studzienek na tej sieci,
stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

karczowanie,

ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robot rozbiorkowych) oraz wywozu gruntdw nieprzydatnych do
wykonywania zasypéw,

ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

ustalenie miejsc odprowadzania wéd gruntowych z odwadnianych wykopéw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

wytyczenie osi wykopu,

zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie kanalizacji jak i realizacja
dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdlnej obstugi geodezyjnej dla catej inwestycji.
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2. Okreslenia podstawowe

2.1. Kanalizacja

sie¢ kanalizacyjna sanitarna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow sanitarnych.
sie¢ kanalizacyjna deszczowa zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

2.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

Przykanalik deszczowy - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Przykanalik sanitarny - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji domowej sanitarnej z siecig kanalizacji
sanitarnej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

2.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidfowe;
eksploatacji kanatow.

Komora pofaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot Sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

2.4. Elementy studzienek i komér

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do
komory robocze;j.

Ptyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozZliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami.

Stopnie ztazowe - s3 to elementy mocowane do pionowej $ciany komina i komory roboczej studzienki, stuzace
do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki.
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2.5. Elementy posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw oraz studzienek

Sa to takie elementy ktére pozwalaj g na bezpieczne posadowienie rurociagéw oraz studzienek, w gruncie, oraz
zabezpieczaj g te rurociagi i studzienki po ich zasypaniu, przed zgnieceniem lub nadmiernym odksztatceniem w
kierunku podtuznym i poprzecznym a takze zapewniaj g uzyskanie na tych rurociggach trwatej niwelety wraz z jej
okreslonym w projekcie spadkiem podtuznym.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo - zwirowa, ktéra
stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajaca odpowiednig granulacje, majaca za zadanie
wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzaca do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu
oraz do stabilizacji przewodu w osi podtuzne;j.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo - zwirowa,
ktéra stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajaca odpowiednig granulacje, majaca za
zadanie stabilizacje przewodu i studzienek w osi poprzeczne;j.

Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktdry stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej 30 cm powyzej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka piaskowo - zwirowa) natomiast powyzej tej
warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie ochrone rury i
studzienek przed niepozadanymi naciskami  punktowymi lub nierdwnomiernym rozktadem sit nacisku
przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaly po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw i studzienek, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odkfadu.

Przewiert - jest to metoda bezwykopowa wykonania kanalizacji lub wodociggu z zastosowaniem rury
przewiertowej, w ktdrej uktadany jest rurociag kanalizacyjny lub wodny. Rura ostonowa - jest to odcinek rury w
ktdrej uktadany jest rurociag kanalizacyjny lub wodny przy skrzyzowaniu przeszkoda, uzbrojeniem, drogag lub rura
ostonowa, dwudzielna PCV zaktadana na istniejace kable.

Infiltracja - jest to przenikanie wod gruntowych lub przesigkowych z opadéw deszczowych, z gruntu do
przewodu.

Eksfiltracja - jest to przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw z przewodu do gruntu.

2.6. Inne

Ciek - rzeka, struga, strumien, kanat, row melioracyjny prowadzace wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w
sposbb ciggly lub okresowy,

Row — otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wode.

Skarpa — pochyta $ciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym od jako$ci gruntu.
Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami ro$linnosci trawiastej.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utoZenia kanatéw i rurociggéw podziemnych, ktrego dtugo$¢ jest
znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych z PE i PP lub
betonowych i Zelbetowych a takze komor przewiertowych i odbiorczych, ktérych diugos¢ jest zblizona do
wymiaréw przekroju poprzecznego.

Umochnienia scian wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, a takze szalunki ptytowe, przesuwne podtrzymujace pionowe $ciany wykopu i

zabezpieczajgce ten wykop przed obsunigciem.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robét
ziemnych lub kanalizacyjnych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych bezpo$rednio
w wykopie, za pomoca systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.
Odwodnienie wgtebne - polega na ujeciu wody w gtebi podioza gruntowego za pomoca réznych
instalacji depresyjnych (studni, igtofiltréw itp.).

Studnie wiercone - polega na wgtebnym ujeciu wody z podioza poprzez depresje statycznego
zwierciadta wody gruntowej i wypompowaniu jej za pomocg systemu studni wykonanych wzdtuz trasy wykopu.
Instalacja igtofiltrowa (igtofiltry) - podcisnieniowe, wgtebne ujecie wody, charakteryzujace sie niewielkim
przekrojem poprzecznym i gesto rozstawionymi ujeciami.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe odprowadzane z tej studzienki
Za pomoca pompy.
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Szerokos$¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej dlugosci
wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej Scianki

rury lub rzedna dna kinety studzienki.

3. Materialy

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce bezpo$rednio u
Wytwoércy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytwércy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszczajace Wyréb
do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przediozy je do akceptacji Inspektorowi przed sprowadzeniem
materiatéw na plac budowy.

Materiaty nieposiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nieodpowiadajace wymogom okreslonym w
dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuniete z placu budowy na
koszt i staraniem Wykonawcy.

3.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u zyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badafn prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3.3. Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy betonowe, Zzelbetowe, osprzet, osadniki, itd. nalezy dostarczy¢é na budowe ze
Swiadectwami, jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw, na jako$¢ wykonywanych
rob6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Inzyniera.

3.4. Stosowane materialy

Materiaty, z ktérych wykonane beda kolektory kanalizacyjne (rury i ksztattki) muszg by¢ dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019
poz. 266). Materialy te muszg posiada¢ znak CE (jezeli obowigzuje) oraz znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust1.
pkt.3 ww. Ustawy. Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1. Jako$¢ rur musi by¢ potwierdzona Aprobatq
Techniczng IBDIM.

3.4.1. Rurociagi PP

Rurociggi PP zgodnie z normg PN-EN 13476-3 zakwalifikowane sg do rur strukturalnych ( profilowych ) typu B. Rura
wewnetrzna ma $cianke gtadka, a rura zewnetrzna ma $cianke formowang faliscie (korugowana). Obie te rury sg potaczone
ze sobg w czasie formowania na goraco. Rury z polipropylenu o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 wg normy PN-EN ISO
9969. Warto$¢ bezwzgledna wspétczynnika chropowatosci wynosi K=0,00011mm.

3.4.2. Wyloty betonowe

Wyloty w oparcu o KPED 0216. wraz z umocnieniem dna i skarpy.  Konstrukcja
zelbetowa — element prefabrykowany. Srednica wylotu 500 mm.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C30/37

- Stopien wodoszczelnosci; W12

- Stopieft mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Nasiakliwos¢: < 5%
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3.4.3.  Studnie betonowe rewizyjne

Studnie rewizyjne dla kolektoréw gtéwnych projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé, jako okragte
wlazowe z elementéw betonowych z kompletnie zabetonowanym dnem studziennym o $rednicach Dn1000 mm. Konstrukcja
dna studziennego powinna by¢ bezfugowa o idealnie gtadkiej powierzchni. Dno studzienne musi posiada¢ przej$cia szczelne
do przegubowego przytaczenia rury w $ciance studni, wraz z uszczelkami. Spocznik dna studziennego musi posiada¢
zabezpieczenie antyposlizgowe. Ponadto kazda studnia wyposazona zostanie w zeliwnyo-betonowy wtaz typu D400 lub
C250 z uszczelkq zabezpieczony dwoma ryglami niewentylowany.

W miare potrzeb zastosowa¢ poliuretanowe pierscienie dystansowe, pochylanie wtazéw zlokalizowanych w
nawierzchni drogi nalezy uzyskac¢ stosujac pierscienie poliuretanowe katowe.

Studzienki, nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu
odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1) — wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie
nie mniejsza niz 40MPa, wytrzymato$¢ na zginanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki (kregéw) nie mniejsza niz
30kN/m, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150),

Studzienki ponadto powinny spetiaé nastepujace wymagania: szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm, wskaznik w/c nie
wigkszy od 0.45, Maksymalna zawarto$¢ chlorku 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny
(o parametrach j.w.) we wszystkich elementach takze w kinecie, do produkcji elementéw studzienek nalezy stosowaé
cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1. Elementy studni nalezy faczy¢ z zastosowaniem uszczelek
elastomerowych zgodnych z normg EN681-1.Uszczelka umieszczona w sposdb prawidtowy nie zakidca przenoszenia
obcigzen i podczas montazu umozliwia elementom studzienki ,zejscie” do pozycji petnego i skutecznego konstrukcyjnie
podparcia. Dzigki temu dynamiczne odziatywujace sity nie spowodujg tu tzw. ,dobicia” ztaczy, co z kolei zapobiega zmianie
rzednej wiazu.

Stopnie zlazowe zeliwne, powinny by¢ montowane fabrycznie, w ukladzie drabinkowym typu U w otulinie
polimerowej. Stopnie powinny wystawa¢ min 120 mm przed lico Scianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w
odlegtosci od 250 do 350 mm. Stopnie powinny by¢ pokryte warstwg tworzywa sztucznego. Wskazane jest, aby tworzywo
pokrywajace stopnie ztazowe wykonane byto w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopief nie powinna byé
mniejsza od 5kN. Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracie $Sciekéw. Przejécia szczelne powinny zapewniaé elastyczne
potaczenie dennica-rura. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

W celu osiggniecia normowych wiasciwos$ci konstrukcji studzienki podczas montazu kolejnych jej elementéw nalezy
bezwzglednie stosowa¢ srodek smarny.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

— dennica studzienki tj. Sciana, dno, nalezy wykonac jako jeden monolityczny fabrycznych odlew (jeden etap produkc;i),

—  kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymato$ci R2s=20MPa w klasie ekspozyciji XA1,

— wigczenia boczne do kinety gtéwnej, wykonac systemem linii gérnej, tj. réwnajac doloty gérng krawedzia, z kolektorem
gtéwnym,

—  wysokos¢ kinety od Y2 do % wysoko$ci kanatu gtownego,

—  szeroko$¢ Scian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gtéwnego:

—  studzienki DN1000: szeroko$¢ Scian min. 920mm +/- 20mm

—  przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnoéci zwezka redukcyjna, w przypadku mozliwosci stosowania
zwezek - zelbetowa plyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 400 kN (300kN dla studzienek
od DN1500),

— stopien wtazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

— Szczelno$¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: =1bar
—  wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki do DN1200: =260kN/mb,
—  wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1500: =30kN/mb,

Parametry techniczne betonu:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach: =>(C40/50

—  Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN - EN 12620

— Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%

—  Odporno$¢ betonu na dziatanie SO42 wg EN 196-2, w wodzie: =200 i <600mg/l
— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwiefczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA1

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206:  XC1, XA1
13
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3.44. Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustowej

Dla odprowadzenia wod opadowych zastosowano typowe uliczne wpusty deszczowe. Nalezy je wykonaé, jako
prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokosci do 1.0m. Ruszty na wpustach wykonaé, jako zeliwne typowe
- standardowe, formy ptaskiej na zawiasach (uchylne) kl.D400 zabezpieczone zatrzaskami. Zwiehczenia wpustow ulicznych
wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000. Pozostate wytyczne materiatowe i montazowe analogicznie do studni
betonowych, z zastrzezeniem, ze do uszczelnienia potaczen poszczegdlnych elementow uzy¢ elastyczng zaprawe np. PCC.

345, Wilaz zeliwny

Wiaz nalezy zaméwic w firmie produkujacej studzienki jako komplet wyposazenia. Wiaz Zeliwny jest to element
wykonany z zeliwa szarego, o Srednicy wewnetrznej d = 600 mm, naktadany na otwér w pierscieniu odcigzajacym i stuzacy
do wejcia konserwatora kanalizacji, do studzienki (dopuszcza si¢ zastsosowanie wlazéw Zeliwno-betonowych). Wiaz
powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okre$leniami zamieszczonymi w
zatgczniku ,A" do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wiazéw zeliwnych cigzkich umieszczanych zwykle w korpusie
drogi. Dopuszcza sie zastosowanie wtazéw typu lekkiego wytacznie na terenie ogrodkéw przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje sie ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalezy stosowaC przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy
studzienek, przykrecane.

3.4.6. Wpusty zeliwne

a) kraweznikowo-jezdniowe
— klasa D400
—  wedtug normy PN-EN 124-2
— pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200
—  wysokos¢ catkowita korpusu: H220
— do zabudowy w krawezniku H120
— pokrywa z kratg uchylng i ryglowang (zabezpieczenie przed kradziezg poprzez rygiel)
—  wkladka tlumigca
— krata uchylna z pokrywa uchylna, kat otwarcia w pozycji inspekcyjnej >105°
—  powierzchnia odptywu wody: 4dm?
—  kosz + adapter do montazu,
— system zabezpieczajacy (rygiel),
— antyposlizgowa gorna powierzchnia kraty,

b) jezdniowe

— wpusty Sciekowe: klasa D400

—  wedtug normy PN-EN 124-2

— pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200

—  wysokos¢ korpusu: H115

—  korpus: 3/4 kotnierza,

—  kosz + adapter do montazu

— krata uchylna z zawiasem, kat otwarcia w pozycji inspekcyjnej = 135°, zabezpieczenie przed
niezamierzonym zamknigciem kraty - samoczynna blokada kata otwarcia = 95°

— podparcie kraty na catej powierzchni przylegania

— pokrywa z kratg uchylng i ryglowang (zabezpieczenie przed kradziezg poprzez rygiel), Sruba ze stali
nierdzewnej A2, rygiel zeliwny zintegrowany z nakretkg ze stali nierdzewnej A2,

— antyposlizgowa gorna powierzchnia kraty,

— wkiadka ttumigca.

3.47. Podsypka, obsypka i zasypka

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania podsypki pod przewdd kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich elementow
kanalizacji, nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke naturalng wg PN-B-11111:1996. Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U = 5.
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Zasypka wykopu od spodniej warstwy podbudowy nawierzchni drogowych powinna uzyska¢ do gtebokosci 1,2 m
wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem
zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z
geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). Na zasypke nalezy uzy¢ piasek gruby lub $redni o b. dobrym
uziarnieniu U>5 i zawartosci frakcji pylaste;j i ilastej <5% cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego 235°

3.48. Beton

Nalezy stosowaC beton z betonu klasy C 25/30 (C16/20) wg PN-EN 206-1 o nasigkliwosci <5% (z uzyciem
dodatkéw uszczelniajacych, jesli nie uzyskuje sie nasigkliwosci <5%) wg PN-B-06250.

349. Keramzyt
Nalezy stosowa¢ keramzyt budowlany L (gruboziarnisty). Aby ograniczy¢ zawilgocenie wypetnienia wskazane jest

przykrycie go od géry folig, na ktérej uktada sie wierzchnig warstwe gruntu.

—  Wyréb zgodny z: EN 14063-1

—  Frakcja: 10-20 mm

—  Gestos¢ nasypowa w stanie luznym: 246-333 kg/m3 (Srednio ok. 290 kg/m3)

—  Odporno$¢ na miazdzenie: 0,75 N/mm2

—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A = ok. 0,100 W/mK

—  Wilgotno$¢: <4%

3.410. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3.411. Ziemia urodzajna (humus)
Do zahumusowania skarp mozna uzy¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa robdt ziemnych. Ziemia urodzajna powinna zawieraé
co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:
— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowo$¢ pH = 5,5.

3.412. Nasiona traw

Do zaktadania trawnikéw na przydroznych skarpach oraz rowach nalezy zastosowa¢ wielosktadnikowg mieszanke
traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Gtownym komponentem bedzie Kostrzewa trzcinowa — trawa
silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, umozliwiajgca pozyskanie wody i sktadnikéw pokarmowych z gtebszych
warstw gleby. Zawarto$¢ w sktadzie mieszanki Zycicy trwatej i Wiechliny fakowej gwarantujg silnie zwartg dar, ktéra wigze i
umacnia skarpe, zapobiegajac jej erozji w trakcie gwattownych deszczdw. Natomiast trawy takie jak Mietlica pospolita i
Koniczyna szwedzka (biato rézowa) wytrzymujg okresowe zalewania obszaréw przydroznych row6w.Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania. W przypadku braku mozliwo$ci zakupienia gotowej mieszanki traw, nalezy wykonaé mieszanke na zamowienie
lub zakupi¢ mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym do zalecanego. Zestaw ro$lin powinien obejmowa¢ gatunki
wieloletnie. Nalezy stosowaé mieszanki traw odpornych na zasolenie. Mieszanka nasion traw powinna by¢ wolna od nasion
chwastow

3.413. Plyty betonowe azurowe
Ptyty azurowe powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1339/AC:2007. Wymagania dla piyt:
—  nasigkliwos¢ — do 5% (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasiakliwosci, parametrem decydujacym
o trwatosci
—  betonu bedzie odporno$¢ na dziatanie $rodkow odladzajacych)
— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3
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—  wytrzymato$¢ na zginanie - klasa 3,
— odpornos¢ na $cieranie — klasy 4,
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkdéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne
i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki
nominalnych podano w PN-EN 1339/AC:2007.

3.414. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin miedzy ptytami

— dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego
spetniajacego wymagania PN-EN 13242+A1 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody
wg PN-EN 1008

— dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego
spetniajacego wymagania PN-EN 13242+A1 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody
wg PN-EN 1008. Na podsypke piaskowg nalezy stosowa¢ kruszywo drobne spetniajace wymagania PN-
EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85).

3.415. Materiaty kamienne

Brukowiec grubosci 10-15cm powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104. Do wykonania podbudowy pod
umocnienie skarp brukowcem/kostka betonowa nalezy stosowac¢ beton klasy C8/10 grub. 10 cm

3.4.16. Balustrada
Elementy balustrady — stal nierdzewna spetniajgca wymagania okre$lone w PN-82/S-10052.

3.417. Kotwy wklejane
Zaprojektowano kotwy wklejane M10 firmy Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS.
Nakretki muszg by¢ zabezpieczone ,kapturkami” z PCV wypetionego smarem.

3.5. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty nalezy sktadowaé na gruncie, ktorego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw
mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materialy ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowac.
Elementy przykry¢ studni powinno sie przechowywaé pod wiata.

Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nieréwna, nalezy stosowaC drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchnie nosna. Materiaty nalezy zabezpieczyé przed kradzieza,.

3.5.1.  Rury kanatowe i ksztaltki

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. Nalezy $ciSle stosowaC szczeg6towe wytyczne skiadowania, ktére podaj g
Producenci w ,Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznod¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur. Przy diugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly
deformacji oraz umozliwi¢ im swobodne przewietrzanie.

Wiazki mozna sktadowaé po trzy na jednej lecz nie wyzej 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sktadowane sg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy stosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest moZliwe podparcie rur na catej dlugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci minimum 50 mm. Rozstaw podpér nie wigkszy
niz 2m. Rury o réznych $rednicach i grubosci winny by¢ sktadowane oddzielnie, gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi. Stos
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -2 m.Rury majg na obu koricowkach za$lepki ktdre
winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztaczy.
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3.5.2.  Uszczelki i smary do faczenia rur.

Uszczelki i pierscienie uszczelniajace (manszety, ztaczki rurowe), musza by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to
tylko w pomieszczeniach zamknigtych, w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym pomieszczeniu, z dala od Swiatta
stonecznego oraz grzejnikow i substancii, ktére mogg oddziatywaé chemicznie na materiat przechowywany. Smar silikonowy
uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze
wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

3.53. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdéw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

3.54. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.5.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

3.5.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.5.7. Keramzyt

Keramzyt w workach 55 | nie nalezy sktadowa¢ w nastonecznionym miejscu powyzej 3 miesiecy. Grozi to
uszkodzeniem foliowych workéw. Keramzyt w big-bagach moze by¢ przechowany na zewnatrz przez okres do 6 miesigcy.
Diuzszy okres przechowywania big-bagéw w nastonecznionym miejscu moze obnizy¢ wytrzymato$¢ opakowania. Keramzyt
nie powinien by¢ narazony na zawilgocenie.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego u zycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania jakoSci i warunkdéw wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig, korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— wciggarka reczna lub mechaniczna,

—  koparka,

—  spycharka,

—  zageszczarka spalinowa wibracyjna,

—  ubijak spalinowy,

—  zuraw samochodowy,

— samochody samowytadowcze, skrzyniowe i dostawcze,

17



Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budows instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu

—  betoniarka,

—  pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/godz.,
—  sprzet pomocniczy do montazu rur,

— agregat pradotworczy,

— Pompy spalinowe i elektryczne,

— zestaw igtofiltrow z kolektorami i pompa,

—  samochdd beczkowdz.

5. Transport

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

Materiaty powinny byé przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzyé dowolnego $rodka
transportu spetiajacego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie oraz uktadaé w warstwach wedtug wytycznych
producenta oraz w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymato$ci palety. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢
uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5.2. Transport elementow prefabrykowanych betonowych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania. Roztadunek i montaz prefabrykatéw
za pomocg uchwytow do ponoszenia i transportu pionowego kregdw betonowych. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m i 1,5m nalezy
wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

5.3. Transport elementéw prefabrykowanych - rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka(trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
stalowych lub taricuchéw. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej diugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiadaC wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na spodzie. Kielichy
rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jesli diugos¢ rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubo$ci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu.

5.4. Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa,

5.5. Transport wpustoéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacii
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$long w wymaganiach technologicznych.
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5.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.9. Geowtuknina
Geowtdknine nalezy transportowaé w sposéb zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéw stanowigcych system odwodnienia drog w
lokalizacjach i ilo$ciach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez

wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji. Dopuszczalne sg odchytki
kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajace 10 cm inie naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.
Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdw,
kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe. Dla
wytyczonej trasy kanatdw dokonaé przekopdw kontrolnych w miejscu wystepowania elementéw uzbrojenia podziemnego
celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gtebokosci posadowienia. Wykopy te wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli
urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia
podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedlug wymagan gestoréw tych urzadzen. Przed przystgpieniem do robét nalezy
odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodnosci z projektem
lub obowigzujacymi przepisami powiadomi¢ i zawezwa¢ nadzér autorski.

6.3. Roboty rozbiorkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie
nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy€ i nacigé pita do asfaltu. Materiat z rozbiérki nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

6.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktdrych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych kanatéw i przykanalikéw. W miejscach
szczegblnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektorow i rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej i wodociggdw w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako
umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela
istniejacej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji
deszczowe;j.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjq Producenta rur oraz
znormg PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robot, przez caly czas
trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o$wietli¢ Swiattem
sztucznym - ostrzegawczym. W miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

19



Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budows instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu

Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gteboko$ci bezposrednio przed wykonanie
podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego dno wykopu nalezy wyréwna¢ zageszczonym piaskiem
$rednim lub grubym.

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke o grubosci 30 cm
ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Uktadanie nalezy rozpoczynac¢ od dolnego korica odcinka, tak, aby kielich
rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad je
wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki w wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzasarki ptytowe (max ciezar
uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie
min. 0,4m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zgodnie zpkt 2.11.4 normy PN-02205:1998 Zasypki wykopéw na instalacje, ktory mowi, ze: Zasypki
waskoprzestrzennych przekopdéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskac
do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej glebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie
zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie przewidziano catkowita wymiane gruntu.
Roboty odpowiednio zsynchronizowa¢ z robotami drogowymi. Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach
skrzyzowania kanalizacji deszczowej z kanalizacjg sanitarna, wodociggami o $rednicy wiekszej lub réwnej Dz90 oraz w
miejscu wiaczenia do istniejacej kanalizacji nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu weryfikacji ich potozenia wzgledem
rzednych projektowanej kanalizacji deszczowe;.

6.5. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢
w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora.

6.6. Umocnienie Scian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocnien pionowych $cian wykopdw zostaty opisane w polskiej normie branzowej PN-
90 /M-4 7850. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, projekt szalowan poparty
obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie
beda montowane studzienki i kanaly oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gorna, szczelna krawedz umocnien
powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wdd deszczowych. Nie
mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy
do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopiel zageszczenia gruntu). Takie obnizenie
struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wplyw tak na zadang niwelete kanalizacji lub drogi w jej catym
przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

6.7. Zakres robét przy wykonywaniu rurociaggow kanalizacji

— wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg (stanem istniejgcym
rzednych studni),

—  zageszczenie podioza wykopu,

—  wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20 cm z zageszczeniem do parametréw zgodnych z p.3

— ulozenie rurociggéw o S$rednicach i spadkach zgodnych z dokumentacjg projektowq oraz wykonanie
potagczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatdw i technologii podanych przez
Producenta,

— obsypanie rurociggéw warstwa materiatu zasypowego, do spodniej warstwy podbudowy, z zgeszczeniem
do parametréw zgodnych z 6.4.

—  zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm, z zageszczaniem do parametrow
wg p. 6.4.

—  podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowa¢ umocnienie $cian wykopu.

6.8. Zakres robot przy wykonywaniu betonowych studni kanalizacyjnych

—  wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,
—  zageszczenie podioza wykopu,
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—  wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubo$ci 20 cm, z zageszczeniem do parametrow
wg p. 6.4.,

— montaz gotowych elementéw o $rednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa, dostarczonych przez
producenta oraz wykonanie potaczen wedtug instrukcji Producenta, przy uzyciu materiatow i technologii
podanych przez Producenta,

— montaz wiazu zeliwnego klasy D400,

—  zasypanie wykopdw wokot studni materiatem zasypowym, z jego zageszczeniem do parametrow wg p. 6.4.

6.9. Zapewnienie ciagtosci odprowadzenia Sciekow

Na czas wykonania rob6t, dla zapewnia ciggtosci funkcjonowania istniejacej kanalizacji sanitarnej, nalezy wykonac
tymczasowy (bezpieczny z punktu widzenia zapewniania pewnosci przeptywu $ciekéw sanitarnych dla istniejacej sieci)
system nalezy wykonaé w oparciu o tymczasowa przepompownie $ciekow sanitarnych. Tymczasowy uktad nalezy wiasciwie
zabezpieczy¢ przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub niepowotanym dziataniem oséb trzecich oraz oznakowa¢. Po
zakonczeniu prac tymczasowy uktad zostanie zlikwidowany.

Przewiduje sie wykonywanie systeméw tymczasowych odcinkami, ktérych diugos¢ ustalona zostanie przez
kierownika budowy w porozumieniu z uzytkownikiem wodociggdw i inspektorem nadzoru i bedzie odpowiadata diugosci
przewidywanych do jednorazowej przebudowy zasadniczej sieci kanalizacyjne;.

6.10. Zakres rohat przy wykonywaniu proby szczelno$ci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢
prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania
proby szczelno$ci i wytrzymatosci nalezy stosowaC sie do zalecen producenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢
wszystkie ztacza badanego odcinka.

6.11. Zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie kladek w miejscach przejs¢ dla pieszych. Dokfadna
lokalizacja przej$¢ zalezy od dtugo$ci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwrocié uwage, aby szerokos¢ mostkdéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przej$¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m. PrzejScia powinny by¢
dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

6.12. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje sie
zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm).

W przypadku skrzyzowan kanatéw z gazociagi, kanalizacja, wodociggami i cieptociggami nalezy je zabezpieczyé
poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie $cisle do zalecen uzytkownikdw
poszczegolnych sieci.

6.13. Umochnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi.

Wykop pod umocnienie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Podtoze, na ktérym uktadane bedg
elementy prefabrykowane, powinno by¢ wyréwnane i zageszczone do wskaznika 1s=0,97. Na przygotowanym poditozu
nalezy utozy¢ podsypke piaskowg i zage$cié do wskaznika 1s=0,97. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu 5¢cm. Plyty nalezy
uktada¢ tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaly do podtoza. Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢
zagtebione wzgledem siebie o wigcej niz 8 mm. Otwory w ptytach wypetni¢ gruntem rodzimym z humusowaniem i obsianiem
trawa. Plyty azurowe utozone na dnie rowu i w dolnej cze$ci skarp moga by¢ uktadane na betonie klasy C8/10 grubo$ci min.
10 cm.

6.14. Umocnienie skarp brukiem kamiennym

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika 1s=0,97. Na
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy C8/10 o grubosci min. 10cm, na ktérej zostanie utozony bruk
kamienny. Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaly sie i nie przekraczaty 3cm.

6.15. Pionowa regulacja studzienek i skrzynek zaworéw
Regulacje pionowg studzienek kanalizacyjnych i wpustéw nalezy wykona¢ gdy réznica pozioméw pomiedzy:
—  wilazem studzienki a gérng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1 cm,
—  kratkg wpustu ulicznego a gorng powierzchnia warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
—  wilazem studzienki kablowej a gbrng powierzchnig nawierzchni chodnika wynosi powyzej 1 ¢cm.
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6.15.1. Wykonanie regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, wpustu oraz studzienki kablowej
1. Rozpoznanie uszkodzenia, roboty przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania rob6t. Rozpoznanie
uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacii studzienki,
—  okre$leniu stanu nawierzchni w bezpo$rednim otoczeniu studzienki,
—  szczeg6towym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia i podjeciu decyzji o sposobie regulaciji lub naprawy,
—  rozeznaniu mozliwo$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej nawierzchni
wokoét zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztalt prostokata.

N

Zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,

3. Rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

—  reczne (dtutami, hakami, motkami brukarskimi, tomami itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) z
pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg do ciecia nawierzchni i rozebraniem konstrukcji jezdni
przy pomocy miotéw pneumatycznych, foméw itp.,

4. Rozebranie gornej czesci studzienki (zwieficzenia zeliwnego, pierscieni dystansowych, ptyty zelbetowej, kregow
itp.)

5. Zebranie i odwiezienie elementdw studzienki, gruzu z nawierzchni z transportem w miejsce sktadowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

6.  Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej cze$ci studzienki z ewentualnym uzupetnieniem
ubytkow,

7. W przypadku niewielkiej regulacji - poziomowanie gornej czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu
zaprawy cementowej, a w przypadku uszkodzen wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie
mieszanki betonowej klasy C25/30 wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), z rozebraniem deskowania,

8.  Osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istnigjacych lub nowych materiatow oraz
wyréwnaniem zaprawg cementowa. W przypadku znacznych regulacji studzienki, - nadbudowanie studzienek
kanalizacyjnych cegtg hydrotechniczng, a studzienek telekomunikacyjnych bloczkami betonowymi na zadang
wysoko$¢, a nastepnie osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy
zwracac szczeg6Ing uwage na poprawne jej zageszczenie wokot kotnierza zwieficzenia zeliwnego.

9.  UlozZenie nowej konstrukcji nawierzchni lub konstrukcji nawierzchni identycznej co do rodzaju i parametrow, w

przypadku remontu nawierzchni istniejacej. Zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni moga by¢ dokonane pod

warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub
metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

6.15.2. Wykonanie regulacji pionowej skrzynki zaworu wodociggowego lub gazowego
Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zawordw obejmuije:
1. Rozpoznanie uszkodzenia, roboty przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania robét. Rozpoznanie
uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji skrzynki ulicznej,
—  okresleniu stanu nawierzchni w bezpo$rednim otoczeniu skrzynki,
—  szczeg6towym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia i podjeciu decyzji o sposobie regulacji lub naprawy,
—  rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly obszar uszkodzonej nawierzchni
wokot zapadnietej skrzynki ulicznej. Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztatt prostokata.

2. Rozebranie nawierzchni wokét skrzynki ulicznej:

—  reczne (dtutami, hakami, mtotkami brukarskimi, tomami — w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) z
pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg do ciecia nawierzchni i rozebraniem konstrukcji jezdni
przy pomocy miotéw pneumatycznych, foméw itp.,

3. Zebranie i odwiezienie skrzynki ulicznej zaworu, gruzu z nawierzchni z transportem w miejsce sktadowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot,

4. Sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia np. peknigcie, nalezy wymieni¢
skrzynke na nowa,
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5. W przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to diugo$¢ rury ostonowej zaworu lub jest istniejaca
odpowiednio dtuga rura teleskopowa) — regulacja skrzynki ulicznej polega na odpowiednim wypoziomowaniu i
zageszczeniu podtoza pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu ptyt podktadowych i osadzeniu skrzynki. Przy
wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaC szczegblng uwage na poprawne jej zageszczenie wokdt kotnierza
skrzynki ulicznej.

6. W przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacej rury ostonowej zaworu) — nalezy
odkopa¢ rure ostonowg do poziomu zaworu, wymieni¢ rure na rure ostonowg odpowiedniej diugosci lub
teleskopowa. Rure ostonowg nalezy wypionowaé, zasypaC i zage$ci¢ do spodu konstrukcji nawierzchni,
materiatem odpowiadajagcym SST D-03.02.01. Na tak przygotowanym i zageszczonym podiozu nalezy ustawi¢
wypoziomowane skrzynki uliczne.

7. Ulozenie nowej konstrukcji nawierzchni lub konstrukcji nawierzchni identycznej co do rodzaju i parametrow, w
przypadku remontu nawierzchni istniejacej. Zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni mogg by¢ dokonane pod
warunkiem akceptaciji Inspektora nadzoru.

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

6.16. Odwodnienie wykopow
W zaleznosci od stopnia nawodnienia gruntu stosowane sg trzy metody odwodnienia:
— metoda powierzchniowa,
— metoda drenazu poziomego,
— metoda depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Metoda ta nie
wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczaja ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe
pompy membranowe lub ttokowe.

Metoda druga polega na utozeniu w zwirowej podsypce rurociggu drenazu poziomego z odprowadzeniem do
studzienek czerpnych obok trasy rurociggu, skad woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po utozeniu
rurociggu i przeprowadzonych prébach szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpane
zdemontowane.

Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu ma zastosowanie przy wiekszym naptywie wod gruntowych tam gdzie
metoda powierzchniowa jest juz niewystarczajaca, w szczegoinosci przy piaskach drobnych i pylastych.

Metoda trzecia w oparciu o igtofiltry w gruntach przepuszczalnych (igtofiltrami zapuszczanymi w grunt na gtebokos¢
do 6,0 m (2,0 m ponizej dna wykopu) z obsypka filtracyjna.

W gruntach ptynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wdd gruntowych obnizenie poziomu wody
gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno siega¢ co najmniej 25 cm ponizej projektowanego dna wykopu. W ww.
metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie wody poza teren budowy, co powinno
by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.

W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopdw wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia
dziennika pompowan.Do pompowania wody stosowa¢ agregaty pompowo — prézniowe elektryczne zasilane z linii
energetycznej lub agregatéw pradotwérczych. Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska konieczne uzgodnienia zwigzane z
pompowaniem wody z wykopu w tym pozwolenie wodnoprawne.

—  prace ziemne w miare mozliwo$ci wykonywa¢ w okresie niskich stanow wdd gruntowych nie dopuszczajac
do nawodnienia wykopow wodami sptywajacymi ze wzniesien i opadow,

— szczegolnego zabezpieczenia przed wodami wymagaja pyly, ktére pod wplywem wody zmieniajg
konsystencje przechodzac w migkkoplastyczne i nawet uptynniajq sie

— grunty nieno$ne wystepujace fragmentarycznie (ity, gliny i pyty migkkoplastyczne oraz namuty) nalezy
wybra¢ dajac w ich miejsce podsypke zwirowo-piaszczysta.

Niezaleznie od tego czy jest wymagana budowa elementéw systeméw odwadniajgcych czy tez nie,
Wykonawca powinien  wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie  wod opadowych i
gruntowychprzesigkajacych z opadow, tak aby zabezpieczy¢ grunty przez przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu nadawa¢ w calym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Ponadto role ograniczajacq naptyw wdd deszczowych do wykopu bedg
spetia¢ gorne, szczelne powierzchnie umocnien. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatno$¢ do celow posadowienia w/w rurociggéw oraz studzienek
kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoSci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych ciekéw naturalnych, rowow lub urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy. Wymagania przy wykonaniu odwodnienia
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poziomego, liniowego, wykopdw zostaly opisane w Polskiej Normie PN-B-10736. Wykonawca robét powinien przedstawi¢
Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich
uzytych urzadzen i materiatow.

6.17. Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe. Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypemienia,
taczniki, zaslepki , powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie cigcia gazowego dopuszczalne jest jedynie do cigcia
zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. Obrébke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarkg albo
stosowa¢ inng obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci. Potgczenia spawane stalowych elementéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
82/5-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. Elektrody do spawania elementéw balustrady powinny spetia¢ wymagania normy
PN-88/M-69433.

6.18. Sposob kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomoca kotew wklejanych. Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew
zwracajac szczegolng uwage na to aby nie uszkodzi¢ istniejacych ptyt granitowych. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci
oraz uszczelnienia styku stupkéw z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkéw wykona¢ polewki epoksydowe grubosci ~
5 mm.

6.19. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie branzowej nr PN-B-10736. W szczeg6Inosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i
szalowanego nie wolno sktadowa¢ urobku. Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdiuz wykopu w zasiegu klina
odtamu gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym POR. Wyjscia
(zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1,0 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20,0m. Poniewaz wigkszo$¢ robot bedzie wykonywana w rejonie
zabudowy istniejacej, wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich,
a ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robét np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez
dozoru. Roboty przy odwodnieniu wykopdéw na czas budowy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
zakresie BHP, zwlaszcza zakresie zasilania elektrycznego pomp i igtofiltrow. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie PN-90jM-47850. Poniewaz nalezy
sukcesywnie usuwaé szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu -
patrz opis powyzej - zatem stosowane rozwigzania muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym w wykopie,
w catym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych. Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (Zelbetowych) za pomocg
urzadzen dzwigowych nalezy wykonywac ze szczegd1ng ostroznoscia i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadaé
aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i
zabezpieczy¢ pracownikdéw znajdujacych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementéw. Nie
dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii energetycznych okreslonych w
Polskiej Normie PN-E-O5100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguty odlegtosci tam podane sg wigksze niz te, ktére bedg w terenie,
dlatego linie takie nalezy wylaczy¢ na czas trwania robdt, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym. Do obstugi
urzadzenh zasilanych energig elektryczna, powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania. Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika
istniejacego uzbrojenia podziemnego, o rozpoczeciu robét w rejonie wystepujacych sieci istniejacych, na trasie
projektowanego kanatu. Nalezy wykona¢ recznie, przekopy kontrolne, w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, pod
nadzorem UzZytkownika danej sieci. Sieci odstonigte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi. Generalnie nie
dopuszcza si¢ odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robdt ziemnych lub, jezeli wystapi, odwodnienia wykopdw,
do nizej potozonych, istniejacych lub juz zrealizowanych kanatéw sanitarnych, bowiem moZe to spowodowaé ich
zamulenie. Mozliwe jest odprowadzenie tych wod do kanalizacji deszczowej, lecz tylko wtedy, kiedy w poblizu brak jest
naturalnych ciekéw wodnych, a ponadto wtedy, kiedy:

—  Wykonawca uzyskat na to zgode Uzytkownika tej kanalizacji

—  Wykonawca uzyskat aprobate Inzyniera,

—  Wykonawca zobowigzat sie ponies¢ koszty czyszczenia tej kanalizacji, bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw przez Inwestora.

Prowadzenie prac przy podtaczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach istniejgcych, nalezy
realizowa¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem Zagrozen wynikajacych z czynnej sieci kanalizacyjnej. Wszystkie prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji sieci istniejacej, ktbraq posiada jej Uzytkownik oraz z
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Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku
Ustaw Nr 96j93 poz. 437. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i P.poz.

Nalezy pamietaé, ze ze Sciekdw moggq sie wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem mieszanine wybuchowa takie jak
wodor czy metan, oraz gazy trujace takie jak siarkowodér. Mogg tez byé wydzielane opary innych substancji wybuchowych
lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.
W bezposredniej bliskosci obiektdw oraz w szczegdlnosci w poblizu wiazéw a takze wewnatrz studzienek na czynnej
kanalizacji istniejacej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrédta ognia. Wejcie do takich studzienek lub
studzienek na kanalizacji realizowanej, lecz majacych juz potaczenie z siecig istniejacg, powinno sie odbywaé z
zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznodci tj. z przewietrzaniem kanatéw, analizg sktadu powietrza za pomocq
urzadzen przeno$nych, asekuracja, ustalong sygnalizacjq i przy wyposazeniu w maski tlenowe.
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7. Kontrola jakosci robét

7.1. Kontrola, pomiary i badania

7.1.1.  Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7.1.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
—  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
—  badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7.1.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 3,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7.1.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w program zapewnienia, jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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7.2. Kontrola jakosci wykonania umocnienia skarp plytami azurowymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w podtozu,

—  parametry geometryczne umocnienia (wymiary) - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

— sprawdzenie wykonania tawy betonowej - zgodno$¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni tawy z
Dokumentacjg Projektowa; dopuszczalne odchytki niwelety tawy + 1cm; odchytki wymiaréw: +10%
szerokosci projektowanej;

— odchylenia linii ptyt w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 1 cm,

— niweleta dna umocnienia, ktéra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 ¢cm na kazde 100 m
wykonanego umochienia,

— réwno$¢ podtuzna umocnienia, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a tatg
czterometrowa,

— ew. wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

— ew. grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktdra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o +1cm,
wypetnienie otwordéw w ptytach i ich obsianie.

7.3. Kontrola jako$ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scistosé ulozenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

7.4. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje

7.41. Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej studzience i
wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajacy
przeniesienie sit dziatajacych w czasie préby. Poziom zwierciadta wody lub Sciekow, w studzience wyzej potozonej, powinien
mie¢ rzedng co najmniej 0,5m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy
pomierzy¢ z dokladnosciq do 1cm, na wysokosci 0,5m pod gorng krawedzie otworu wylotowego i obliczy¢
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przewdd o dtugosci Ls i Srednicy wewnetrznej dz. Dla w/w danych wylicza sie
Vw w m3,

7.4.2.  Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodéw

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetiania badanego odcinka kanatu wodg do wysokosci
0,5m ponad gbrna krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu oznaczajac jako
H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1cm. Napetnienie wodg nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, aby umozliwi¢
usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiagnieciu przez zwierciadto wody potoZenia na
wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby
szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewoddw z rur
prefabrykowanych Zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej cze$ci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw z
tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

7.43.  Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy uzupetni¢
zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z
doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do
1mm. Oba te odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie proby szczelnoSci. W czasie przeprowadzania préby, nalezy
przeprowadza¢ kontrole ztaczy rur, $cian przewodow i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z
naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1 Vw W chwili uptywu
czasu préby t, nalezy zamknagé doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnoscig do 1min. Oraz na skali rurki
wodowskazowej dokona odczytu z doktadnoscig do 1mm. Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego
odcinka przewodu i studzienek, a wigc wielko$¢ ubytku wody Vw. W ten sposob nalezy podda¢ prébie caty kanat.

7.4.1. Obliczenia szczelno$ci
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Szczelno$é odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetnia¢ nizej podane warunki:
a) dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub $ciekow Vw1 w czasie
trwania proby szczelno$ci. Czas préby t, po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej
wyzej wynosi: t=30min dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m, t=1godzina dla odcinka przewodu o
dtugosci powyzej 50m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami
nalezy oblicza¢ wedtug wzoréw:

—przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw=(0,04Fr + 0,3Fs) x t w dm?3

—przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw=0,04 (Fr + Fs) x tw dm3

Gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysoko$ci napetnienia w m2,
Fr — powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t — czas trwania proby t=8h.

8. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej i uwzglednia elementy sktadowe robét

obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

—  km - roboty pomiarowe,

—  md - roboty ziemne, przekopy kontrolne,

—  m2-umocnienie $cian wykopu, umocnienie dna oraz skarp odbiornika, rozebranie ist. nawierzchni,

—  m-kanaly, przykanaliki, préba szczelnoci,

—  kpl - studnie betonowe,

— szt - ksztaltki kanalizacyjne,

— t-utylizacja gruz i nadmiaru gruntu, utylizacja likwidowanych obiektéw,

9. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary, kamerowanie kanatéw i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbioru robot nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002PN-92/B-10735.

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Zakres:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,
zdjecie nasypu niekontrolowanego,
odwodnienie wykopdw,
podtoza do budowy sieci, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokos$ci utozenia,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu,

- dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
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- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych". Dopuszcza sie odbiér czesSciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie
on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki rurociggéw o jednakowej Srednicy

9.2. Odbioér techniczny czeSciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowg. Do odbioru nie powinien by¢
przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami jest to odbiér poszczegoinych faz robot
podlegajacych a mianowicie: zakryciu podtoza, przewodu i studzienek. Dotyczy to takze wylotéw z kanalizacji.

Przedtozone dokumenty:

—  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice
badawczoodbiorcze.

Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace
poziom wod gruntowych.

—  Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

— Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu

—  Dziennik Budowy

—  Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow.

9.3. Odbiodr techniczny konncowy

Odbior techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. Przy odbiorze
koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

- Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowieni dotyczacq usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia, protokoty badan
szczelno$ci catego przewodu

29



Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budows instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu

9.4. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$C¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukeyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne, protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.1.3.

9.6. Zapisywanie i ocena wynikow badan.

9.6.1.  Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb trwaty i podpisane przez nadzér
techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

9.6.2.  Ocena wynikow badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaly spetnione. JeZeli ktdrekolwiek z wymagan przy odbiorze
technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.
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10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w kosztorysie i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajacego w kontrakcie. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjq kosztorysowa.

Uwaga:

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie, ze poziom wéd gruntowych moze znacznie odbiegaé od wartosci
podanych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wystapienia wyzszego poziomu wdd gruntowych Wykonawca nie
bedzie mdgt rosci¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagac ogélnych obejmuje wszystkie warunki okreslone
w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetione przez biuro
projektow, nie zwalniajag wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacjq projektowa.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegélowego zapoznania si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym
zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntw). Ewentualne
niezgodnosci nalezy zgtosié¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

10.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy ma obowigzek
dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp); Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

10.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé projektowg dokumentacje powykonawczg budowy
zgodnie z p. 1.5.1. niniejszej ST 00. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robét
zgodny z opisem zawartym w ST.
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11. Przepisy zwigzane

1.

10.
1.

12.
13.
14.
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PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 13101:2002

PN-B-06250:1988
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-08

BN-88/6731-08

PN-B-10736:1999

PN-EN-752-2:2000
PN-B-10735
PN-B-02480

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodno$ci

Beton zwykly

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Zaprawy budowlane zwykte

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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