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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego niniejsze opracowanie moze stuzy¢
jako podstawa do przygotowania dokumentacji projektowej oraz w celach informacyjnych.

Zadanie realizowane jest przez Gmine Grudzigdz, 86-30 Grudzigdz, 46. Uzytkownikiem
realizowanych prac bedzie Niepubliczna Szkota Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Wegrowie.

Zamodwienie obejmuje wykonanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) dla wykonania
budowy nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 15 m x 28 m wraz
z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa
Wodeckiego w Wegrowie wraz z lacznikiem i zapleczem na hali na dziatce nr 109, obreb nr
0025 Wegrowo.

Inwestycja wykonana bedzie w ramach programu OLIMPIA - ,Programu budowy przyszkolnych
hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.
wszystkie zatozenia przyjete na etapie projektowania i realizacji inwestycji powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Uchwale nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwg ,Program Olimpia — Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100
lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211) oraz
pozostatych dokumentach bedacych zatgcznikami do powyzszego programu.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy:

- wykonac inwentaryzacje w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy
obiektu

- sporzadzi¢ dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz do realizacji robot,

- wykonac roboty budowlane ujete w PFU oraz w opracowanej dokumentacji projektowej

- uzyskac¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Podstawa opracowania PFU:

- Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. *

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego*

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie *

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego *



*opracowania aktualne na dzien 05.02.2024r.

1.1 charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Projektowana powierzchnia zabudowy: 850,77m2
Projektowana wysoko$c¢ obiektu: 10,18m
Projektowane wymiary boiska: 15,0x28,0m
Projektowana szeroko$¢ obiektu: 32,75m
Kubatura obiektu: 6 527,60 m3

Powierzchnia uzytkowa: 782,42 m2

Powierzchnia netto: 791,59 m2

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Projektowane tereny utwardzone: 888,83m2

Zakres robot budowlanych:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)
k)
)

m)

n)

0)

demontaz fragmentéw ogrodzenia;

montaz nowego ogrodzenia;

przebudowa przytacza kanalizacyjnego;

budowa wewnetrznej drogi pozarowej zakoriczonej placem manewrowym 20,0x20,0m;
budowa doj$¢ utwardzonych kostkg brukows;

budowa utwardzonych miejsc parkingowych w tym miejsca dla osoby niepetnosprawnej;
budowa utwardzonego placu na pojemniki do gromadzenia odpadkéw statych;

budowa zadaszenia boiska sportowego wraz z zapleczem, z boiskiem o wymiarach 15,0x28,0m
0 nawierzchni poliuretanowej oraz tgcznika miedzy halg a budynkiem szkoty

powiekszenie istniejgcego otworu okiennego na korytarzu szkoty poprzez wyburzenie czesci
podokiennej do poziomu posadzki — miejsce na nowe drzwi;

remont $ciany w obrebie nowego otworu drzwiowego na korytarzu szkoty;

wycinka drzew

przytaczenie obiektu do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi
nr OSR.7012.2024

przytgczenie obiektu do sieci gazowej w przypadku wyboru zrédta ogrzewania na paliwo gazowe
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi nr wg00/0000007290/00001/2024/00000
przytgczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej numer P/24/002756

przytaczenie obiektu do bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej

1.2 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci w zgodzie z zapisami Uchwaty nr
22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa
»Program Olimpia — Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211).

Dziatka nr 109 na ktorej projektuje sie budowe zadaszonego boiska wraz z zapleczem i

tacznikiem jest na rzucie prostokata o wymiarach okoto 78,6x204,9m. Od strony potudniowej graniczy
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z drogg publiczng utwardzong (droga gminna nr 040130C), posiada dwa zjazdy na tg droge. Od strony
ulicy czes¢ dziatki jest zabudowana, czes$¢ Srodkowa i potnocna stanowi grunty orne kategorii RIIIb i
RIVa. W potudniowej czesci dziatki w jej wschodniej czesci znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej
oraz budynek gospodarczy. Oba budynki wykonane sg w technologii tradycyjnej, z dachem
dwuspadkowym. Budynek szkoty sktada sie z dwdch potaczonych ze sobg bryt potagczonych ze sobg pod
katem prostym, budynek ma dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Potnocna cze$¢ budynku
szkolnego w roku 2017 byta nadbudowana o poddasze uzytkowe oraz wyremontowany zostat dach na
catym budynku. Od strony zachodniej znajduje sie boisko szkolne. Za szkotg znajduje sie zielen w postaci
drzew i krzewow. Teren jest ogrodzony.

Dziatka ma dostep do nastepujgcych systemow instalacyjnych:

- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ wodociggowa
- sie telekomunikacyjna
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazowa
- brak mozliwosci podtaczenia do zrédta ciepta systemowego
- brak mozliwosci podtaczenia do kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia deszczowki
- brak jest sieci hydrantowej w okolicy szkoty
Lokalizacja terenu przeznaczonego pod inwestycje — potudniowy fragment dziatki nr 109.




1.2.1 zgody, decyzje i pozwolenia
Prace projektowane kwalifikowane s3 jako budowa nowego obiektu budowlanego. W celu
realizacji inwestycji Inwestor uzyskat nastepujace zgody, decyzje i pozwolenia:

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

e Uzgodnienie konserwatorskie

o Inwentaryzacja zieleni

e Opinia geotechniczna

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
e Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

e Warunki przytaczenia do sieci gazowej Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.

Po stronie wykonawcy lezy:

e Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe

e Uzyskanie pozytywnej decyzji pozwalajgcej na wycinke drzew

e uzyskanie mapy do celow projektowych

e inne pozostale wymagane prawem budowlanym

e Uzgodnienie ostatecznych rozwigzan z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

¢ Wykonanie pomiaréw cisnienia sieci dla isniejacej sieci wodociggowej lub uzgodnienie innego
sposobu zabezpieczenia pozarowego projektowanego obiektu z rzeczoznawca

e Uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcg sanitarnym oraz rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen pozarowych

Ponadto wykonawca uzyska wszystkie niezbedne do wykonania inwestycji
uzgodnienia projektu w zakresie zabezpieczenia lub przelozenia sieci lub przylaczy
przebiegajacych przez projektowanga inwestycje przylaczenia do sieci oraz wykona mape
do celéow projektowych. Jezeli w trakcie procesu projektowego nastapia

1.3 o0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Pod inwestycje przeznaczona jest potudniowa czes¢ dziatki, obszar do okoto 55,0m wgtab dziatki.
Jest to teren zaznaczony na planie zagospodarowania jako obszar opracowania.

Projektowane zadaszone boisko szkolne o wymiarach 15x28m wraz z zapleczem i tgcznikiem
sytuuje sie od strony poétnocnej istniejgcej szkoty. Projektowana hala wraz z zapleczem ma rzut
prostokata, przekryta jest dachem tukowym. Cato$¢ hali z zapleczem ma wymiary 38,44x19,20m i
wysoko$¢ 10,18m. Hala pofaczona jest ze szkotg tgcznikiem w ksztatcie litery L. tacznik potaczony jest
ze szkotg od strony wschodniej w miejscu istniejgcego otworu okiennego na korytarzu szkoty. tacznik
ma prostg bryte, przekryty jest dachem ptaskim. Wysokosc¢ tgcznika ma 4,65m, wymiary ramion tgcznika
wynoszg 22,11x14,0m.

Projektuje sie demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia w miejscu projektowanej rozbudowy,
oraz montaz nowego ogrodzenia wokot terenu szkoty.

Z uwagi na kolizje z istniejacg siecig kanalizacyjng na terenie szkoty projektuje sie jej
przebudowe w miejscu przytgcza do budynku.

Na terenie szkoty projektuje sie droge pozarowg zakonczong placem manewrowym o wymiarach
20,0x20,0m z wjazdem przez gtéwng brame. Projektuje sie réwniez trzy miejsca parkingowe w tym
jedno dla oséb niepetnosprawnych.



Czes$¢ drzew znajdujgcych sie na terenie na ktdrym projektowana bedzie hala przeznaczone
bedzie do wycinki.

BILANS TERENU DLA FRAGMENTU DZIAtKI 109 OBJETE]J OBSZAREM OPRACOWANIA:

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 4 360,72m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM: 1391,67m2
W TYM: POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA: 540,90m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA:  850,77m2
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY: 2 080,22m2
TEREN UTWARDZONY: 888,83m2
DANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO
LP | PARAMETR OBIEKTU WARTOSC JEDNOSTKA
1 | Szerokosc 32,75% m
2 | Dlugosc 51,08* m
3 | Wysokosc 10,18* m
4 Kubatura 6 527,60%* m3
5 Pow. uzytkowa 782,42%* m?2
6 | Pow. netto 791,59* m?2
7 | Pow. zabudowy 850,77* m?2
8 | Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacja
9 | Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0 kondygnacja
. PRZYJMUJE SIE MOZLIWOSC KOREKTY POWYZSZYCH PARAMETROW W ZAKRESIE

+/- 10 %. W PRZYPADKU ROZWIAZAN INNYCH NIZ PROPONOWANE W PFU WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZYJECIA PODANYCH WYTYCZNYCH JAKO MINIMALNE I
ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA O WYZSZEJ JAKOSCI.

1.4 szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w
jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i
kubaturowych”

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP FUNKCIA POMIESZCZEN POW.UZYTK.[m2] | POW.
NETTO[m?2]

PARTER

1.01 | LACZNIK 70,89 70,89

1.02 | KORYTARZ 40,42 40,42

1.03 | SZATNIA 8,36 8,36

1.04 | LAZIENKA 6,61 6,61




1.05 LAZIENKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 5,76 5,76
1.06 LAZIENKA 6,61 6,61
1.07 SZATNIA 8,40 8,40
1.08 SZATNIA TRENERA 9,54 9,54
1.09 LAZIENKA TRENERA 3,27 3,27
1.10 MAGAZYNEK SPORTOWY 18,43 18,43
1.11 BOISKO SPORTOWE 600,06 600,06
1.12 WIATROLAP 4,07 4,07
1.13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE --- 9,17
RAZEM: 782,42 791,59

PRZYJMUJE SIE MOZLIWOSC KOREKTY POWYZSZYCH PARAMETROW W ZAKRESIE
+/- 10 %. W PRZYPADKU ROZWIAZAN INNYCH NIZ PROPONOWANE W PFU WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZYJECIA PODANYCH WYTYCZNYCH JAKO MINIMALNE I
ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA O WYZSZEJ JAKOSCI.

PFU obejmuje boisko wewnetrzne wielofunkcyjne o wymiarach 28 m x 15m (pole gry) wraz ze
strefami ochronnymi wokot boiska. Projekt powinien zaktada¢ boisko do pitki recznej, boisko do
koszykowki, boisko do siatkdwki wraz z petnym wyposazeniem sportowym i elektroniczng tablica
wynikéw. Nawierzchnia poliuretanowa. Powstata hala ma stuzy¢ do prowadzenia zaje¢ z wychowania
fizycznego, umozliwi¢ korzystanie ze strzelnicy laserowej oraz organizacje imprez z wykorzystaniem
sceny.

Nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje w hali:

o instalacja c.o. i c.w.u. zapewniajaca komfortowe warunki temperaturowe- z projektowanego
pomieszczenie technicznego mogacego spetniac funkcje kottowni na paliwo state;

UWAGA: mozliwe jest wykonanie kottowni gazowej w zaprojektowanym pomieszczeniu technicznym.
Wyboru sposobu ogrzewania nalezy dokonac na etapie projektu budowlanego w porozumieniu z
inwestorem i uzytkownikiem.

. instalacja elektryczna;

. ccrv

. instalacja o$wietleniowa

o instalacja wod.-kan.;

o instalacja hydrantowa wewnetrzna

o instalacja odgromowa;

o instalacja teletechniczna;

o instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej

. odprowadzenie wod deszczowych na teren whasnej posesii;

. zapewnienie co najmniej dwdch hydrantéw o srednicy 80mm lub 200 m3 zapasu wody w

przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm3/s

UWAGA: Szczegoty w zakresie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym
sprawdzenie wydatkéw w zakresie zaopatrzenia w wode z instalacji wodociggowej, wymaganych
odlegtosci obiektu od wyznaczonych hydrantow zewnetrznych nalezy opracowac na etapie projektu
budowlanego.

Projektowane zaplecze powinno umozliwia¢ przebranie sie oraz skorzystanie z sanitariatow
jednorazowo dla co najmniej 21 osdb. Ponadto powinno by¢ wyposazone w toalety ogélnodostepne
oraz pomieszczenie trenera wraz z zapleczem i magazyn sprzetu sportowego.
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Projektowany tgcznik powinien zapewnia¢ swobodng komunikacje pomiedzy nowg halg
a szkota.

1.4.1 Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepelnosprawnych

Catoséc¢ inwestycji powinna zostac dostosowana do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami.

Dostep do czesci rozbudowanej odbywac sie bedzie z poziomu terenu, w czesci zaplecza
szatniowego zaprojektowano tazienke dla oséb niepetnosprawnych dostepng z komunikacji ogdinej. Z
powodu réznicy w poziomach projektowanego tacznika oraz istniejgcej szkoty w {aczniku
zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. W okolicach bramy wjazdowej na teren szkoty
zaprojektowano miejsce postojowe przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych.

Nalezy zapewni¢ dostep do budynku poprzez normatywne otwory drzwiowe umozliwiajace
wejscie oraz wjazd osobom o ograniczonej mozliwosci porusza nia sie. W obiekcie nalezy niwelowac
wszelkie bariery architektoniczne. Maksymalna rdéznica poziomdw do pokonania powinna wynosi¢ max.
2 cm. Nalezy zapewni¢ sanitariaty i mozliwo$¢ pozostawienia rzeczy dla 0séb o ograniczonej mobilnosci.
Projekt nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg do spraw higienicznosanitarnych.

1.4.2 Klasa kategorii zagrozenia ludzi

Zgodnie z § 209 ust.1 oraz ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09), z uwagi na planowany sposob uzytkowania obiekt nalezy
zakwalifikowac¢ jako ZL I. Obiekt powinien by¢ dostosowany do wymogdéw przepiséw pozarowych i
uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.5 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1.5.1 przygotowanie terenu budowy;

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urzagdzenie na wiasny koszt
zaplecza budowy wraz z kosztami podtaczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej z
nowoprojektowanych, rozbudowywanych przytaczy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym; ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych jezeli s3 one konieczne
dla bezpiecznego przeprowadzenia prac.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez umieszczenie w powszechnie dostepnym i
widocznym dla osob trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na
ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu, w bezposrednim otoczeniu placu budowy
tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi.

Nalezy zapewni¢ organizacje ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbednych zabezpieczen
zapewniajgcych codzienne funkcjonowanie szkoly i bezpieczenstwo o0s6b przebywajgcych i
poruszajagcych sie na jej terenie. Wykonawca dokona rozbidrki istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu i obiektdw infrastruktury technicznej oraz ewentualnej przebudowy w zakresie
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niezbednym do realizacji przedmiotu inwestycji. Nalezy zabezpieczy¢ roslinno$¢ przewidziang do
zachowania lub usungc¢ zielen kolidujgca z przedmiotem inwestycji w oparciu o0 wymagane przepisami
prawa decyzje i uzgodnienia.

1.5.2 Architektura

Hale wraz z zapleczem nalezy wykona¢ w oszczednej formie i kolorystyce. Obiekty maja
stanowic tto dla istniejgcego budynku szkoty wpisanego do gminnej ewidencji zabytkdw.

Hala powinna by¢ typowym obiektem o tukowym zadaszeniu krytym tkaning PVC w kolorze
szarym. Uktad konstrukgji rytmiczny, konstrukcja lekka, stalowa. Zapewni¢ mozliwos¢ otwierania czesci
ostony w poziomie posadzki.

tacznik zaprojektowac jako obiekt o prostej bryle, kryty dachem ptaskim ukrytym za attyka, w
kolorze biatym, okna o poziomie parapetu 0.00.

Architektura przed ztozeniem projektu do pozwolenia na budowe powinna uzyskac pozytywne
uzgodnienie powiatowego konserwatora zabytkéw. W zatgczniku wstepna opinia organu.

1.5.3 Konstrukcja

Technologie rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych nalezy dostosowaé¢ do
technologii wybranego producenta. Przyjete rozwigzania musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi normami, przepisami, wytycznymi Inwestora oraz Warunkami
Technicznymi.

LACZNIK I ZAPLECZE

e FUNDAMENTY: Obiekt posadowiony bezposrednio poprzez tawy i stopy fundamentowe -
zelbetowe. Izolacje wodochronne: wszystkie elementy zelbetowe i betonowe, znajdujgce sie
ponizej terenu nalezy podwoijnie zaizolowaé $rodkiem przeciwwilgociowym np. bitumicznym -
zgodnie z zaleceniami producenta.

o SCIANY ZAWNETRZNE ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO I tACZNIKA: Sciany zewnetrzne
zaprojektowano jako dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw silikatowych gr. 25,0cm (A
=0,313W/m*K); klasa wytrzymatosci 10; z izolacjg termiczng gr. 15,0 cm — styropian (A=0,038
W/m*K) , murowane na cienkospoinowej zaprawie do murowania na sucho.

e Sciany zewnetrzne facznika zaprojektowano o odpornoéci ogniowej REI120, ocieplone
materiatem niepalnym — wetng mineralng gr. 15,0cm (A=0,035 W/m*K) zgodnie z oznaczeniami
czesci graficznej;

o Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, grubosci 25,0cm z izolacjg termiczng
styropianowa, styropian XPS 200 (A=0,038W/m*K) o grubosci 10,0cm; Sciany fundamentowe
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg wg opisu cz. rysunkowej. Max. wspdtczynnik
przenikania ciepta U dla Scian zewnetrznych 0,20 W/m?2K

o SCIANY WEWNETRZNE : Sciany wewnetrzne zaplecza szatniowego dziatlowe z pustakow
silikatowych, gr.12cm (A =0,307W/m*K) na zaprawie zwykiej, klasa wytrzymatosci 10; Od
wewnatrz $ciany tynkowane (tynki cement.-wapienne kat.III). lub wykonczone $cienng ptytka
ceramiczng
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e STROP: Strop zostat przewidziany nad czeScig zaplecza sanitarno-szatniowego oraz tacznikiem.
Strop projektowany jako ptyta zelbetowa grubosci 20,0cm, strop ocieplany warstwg wetny
mineralnej o grubosci min. 30,0 cm (A=0,035 W/m*K);

e POSADZKA

Podtoge na gruncie zaprojektowano jako ptyte betonowg z izolacjg termiczng ze styropianu
ekstrudowanego XPS grubosci 10,0 cm (A=0,36W/m*K)

e Izolacje wodochronne : Hydroizolacyjne / 2 x folia PE
¢ Max. wspolczynnik przenikania ciepta U dla podtogi na gruncie 0,30 W/m?2K

BOISKO WIELOFUNKCYJINE Z ZADASZENIEM

e NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO: nawierzchnia sportowa,
poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13 mm — wersja podstawowa, wymagajgca
podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia przepuszczalna
dla wody, o zwartej strukturze, do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych,
placow rekreacji ruchowej. Nawierzchnia musi posiadac¢ Atest Higieniczny PZH, Krajowg Ocene
Techniczng, badania reakcji na ogien (ognioodpornosc), spetnia¢ wymagania normy PN-EN
14877:2014 ,DIN18035-6:2021-08

PODBUDOWA Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungé). Podbudowa betonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy goérnej, réwniez wymaga impregnacji. (alternatywnie: te same wymagania
stosuje sie do podktadu elastycznego ET , natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od
mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym). Przed instalacja nawierzchni nalezy istniejgce podtoze zagruntowac w
celu poprawy jego wiasciwosci mechanicznych oraz przyczepnosci z warstwg uzytkowa, zgodnie z
wytycznymi producenta systemu poliuretanowego

WARSTWA UZYTKOWA mieszanina granulatu EPDM virgin z lepiszczem poliuretanowym uktadana
maszynowo za pomocg rozktadarki mas pu.

MALOWANIE LINII Po wykonaniu warstwy uzytkowej i jej utwardzeniu (ok. 24-48h, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych (temperatura, wilgotnos¢) nalezy wykonaé oliniowanie systemowg farba
poliuretanowa.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

Atest PZH (wewnatrz/zewnatrz) lub dokument réwnowazny

Badania potwierdzajgce zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014

Badania potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

Badania reakcji na ogien (palnosc)

Badania Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych dedykowane dla oferowanego
systemu nawierzchni

Badanie migracji okreslonych pierwiastkéw PN EN 71-3:2019

Karta Techniczna nawierzchni z nazwg inwestycji potwierdzona przez producenta systemu
Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych wystawiona na podstawie Krajowej Oceny
Technicznej

O O O O O

O
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o Autoryzacja producenta systemu pu wystawiona w oryginale dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

e ZADASZENIE BOISKA: Dach obiektu projektowany w konstrukcji stalowej. Stalowa konstrukcja
tukowa kryta dwoma warstwami tkaniny z bazg z wtdkna szklanego powlekang PVC

Konstrukcja hali powinna skfadaé¢ sie z tukdw z profilu IPE 300 S355 oraz systemu stezen
pofaciowych. ktaczenie profili wykona¢ poprzez spawanie oraz potgczenia skrecane (montazowe).
Wszystkie Sruby i fgczniki gwintowane ze stali cynkowanej klasy 8.8 lub wyzszej.

tuki przegubowo mocowaé do fundamentdw. Potaczenia montazowe tukdéw sztywne — na Sruby
wysokiej wytrzymatosci. Stezenia ciegnowe z lin stalowych, napinane $ruba rzymska. Konstrukcja
wsporcza $cian szczytowych wykonanac z profili IPE200 i RK 60x3. Styki montazowe stupdw obudowy
z ryglami wykona¢ jako spawanie na budowie.

Warunki geotechniczne dotgczono do opracowania w formie zatgcznika.

Nalezy zastosowac nastepujgce materiaty konstrukcyjne:

Beton C20/25

e Stal konstrukcyjna IPE 300: S355JR
e Stal na pozostate elementy S235JR
e Stal zbrojeniowa B500SP

1.5.4 instalacje budowlane

ZEWNETRZNE

. odprowadzenie wod deszczowych na teren wiasnej posesji. Nie dopuszcza sie zmian w
stosunkach wodnych panujgcych na terenach sasiednich.

. zapewnienie co najmniej dwoch hydrantéw o srednicy 80mm lub 200 m3 zapasu

wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm3/s
o przylacze elektroenergetyczne:
- Miejsce Rozgraniczenia Wiasosci bedzie: w zigczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym — zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji przytagczeniowej
- Miejscem Dostarczenia Energii bedzie: w zigczu zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-
rozliczeniowym — zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji przytgczeniowej
- moc przytgczeniowa wyniesie 40 Kw
- Podmiot Przylgczeniowy zalicza sie do V grupy przytgczeniowej
Przytacze wykonac zgodnie z dotgczonymi warunkami przytaczeniowymi.
. przylacze do sieci kanalizacyjnej
- miejsce prylgczenia — isniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej posadowione na dziatce nr 109
potozonej w obrebie geodezyjnym Wegrowo, po wczesniejszym dokonaniu wszystkich niezbednych
pozwolen i uzgodnien
- istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej nalzy przebudowac tak, aby przewody kanalizagj
sanitarnej nie byty posadowione pod fundamentami zaréwno nowoprojektowanego obiektu i
isniejgcego budynku szkoty
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- sposdb przebudowy uzalezniony jest od rozwigzania technicznego, posadowienia
nowoprojektowanego obiektu
- nalezy przewidzie¢ przepiecie isniejgcego odprowadzenia Sciekéw z budynku szkoty
- Wigczenie do sieci wykonuje firma dziatajgca na zlecenie Gminy
- przytgcze wykonac zgodnie z dotgczonymi warunkami technicznymi

o przytacze do sieci wodociagowej
- Miejsce przytaczenia — istniejgca sie¢ wodociggowa posadowiona na dziatce nr 136 potozonej
w obrebie geodezyjnym Wegrowo, po wczesniejszym dokonaniu wszystkich wymaganych
zgtoszen oraz uzyskaniu wszystkich ziezbednych uzgodnien i pozwolen
- zaprojektowac i wykonac¢ jedno indywidualne przytgcze wodociggowe PE HD 100 SDR 11 PN
o Srednicy fi 40mm — 90mm do jednego obiektu
- $rednice przytacza dobiera projektant w zaleznosci od zapotrzebowania na wode do celéw
bytowych jak i p.poz.
- Wiaczenie do sieci wykonuje firma dziatajagca na zlecenie Gminy
- przytacze wykonac zgodnie z dotgczonymi warunkami technicznymi

o przylacze do sieci gazowej w przypadku wyboru przez zamawiajycego zrodia
ogrzewania na paliwo gazowe
- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek nauki i oswiaty, adres: Wegrowo, ul. Wegrowo 46, nr dziatki: 109
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

- przytacze wykonac zgodnie z dotgczonymi warunkami technicznymi

WEWNETRZNE
Obiekt powinien zosta¢ wyposazony w nastepujace instalacje:

. instalacja c.o. i c.w.u. zapewniajgca komfortowe warunki temperaturowe- z projektowanego
pomieszczenie technicznego mogacego spetniac funkcje kottowni na paliwo state;

UWAGA: mozliwe jest wykonanie kottowni gazowej w zaprojektowanym pomieszczeniu technicznym.
Wyboru sposobu ogrzewania nalezy dokonac¢ na etapie projektu budowlanego w porozumieniu z
inwestorem i uzytkownikiem.

Projekt powinien obejmowac swoim zakresem:

- Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania

- Wewnetrzng instalacje ciepta technologicznego

- dobdr Zrddta ciepta na potrzeby c.o., c.t. i c.w.u.

Zaklada sie ogrzewanie podtogowe zaplecza oraz fgcznika. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w zawory
regulacyjne. Zawory regulacyjne przed nagrzewnicami pozwolg na dostosowanie mocy grzewczej do
aktualnych potrzeb uzytkownika oraz warunkdw zewnetrznych

o instalacja elektryczna
o Instalacja odgromowa
. instalacja o$wietleniowa

-Instalacja oSwietlenia wewnetrznego
-Instalacja oSwietlenia zewnetrznego na elewacji budynku
-Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

o Instalacje elektryczne niskopradowe
- Instalacja okablowania strukturalnego
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- Instalacja sieci bezprzewodowej WI-FI

- Instalacja sygnalizacji wkamania i napadu
- Instalacja przyzywowa

. Instalacja CCTV

o instalacja wod.-kan.

Projekt powinien objg¢ swoim zakresem:

- Wewnetrzng instalacje wody zimnej,

- Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cieptej wody uzytkowej,
- Wewnetrzng instalacje wody do celéw p-poz.,

- Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

o instalacja hydrantowa wewnetrzna
o instalacja wentylacji mechanicznej
o Instalacja klimatyzacji; -do ustalenia z zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego

Celem projektowanej instalacji powinno by¢ zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany
powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie nadmiaru wilgoci i ciepta stosownie do
potrzeb i obowigzujgcych norm i przepiséw. Nalezy zaprojektowac:

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej pomieszczen ogolnych,

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej hali sportowej,

- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczenia technicznego,

- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen WC.

Zakfada sie nastepujgce wytyczne temperaturowe:
Lato:

Pomieszczenia trenera
Pomieszczenia sanitarne, WC
Pom. gospodarcze, techniczne
Pom, szatni/umywalni

Pom, sali sportowej

tp = 24-26°C, j-nie ustala sie

tp = wynikowa, j-nie ustala sie
tp = wynikowa, j-nie ustala sie
tp = wynikowa, j-nie ustala sie
tp = wynikowa, j-nie ustala sie

Zima:
Pomieszczenie trenera
Pomieszczenia sanitarne, WC
Pom. gospodarcze, techniczne
Pom. szatni/umywalni
Pom, sali sportowej

tp = 20°C, j-nie ustala sie
tp = 20°C, j-nie ustala sie
tp = 16°C, j-nie ustala sie
tp = 24°C, j-nie ustala sie
tp = 16°C, j-nie ustala sie

1.5.5 wykonczenia

Zadaszenie boiska:

¢ podwojna membrana PCV w kolorze szarym szary RAL 7036

Obudowe hali zaprojektowano z dwdch warstw tkaniny technicznej. Pomiedzy dwie warstwy tkaniny
wttaczane jest powietrze z wnetrza hali, pod ci$nieniem (0.3 kPa). Spadek ci$nienia moze by¢ przyczyna
uszkodzenia pokrycia w obfitych opadéw atmosferycznych. Mogly by np. wéwczas wytworzy¢ worki
gromadzace wode / $nieg / 16d. Dlatego dla bezawaryjnego funkcjonowania obiektu konieczne jest
zapewnienie statego ciSnienia. Na pokrycie stosowac tkanine o wytrzymatosci (w kierunku watku i
osnowy) nie mniej niz 2.3 kN/5cm.
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WARSTWA ZEWNETRZNA - dach kryty przy pomocy tkaniny z bazg z wtdkna szklanego powlekang PVC

O O O O O

Klasa odpornosci ogniowej: DIN — EN — 13501-5 (Broof t1)

Gramatura: 800g/m2 — 950 g/m2

Wykonczenie lakierem PVDF zwiekszajgcym odporno$¢ na zabrudzenia
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku osnowy/watku /5cm: 500daN/500daN
Wytrzymato$¢ na rozdarcie w kierunku osnowy/watku : 30daN/30daN

WARSTWA WEWNETRZNA - wewnetrzna warstwa wykonczenia dachu projektowana jest jako tkanina z
bazg poliestrowg powlekana PVC, sprezana dwukierunkowo (osnowa i watek) na etapie produkcji. Musi
posiada¢ wiasciwosci zaciemniajgce pozwalajgce na korzystanie ze strzelnicy laserowej.

tacznik:

$éciany zewnetrzne oraz dach: tynk zewnetrzny silikonowy barwiony w masie
cienkowarstwowy na systemowej siatce podtynkowej.

Kolorystyka:

e kolor gtéwny $cian - biaty,
e cokdt oraz wneki drzwi i okien — szary RAL 7036,

dach pokryty papa — kolor szary;

stolarka okienna w kolorze biatym;

drzwi zewnetrzne w kolorze biatym;

Posadzka w taczniku i zapleczu wykonczona z ptytek gresowych

e Plytki gresowe strukturalne, matowe

e Poslizgowos¢ min. R11

o Scieralno$¢ min. kl. IV PEI3/1500 wg PN-EN ISO 10545-7,

e Wytrzymato$¢ - 2,5kN

e Plytki odporne na plamienie i dziatanie Srodkéw chemicznych,

UWAGA: Posadzki wykonczy¢ poprzez wykonanie cokolikdw na wysoko$¢ 10cm - z tego
samego materiatu co posadzki. Cokoliki nalezy zlicowac z ptaszczyzng scian.

1.5.6 Wyposazenie:

Zestawienie wyposazenia znajduje sie w zatgczniku.

Ponadto obowigzkowym elementem wyposazenia obiektu jest:

Mobilny System Strzelnicy Laserowej — 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal
sportowych OLIMPIA,

Scene mobilng wraz z wyktadzing ochronng na boisko zgodnie z wymaganiami programu
OLIMPIA,

Tablice informacyjng dotyczaca wykonania i finansowania inwestycji w ramach Programu
+OLIMPIA— Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wedtug wzoru.
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Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszg posiada¢ stosowne certyfikaty
bezpieczenstwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujgce oraz by¢ zgodne z normami
dla poszczegodlnych dyscyplin sportowych.

1.5.7 zagospodarowanie terenu

Opracowanie powinno obja¢ wykonanie niezbednych zmian w zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z posadowienia howego obiektu budowlanego w postaci hali z tgcznikiem. Prowadzone
prace bedg wymagaty wycinki. Do PFU zostata dotgczona inwentaryzacja zieleni istniejgcej. Teren po
zakonczeniu robot nalezy zrekultywowaé, obszary wzruszone obsia¢ trawg, wprowadzi¢ nasadzenia
zastepcze.

Nalezy wprowadzi¢ nowe utwardzenia terenu umozliwiajgce komunikacje pomiedzy halg, szkota,
a drogg pozarowa.

Nalezy przewidzie¢ droge pozarowg zakoriczong placem manewrowym 20x20 obstugujaca hale.
Droga powinna spetniaC wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

W strefie wjazdowej nalezy przewidzie¢ trzy miejsca postojowe w tym jedno dla osob
niepetnosprawnych.

Dojazd na dziatke przedmiotowej inwestycji jest dostepny przez istniejgcy zjazd z drogi publicznej
znajdujgcej sie na dziatce drogowej o nr 136.

Utwardzenia terenu

Utwardzenie terenu przeznaczone dla ruchu pieszego nalezy wykonac z kostki betonowej o gr.
6cm. Powierzchnia utwardzenia: 346,6 m2.

Warstwy podbudowy dla ptyt 6cm:

e W-wa Scieralna — kostka betonowa — gr. 6 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5; stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
e Warstwa wyréwnujaca

Utwardzenie terenu przeznaczone dla ruchu kotowego nalezy wykonac z kostki betonowej o gr. 8cm.

e W-wa Scieralna — kostka betonowa gr. 8cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5; stabilizowanego mechanicznie - 25 cm
e Warstwa wyréwnujaca

Wykonawca wystgpi do gestora sieci oraz do Zamawiajgcego celem uzgodnienia projektu w zakresie
zabezpieczenia sieci oraz przylaczy znajdujacych sie w poblizu projektowanych utwardzen terenu.

1.6 Wskazniki ekonomiczne

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt stosowaé wyroby, ktdre zostaty
dopuszczone do uzytkowania, spetniajgce normy i wymagania polskiego prawa. Zastrzega sie, aby
stosowane materiaty spetniaty dobre i bardzo dobre standardy jakosciowe i wytrzymatosciowe. Dobdr
kazdego z materiatdw powinien by¢ konsultowany z Zamawiajagcym na kazdym etapie prac.
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych winna
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uwzglednia¢ optymalne rozwigzania, w szczegolnosci z punktu widzenia kosztow realizacji inwestycji
oraz prac, ktérych konieczno$¢ wykonania bedzie wynika¢ ze wszystkich robdt towarzyszacych,
niezbednych do zrealizowania ww. zadania inwestycyjnego.

2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 0Ogolne
2.1.1 Okreslenia podstawowe

Definicje pojec i okreslen niezbednych do jednoznacznej komunikacji pomiedzy podmiotami
realizujgcymi budowe sg zdefiniowane w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie o wyrobach
budowlanych.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi  tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

Rekultywacja nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie  pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

Czesci obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamodwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
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robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen  technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

2.1.2 0Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowq i poleceniami inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wtasciwych
robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt budowlany i projekt wykonawczy. Na kazdym etapie
projekt powinien by¢ konsultowany z Zamawiajgcym.

2.1.3 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy.

2.1.4 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq

Wykonana przez Wykonawce dokumentacja projektowa Zatwierdzona przez Zamawiajgcego
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe
realizacji umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, o ich
wykryciu. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, a dokumentacje projektowg
uzupetnic.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

2.1.5 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym; ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
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2.1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

2.1.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.1.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

2.1.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami inspektora nadzoru.
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2.1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2.1.11 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty przekazania placu budowy do daty odbioru ostatecznego.

2.1.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

2.2 Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

2.2.1 Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

2.2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez
zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegbtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt, odwiezione na odkfad lub
utylizowane odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozona jakoscig

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.4 Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

2.4.1 0golne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
w umowie.

2.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki  transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzei na osie moga byé
dopuszczone przez  wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy,
ktory powinien sktadaC sie z czesSci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniui
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagiji
projektowej, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

2.6 Opis dziatann zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.

Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go do
prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robdt zwtaszcza robot zanikajgcych.

Wykonawca  bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
wykonawcy w celu ich inspekgji.

2.6.1 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriamitechnicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych orazwtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
powyzej i ktore spetniajg wymogi ogdinych STWiORB.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ogdlne STWIORB,
kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

2.6.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. W celu
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy s3
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6ét z dokumentacjg projektowa. W takim
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przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez wykonawce.

2.7 Dokumenty budowy

2.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania wykonawcy terenu budowy

date dostarczenia na budowe dokumentacji projektowej wykonawczej

uzgodnienie przez inspektora nadzoru harmonograméw robdt

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia inspektora nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych

odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom

e |lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegolnych instalacji z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

2.7.2 Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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2.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o0 jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
protokotu odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

2.7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej:

pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

2.8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot zamiennych i dodatkowych bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i zawartg umowa.

2.9 Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2.9.1 O0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

Jako$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych w  konfrontacji z dokumentacjg
projektowg i uprzednimi ustaleniami.

2.9.2 O0dbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robédt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru czeSciowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru czesciowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.9.3 0Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia  przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

28



Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

protokoty odbioréw czesciowych.

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.9.4 0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na 5 lat) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarangji.

2.10 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Catos¢ kosztdw realizacji zadania fgcznie z wykonaniem projektu wykonawczego Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca winien uwzgledni¢c w cenie
ofertowej.

2.11 Dokumenty odniesienia

Dokumenty i rysunki przekazane Wykonawcy w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane, a takze dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

29



CZESC INFORMACYIJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

3 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z  odrebnych
przepiséw;

Po stronie Wykonawcy

4 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig potozong na dziatce o nr
109 na podstawie dotgczonego o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

5 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy oczekuje realizacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042), 24
- Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.2023.215 t.j. z dnia 2023.02.01),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia
2012.04.27),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
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projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05),
- Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U.2021.222 t.j. z dnia
2021.02.02),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2023.873 t.j. z dnia 2023.05.09),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku, Dz.U.2022.1854 t.j.
z dnia 2022.09.02),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania wihasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2023.873 t.j. z dnia 2023.05.09).

6 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

e Mapa zasadnicza wraz z licencjg

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

e Uzgodnienie konserwatorskie

e Inwentaryzacja zieleni

e  Zaswiadczenie o braku koniecznosci wytaczenia gruntéw z produkgji rolnej nr GN.6124.1.5.2024
¢  Opinia geotechniczna - wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy

e  Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA nr P/24/002756
e  Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej nr OSR.7012.19.2024
e  Warunki przylaczenia do sieci gazowej Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o.o.

e Warunki ochrony przeciwpozarowej

e  Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

e  Zestawienie wyposazenia

7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowg i jej przeprowadzeniem

e  Zamawiajgcy jest obowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023. poz. 1605, 1720).

¢ Wykonawca na etapie projektowania uzyska wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia.

e Wykonawca opracuje petnobranzowy projekt budowlany i wykonawczy i przed przystgpieniem do
uzyskiwania zgdd i pozwolen, a takze przystgpieniem do robdt przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

e  Wykonawca jest zobligowany do wykonania projektu powykonawczego po zakonczeniu robdt i
przekazania go Zamawiajacemu.
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8 Uwagi dodatkowe

Autor niniejszego opracowania w momencie przekazania dokumentu Zamawiajacemu
przekazuje réwnoczesnie prawa autorskie do PFU. Przekazanie nastepuje nieodptatnie.
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