SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestyciji: Budowa sceny letniej oraz ogolnodostepnych miejsc aktywnosci
fizycznej (sitlowni zewnetrznej) przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji
mieszkancow miejscowosci Kruszyn, wraz z niezbednga infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu wokoét inwestycji przewidzianej do realizacji na dzialce o nr
ewid. 76/19 potozonej w obrebie 0012 Kruszyn — gm. Wioctawek.

Dz. nr 7619 obreb 0012 Kruszyn, gmina Wtoctawek, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogélne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drdg pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu
,Budowa sceny letniej oraz ogdlnodostepnych miejsc aktywnosci fizycznej (sitowni zewnetrznej) przeznaczonych
do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkancow miejscowosci Kruszyn, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu wokot inwestycji przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ewid. 76/19 potozonej
w obrebie 0012 Kruszyn — gm. Wioctawek”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST.
1.3.1. Zakres Robét do wykonania:
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:
Lp.
Nr SST
CPV
Nazwa specyfikacji
1.3.2. Wymagania Ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi grupami
Specyfikacji Technicznych:
SST-01.00 Roboty przygotowawcze terenu pod budowe oraz korytowanie
SST-03.00 Chodniki z kostki betonowej 6cm
SST-04.00 Betonowe obrzeza chodnikowe
SST-05.00 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
SST-06.00 Mata architektura
SST-07.00 Roboty betonowe i zelbetowe
SST-08.00 Konstrukcje stalowe
SST-09.00 Zagospodarowanie zielenig
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wiasciwych
Ministrow
Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
Badania betonu ogdt badan wytrzymato$ciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajgcych sktad
mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia
zgodnosci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu
budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych
Doktadnosé¢ wymiaréw zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczng
Dokumentacja budowy ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
projekty powykonawcze
operaty geodezyjne
ksigzki obmiaréw




Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wiadciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robot wyodrebnione z catosci planowanych roboét ich rodzaje, badz stany

wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji.

Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych
doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresja chemiczng),
szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje Srodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego

zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowg

Kosztorys dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys $lepy opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

Kosztorys powykonawczy sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét
Material budowlany ogdét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potprefabrykaty
stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci skladowych

Nadzoér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzoér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej
inwestycji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty o charakterze uzupetniajgcym

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Podstemplowanie konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i
budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdbw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne zespot czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie odpowiednich
danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiarow i ksztatty zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji
obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla
szczego6towe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca cztonkiem Izby Architektow lub
Inzynieréw Budowlanych

Projekt organizacji budowy zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkéw niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz termindéw czgstkowych i
zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza wykonawca robét. Projekt organizacji budowy
zatwierdza Inwestor

Protokét odbioru robét dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, oraz z natury, w celu sporzadzenia
kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych



Roboty budowlano-montazowe budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynika¢ z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez s to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych
Roboty zanikajgce roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw
budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujgcy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$é
ponosi wykonawca

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
obiektu budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzgcej do zasilania
odbiorcow

Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogdélnych oraz warunkach specjalnych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(1). Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane". Petna Dokumentacja
Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie
Inwestora.

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze dokumentacji projektowej na
roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robét (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem
Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce winny uwzgledniaé warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkéw technicznych przyjetych w projektach budowlano - montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg Robét .

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.




W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikéw i drog w strefie placu
budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcodw.

(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W cene Kontrakiowa wigczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia
wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wiaczone roéwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnienh, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v" mozliwoscig powstania pozaru.
v' zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktorego

pozostawienie w strefie wykonywania Robét byto konieczne. Wykonawca zobowigzany jest do starannego
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zabezpieczenia mienia przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o
znaczeniu historycznym)
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony
Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich spowodowanych uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych”.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni¢ zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robo6t dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje, aktualne badania
lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujgcych roboty, jak réwniez pracownika odbierajgcego materiaty
transportowane na dach.

- utrzymywac wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokdt miejsca wykonywania Robét, zachowujac
szerokos$¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na ktérej wykonywane bedg roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotéw, lecz nie mniejszg niz 6,0 m,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania budowy linig
energetyczng,

- wyznaczy¢ i utrzymywa¢ na biezgco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla pieszych, ciggach
komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykonac¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci, co najmniej 0,5 m wiekszej od
szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od
ziemi, pochylonych pod katem 45° w kierunku zrédia zagrozenia,

- nie prowadzi¢ Robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad stanowiskiem pracy,

- prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa (DTR) i dopusci¢ do uzytkowania
po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,

- stosowac¢ srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. Posiadajgce odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych. praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wiascicielem za wiasnos¢, kidra zostata przekazana wraz z placem
budowy. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu
pierwotnego. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce opiniujgce oraz wiascicieli obszaréw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg
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odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialtdbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zroédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrédta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedag
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatébw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robdét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Roboét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu
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bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:
czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych

elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robdt

- Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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- Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie
posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty
a urzgdzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacegdo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
prostej (lub jako suma odcinkdéw prostych).

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, kiérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
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e odbiorowi wstepnemu,
e kohcowemu odbiorowi Robot.
8.1. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogoélnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbiér Robét

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wstepnego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Odbior wstepny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogdlnych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Robdét i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokét odbioru wstepnego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.
Wyniki pomiaréw.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie o gotowosci odbioru.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot, ktére tego wymagaja .

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. W toku odbioru wstepnego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokot wstepnego odbioru Robot.
8.4. Koricowy odbiér Robot

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady zostaty poprawione) i
uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robét, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru przygotuje i przeprowadzi koncowy odbiér Robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakoriczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robét

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robot oraz wykonaniu przez Wykonawce ewentualnych zalecen
zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy
oswiadczenie koncowego odbioru robét z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w sposdb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Kohcowe

Nie podzniej niz 30 dni po wystawieniu os$wiadczenia koncowego odbioru Robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru projekt korcowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w
szczegotach wartos¢ Robot wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza
za nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich
informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14 dni od wydania
podpisanego rozliczenia koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- warto$¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i wywdz z powrotem,

montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Roboét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opfaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w

czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne.

Wymagania dotyczace tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawi¢ i
utrzymacé tablice informacyjne na czas wykonywania Robét Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na
placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny
by¢ zastgpione
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed
datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu Robot okre$lonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
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