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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem wykonawczym 
jest: Remont istniejącej drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w 
Kulicach. 

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót remontowych: 

o Sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm z nadaniem 
profilu podłużnego i spadków poprzecznych. 

o Ułożenie warstwy wzmacniającej z siatki z włókien szklanych przesączonej asfaltem. 
o Ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W. 
o Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S. 
o Remont nawierzchni istniejących zjazdów: wymiana na nową. 
o Remont nawierzchni istniejącego chodnika: wymiana na nową. 
o Remont betonowych krawężników, oporników i obrzeży - wymiana na nowe. 
o Uzupełnienie podbudowy istniejącego chodnika i zjazdów 
o Regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących zjazdów na posesje z istniejącego 

materiału. 
o Remont istniejących poboczy polegający na uzupełnieniu nawierzchni poboczy z 

destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni jezdni. 
o Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń zlokalizowanych w nawierzchni 

jezdni, zjazdów i chodnika takich jak: włazy studni kanalizacyjnych, obudowy 
zaworów wodociągowych, hydranty, kratki ściekowe ulicznych wpustów 
deszczowych. 

o Odtworzenie terenów zielonych w granicach robót w pasie drogowym. 

2.0.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU 

Rodzaj obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego: 

Droga publiczna gminna - zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zmianami). 

Klasa drogi L – lokalna. 

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV - zgodnie załącznikiem do ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z późn. zmianami). 

3.0.  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Remont drogi gminnej w miejscowości Kulice, gmina Pelplin na działkach nr 95/5 i 
136/2 o długości 293 m nie zmienia dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego jakim jest droga. 

Droga gminna, której remont stanowi przedmiot niniejszego opracowania  
przeznaczona jest do obsługi komunikacji mieszkańców oraz pozostałych użytkowników 



 

 

korzystających z odcinka drogi publicznej, z których może korzystać każdy, zgodnie z 
jej przeznaczeniem. 

4.0.  UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Istniejąca jezdnia drogi na całym odcinku w zakresie opracowania zostanie wykonana  
w nawierzchni bitumicznej (po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni)  
w obramowaniu z lewej strony (do km 0+264) krawężnikiem betonowym wystającym,  
w miejscach zjazdów zaniżonym. Istniejące nawierzchnie zjazdów podlegające 
remontowi oraz chodnika zostaną wymienione na nowe z betonowej kostki brukowej  
w obramowaniu z prefabrykowanych elementów betonowych (obrzeża i oporniki). 
Tereny zielone w granicach wykonywania robót zostaną odtworzone po wykonanych 
pracach remontowych.  

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna nie ulegnie zmianie. 

 

5.0.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów podlegających remontowi: 

 
o nawierzchnia bitumiczna jezdni:       1 587,2 m2, 
o nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej:        63,3 m2, 
o nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej:      111,6 m2, 
o nawierzchnia poboczy jezdni z destruktu:                              194,9 m2, 
o istniejąca nawierzchnia zjazdów do regulacji:           73,1 m2. 

Parametry techniczne drogi: 

o klasa drogi L (lokalna), 
o kategoria ruchu KR2, 
o długość jezdni: 293 m, 
o szerokość nawierzchni jezdni: zmienna, po istniejącym śladzie, 
o obramowanie jezdni z lewej strony w km od 0+000 do 0+093: krawężnik betonowy 

15x30 cm wystający 10 cm (10-12 cm), 
o obramowanie jezdni z lewej strony w km od 0+093 do 0+264: krawężnik betonowy 

15x30 cm wystający 6-8 cm, 
o obramowanie jezdni na zjazdach: krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm 

zaniżony 3 cm, 
o szerokość nawierzchni zjazdów: dostosowana do szerokości bram (min. 3,0 m), 
o obramowanie zjazdów: opornik betonowy 12x25 cm wtopiony 0 cm, 
o skosy najazdowe zjazdów odseparowane kostką: min. 1,5 x 1,5 m, 
o szerokość nawierzchni chodnika: 1,5 m, 
o obramowanie chodnika: obrzeże betonowe 8x30 cm. 

 



 

 

6.0.  BADANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI DRÓG 

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji Zamawiający zlecił wykonanie badań 
grubości istniejącej nawierzchni bitumicznej. Badania wykonała firma DROMAX Piotr 
Szanser w marcu 2022 r. Wyniki badań na podstawie ww. opracowania przedstawiono 
poniżej: 

 

Droga gminna nr 215015G i 215016G – ulica Kasztanowa w Kulicach 

Próbka 
nr 10 

Od strony drogi powiatowej w nawierzchni nie łatanej strona prawa: 
o Grubość całkowita: 6,0 cm 
o Jedna warstwa bitumiczna: 6,0 cm 
o Rodzaj podbudowy: kruszywo drobne stabilizowane cementem 
Nr zdjęcia z badań: 28, 29, 30 

Próbka 
nr 11 

W środku odcinka w nawierzchni nie łatanej strona prawa: 
o Grubość całkowita: 7,0 cm 
o Warstwa ścieralna: 3,0 cm 
o Warstwa wiążąca: 4,0 cm 
o Rodzaj podbudowy: kruszywo drobne stabilizowane cementem 
Nr zdjęcia z badań: 31, 32, 33 

Próbka 
nr 12 

Na końcu odcinka w nawierzchni nie łatanej strona prawa: 
o Grubość całkowita: 9,0 cm 
o Warstwa ścieralna: 3,0 cm 
o Warstwa wiążąca: 6,0 cm 
o Rodzaj podbudowy: kruszywo drobne stabilizowane cementem 
Nr zdjęcia z badań: 34, 35, 36 

 

7.0.  ELEMENTY PROJEKTOWANE BRANŻY DROGOWEJ 

7.1. Konstrukcje remontowanych ulic 

Jezdnia bitumiczna - remont: 
o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (mieszanka bitumiczna KR3)   

gr. 4 cm (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65), 
o skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami  

0,5 kg/m2, 
o warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (mieszanka bitumiczna KR3) 

gr. 4 cm (asfalt drogowy 35/50), 
o warstwa wzmacniająca z siatki z włókien szklanych przesączonych asfaltem do 

nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości w obu kierunkach min. 120 kN/m 
przyklejona emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami do warstwy sfrezowanej, 



 

 

o istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu przy użyciu drobnych frezów oraz 
eliminacją ostrych krawędzi po frezowaniu (np. profilowanie przy pomocy stalowego 
walca). 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Zjazdy z betonowej kostki brukowej - remont: 
o nawierzchnia: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm grafitowa nowa, 
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
o uzupełnienie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm C90/3 z litej skały grubości 20 cm 

(E2≥130MPa na górze warstwy), 
o wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do grupy nośności 

G1 E2≥80MPa. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Chodnik z betonowej kostki brukowej - remont: 
o nawierzchnia: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara nowa, 
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
o uzupełnienie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm C90/3 z litej skały grubości 15 cm 

(E2≥120MPa na górze warstwy), 
o wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do grupy nośności 

G1 E2≥80MPa. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Krawężniki i oporniki betonowe - remont: 
Nowe krawężniki betonowe 15x30 cm, betonowe najazdowe 15x22 cm, oporniki 
betonowe 12x25 cm - posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

Obrzeża betonowe - remont: 
Nowe obrzeża betonowe 8x30 cm posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu  
klasy C12/15. 

Grunt zasypowy stanowiący dodatkowy opór dla obrzeży, oporników i krawężników od 
strony terenów zielonych należy dogęścić lekką zagęszczarką płytową przed ułożeniem 
warstwy humusu. Zagęszczenie zasypki należy wykonywać równolegle przy układaniu 
konstrukcji chodnika i zjazdów  w celu eliminacji przemieszczenia obrzeży i oporników. 

Regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni: 
Istniejące nawierzchnie zjazdów i dojść do furtek na styku z projektowanymi 
nawierzchniami w razie konieczności należy wyregulować wysokościowo, tj. rozebrać 
istniejącą nawierzchnię w niezbędnym zakresie wraz z obramowaniem, uzupełnić 
brakującą podbudowę lub usunąć nadmiar istniejącej podbudowy oraz ponownie ułożyć 
nawierzchnię z obramowaniem oraz zamulić. 

 

 



 

 

Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń: 
Podczas regulacji wysokościowej istniejących urządzeń takich jak wpusty, włazy studni 
oraz obudowy zaworów zlokalizowanych w nawierzchni jezdni bitumicznej, należy w 
razie konieczności uzupełnić i zagęścić istniejącą podbudowę wokół urządzeń. 
Uzupełnienia należy wykonać z betonu C12/15 lub z kruszywa 0/31,5 mm C90/3 – grubość 
warstwy 20 cm. Prace te należy wykonać po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej – 
przed ułożeniem warstwy wzmacniającej z siatki.  

7.2. Spadki poprzeczne i profil podłużny 

Spadki poprzeczne jezdnia: 

Na odcinkach prostych daszkowy 2%. 

Na łukach zgodne z istniejącymi spadkami. 

Spadki poprzeczne zjazdy: 

Zgodny z profilem podłużnym jezdni oraz terenem na posesji. 

Spadki poprzeczne chodnik: 

Jednostronny 2% w kierunku jezdni bitumicznej. 

Profil podłużny jezdnia: 

Zgodny z profilem podłużnym istniejącym. 

Profil podłużny zjazdy: 

Zgodny z profilem podłużnym istniejącym max 5%. 

Profil podłużny chodnik: 

Zgodny z profilem podłużnym istniejącym max 6%. 

7.3. Remont wpustu deszczowego 

Podczas realizacji prac remontowych należy wymienić istniejący wpust deszczowy na 
nowy w km ok. 0+122, który zamontowany jest na istniejącym przepuście drogowym 
zlokalizowanym pod jezdnią. Podczas wymiany należy uszczelnić połączenie obudowy 
wpustu z przepustem.  

Wpust deszczowy wykonać w postaci studni betonowej o średnicy 50 cm z osadnikiem 
min. 50 cm i kratą żeliwną klasy D400.  

Lokalizację wymiany wpustu pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.  

7.4. Oczyszczenie istniejących przepustów 

Podczas realizacji prac remontowych należy w km ok. 0+122 oczyścić i udrożnić 
istniejące przepusty (3 szt.) wraz z wyprofilowaniem wlotów i wylotów w celu sprawnego 
przepływu wód opadowych. W przypadku gdy któryś z przepustów okaże się w złym 
stanie technicznym należy dokonać naprawy lub wymiany na nowy - przed wykonaniem 



 

 

prac bitumicznych. Sposób naprawy należy przedstawić do Zamawiającego do 
akceptacji.  

7.5. Organizacja ruchu 

Remont drogi gminnej objęty niniejszym opracowaniem nie zmienia istniejącej 
organizacji ruchu. 

7.6. Roboty ziemne 

Wykonawca robót zobowiązany jest do monitorowania warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie realizacji prac. Prace należy prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić 
pogorszenie istniejących parametrów geotechnicznych gruntów. Należy uniemożliwić 
gromadzenie się wód opadowych w wykopach podczas wykonywania robót ziemnych. 
Grunty z wykopów nie nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć i 
zutylizować lub zagospodarować we własnym zakresie. Grunty z wykopów nadające się 
do ponownego wbudowania należy złożyć na odkład a po wykonaniu innych prac 
ponownie wbudować. Warstwę istniejącego humusu należy zdejmować na odkład do 
ponownego wbudowania.  

Z uwagi na występującą  istniejącą infrastrukturę podziemną wszystkie prace ziemne w 
ich obrębie należy wykonać w sposób ręczny. W tym celu należy wykonywać próbne 
przekopy ręczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W obrębie sieci do 
stabilizacji warstw konstrukcyjnych należy używać lekkiego sprzętu podręcznego a 
nasypy zagęszczać warstwami do 15 cm. W przypadku uszkodzenia istniejącej 
infrastruktury podziemnej należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren oraz 
wezwać gestora uszkodzonej sieci oraz naprawić wszelkie uszkodzenia zgodnie z 
zaleceniami gestora sieci na koszt wykonawcy robót.  

Nie wyklucza się występowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu 
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza się usytuowania istniejących sieci 
w innym miejscu niż jest to pokazane  na mapie (lokalne przesunięcia). W przypadku 
uszkodzenia istniejącej sieci należy natychmiast przerwać prace, opuścić strefę robót 
oraz wezwać gestora sieci oraz inne służby w zależności od sytuacji. 

7.7. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac 
uzgodnionym z Zamawiającym. Zaleca się dokonanie wizyty technicznej lokalizacji 
robót przed złożeniem oferty. Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, 
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach należy wykonać niezbędne roboty, które 
wykonawca robót powinien ująć w cenie oferty, w tym między innymi: 

o organizację zaplecza budowy; 
o geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu lokalizacji projektowanych 

robót w granicach działek będących w dysponowaniu Zamawiającego, istniejących 
spadków podłużnych i poprzecznych, rzędnych terenu pod realizację robót, 
zabezpieczenia istniejących znaków geodezyjnych; 

o wykonanie i dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót – jeśli wymagane; 



 

 

o w przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i 
oznakowanie odkrytej infrastruktury; 

o wykopy poniżej 30 cm istniejącego terenu należy wykonywać w sposób ręczny w 
celu eliminacji uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, które może wystąpić jako 
niezinwentaryzowane na mapie; 

o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę 
wraz z zarejestrowaniem jej w ośrodku właściwej  jednostki geodezyjnej;  

o wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego 
wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego, w tym materiał z wykopów wykonawca 
ma obowiązek wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój 
koszt; 

o wywóz nadmiaru destruktu pozostałego z frezowania nawierzchni na odległość do 
15 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem; 

o opracować kompletną dokumentację powykonawczą w postaci operatu 
kolaudacyjnego w zakresie i ilości określonej przez Zamawiającego zaakceptowanej 
przez nadzór inwestorski. 
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8.0.  INFORMACJA BIOZ 

Projektant: 
inż. Waldemar Żmuda, 83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7 
 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 

o Umowa z Zamawiającym,       
o Zakres opisany przez Zamawiającego, 
o Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego  
„Remont istniejącej drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach”.  

III. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ ICH 
REALIZACJI 
o Sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm z nadaniem 

profilu podłużnego i spadków poprzecznych. 
o Ułożenie warstwy wzmacniającej z siatki z włókien szklanych przesączonej asfaltem. 
o Ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W. 
o Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S. 
o Remont nawierzchni istniejących zjazdów: wymiana na nową. 
o Remont nawierzchni istniejącego chodnika: wymiana na nową. 
o Remont betonowych krawężników, oporników i obrzeży - wymiana na nowe. 
o Uzupełnienie podbudowy istniejącego chodnika i zjazdów 
o Regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących zjazdów na posesje z istniejącego 

materiału. 
o Remont istniejących poboczy polegający na uzupełnieniu nawierzchni poboczy z 

destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni jezdni. 
o Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń zlokalizowanych w nawierzchni jezdni, 

zjazdów i chodnika takich jak: włazy studni kanalizacyjnych, obudowy zaworów 
wodociągowych, hydranty, kratki ściekowe ulicznych wpustów deszczowych. 

o Odtworzenie terenów zielonych w granicach robót w pasie drogowym. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót 
budowlanych: 

o Prace rozbiórkowe w tym: rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów i chodnika. 
o Frezowanie nawierzchni bitumicznej. 
o Uzupełnienie podbudowy, przygotowanie podłoża pod nawierzchnie. 
o Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej. 
o Wypełnianie styków gorącym asfaltem drogowym. 
o Układanie mieszanki bitumicznej. 
o Wykonanie nawierzchni zjazdów i chodnika. 
o Regulacja urządzeń, remont wpustu. 
o Prace porządkowe. 

 



 

 

IV. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
o istniejąca droga gminna w nawierzchni bitumicznej, 
o istniejąca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej, 
o elementy przydrożne infrastruktury drogowej, 
o budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do działek, 
o przyległe tereny leśne 
o sieci istniejącej infrastruktury: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 

deszczowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, sieć energetyczna napowietrzna. 

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPEICZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
o Teren budowy (droga) otwarty ogólnie dostępny, 
o ruch drogowy w strefie robót budowlanych, 
o ruch pieszy w strefie robót budowlanych, 
o praca w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych, jak: sieć wodociągowa, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna,  sieć 
energetyczna napowietrzna. 

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ZADANIA 
1. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 
o Wykopy związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz gruntów niebudowlanych, 
o Rozbiórka nawierzchni drogowych, 
o Wykopy i nasypy budowlane, 

Istnieje groźba wpadnięcia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu. Istnieje 
ryzyko porażenia prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu sieci energetycznych. Roboty 
rozbiórkowe, wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu niosą ze sobą ryzyko najechania, 
potrącenia, uderzenia częścią ruchomą pracownika budowy oraz uszkodzenia istniejącej 
czynnej infrastruktury. 

2. Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z pracami w 
pobliżu sieci. Uwaga: roboty związane z zabezpieczeniem istniejących kabli mogą być 
wykonywane po ich wyłączeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci. 

3. Praca w pobliżu czynnych linii energetycznych: 

Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych będących pod 
napięciem stwarza niebezpieczeństwo porażenia.  

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają roboty wykonywane pod lub w pobliżu 
przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości od skrajnych 
przewodów mniejszej niż: 

 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 
 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30kV, 



 

 

 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopów o ścianach 
pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 

4. Remont nawierzchni drogowych 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

1) Zagrożenia związane ze składowanie materiałów: 
o Nieodpowiednie składowanie elementów betonowych (krawężniki, obrzeża betonowe, 

kostka betonowa); 
o Nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

 
2) Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów: 
o Uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy; 
o Awarie sprzętu w czasie pracy; 
o Przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 

 
3) Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu: 
o Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu; 
o Potracenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt; 
o Potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na drodze na odcinkach 

dopuszczonych do ruchu kołowego. 
 

4) Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu: 
o Zasypanie ziemią; 
o Upadek z wysokości rożnych przedmiotów i narzędzi; 
o Przygniecenie przez ciężkie przedmioty; 
o Uderzenie, przygniecenie człowieka przez pracujący ciężki sprzęt budowlany (koparki, 

ładowarki, układarki, walce itp.); 
o Poparzenia gorącymi materiałami np. w czasie układania nawierzchni z  mieszanek 

bitumicznych; 
o Uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji wytwarzanych 

podczas pracy ciężkich maszyn budowlanych, młotów pneumatycznych, maszyn 
zagęszczających itp. 

 
5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót: 

 
o Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w sposób 

uzgodniony z zarządcą drogi, 
o Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 

oparciu o uzgodniony przez zarządcę drogi projekt organizacji ruchu drogowego na 
czas budowy przedstawiony przez wykonawcę robót, 

o W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy ogrodzić 
lub wyraźnie oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio oznakować, 

o Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami 
zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych, 



 

 

o Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym zapoznaniu urządzeń 
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji robót 
oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i  miejsc przewidywanych prac, 

o Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować jako 
urządzenia czynne, 

o W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia 
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub 
niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego 
wpisu w dzienniku budowy i powiadomić odpowiednie lokalne służby i jednostki, 

o Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP 
wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z 
późn. zmianami). 

VII. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
Przed zapoznaniem pracowników z zakresem robót oraz przed przystąpieniem do realizacji 
robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy poinstruować pracowników o 
charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy – do nich między 
innymi należy: 
 
o szkolenie pracowników w zakresie BHP, 
o zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 
o zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 
o wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 
o zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 
o zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

 
Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni być: 
o kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań szczegółowych 

zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy. 
 
VIII. PRZEWIDYWANE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
o Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu 

oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu 
na czas budowy” oraz jego aktualizacjami, 

o Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje, 

o W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 
innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych, 

o Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników ruchu 
drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na 
drogach publicznych, 

o Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej 
oraz uzgodnieniach i opiniach, 



 

 

o Na czas robót ziemnych (głębokie wykopy) należy zabezpieczyć krawędzie wykopów 
przed wpadnięciem maszyn i ludzi, 

o W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp., 

o Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom 
podczas pracy, 

o Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren 
prowadzonych robót, 

o Należy zapewnić wszystkim pracownikom niezbędne środki techniczne zapobiegające 
niebezpieczeństwom, w tym: kaski ochronne i odzież ochronną, 

o Należy zapewnić odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych poprzez 
zastosowanie np. barier zabezpieczających oraz odpowiednich taśm, tablic i znaków 
ostrzegawczych, 

o W celu bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy w przypadku wystąpienia 
zagrożenia należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne, 

o Wykonywane prace, ze względu np. na pracę na wysokości powyżej 5 m, zaliczane są 
do prowadzonych w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia, w związku z 
czym mają być prowadzone zgodnie z: „instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. – rozporządzenie 
ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o Podczas wykonywania robót budowlanych, przed przystąpieniem do robót kierownik 
budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz dokonywać 
niezbędnych aktualizacji. 

 
 

Projektant 
 
inż. Waldemar Żmuda 
83-110 Tczew 
ul. Obrońców Tczewa 7 
 
Data opracowania:               
wrzesień 2023 r. 
 

Uprawnienia budowlane nr 
POM/0118/POD/20 

do projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności 
inżynieryjnej drogowej 

inż. Waldemar Żmuda 
 

Uprawnienia budowlane nr 
POM/0118/POD/20 

do projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności 
inżynieryjnej drogowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



LOKALIZACJA ZADANIA
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GEODETA UPRAWNIONY
           upr. nr 8318

        Tadeusz Nowak

Mapa  do celów projektowych
                               skala 1:500

Mapę sporządzono na podstawie:
1. Mapy numerycznej  w skali 1:500.
2. Pomiaru uzupełniającego wg stanu na dzień 22.02.2022r.

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"
Układ współrzędnych "2000/6"
Arkusz mapy  - 6.210.26.14.4.1, 6.210.26.14.4.3, 
                         6.210.26.14.4.4, 6.210.26.19.2.1 
woj.: pomorskie
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gmina:  Pelplin - G [221404_5]
obręb:  Kulice [0003] 
działki: 48/4, 45, 136/2, 44/3, 95/2, 95/5, 198/1 
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Patryk Lewczuk
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       ul. 30 Stycznia 43, 83‐110 Tczew
  NIP 5932495215, REGON 221891522

LEGENDA

- remont nawierzchni istniejących zjazdów: nowa nawierzchnia z betonowej 
  kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm z uzupełnieniem podbudowy gr. 20 cm

- remont nawierzchni istniejącego chodnika: nowa nawierzchnia z betonowej 
  kostki brukowej szarej gr. 8 cm z uzupełnieniem podbudowy gr. 15cm

- krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 

- remont nawierzchni bitumicznej jezdni - nakładka w dwóch warstwach 
  wzmocniona siatką

- oś projektowanego remontu ulicy

- hektometraż remontu ulicy0+100

- istniejąca nawierzchnia zjazdu do regulacji wysokościowej

- krawężnik betonowy zaniżony15x22 cm na ławie betonowej z oporem 

- opornik betonowy 12x25 cm wtopiony 0 cm na ławie betonowej z oporem  

- remont nawierzchni poboczy z destruktu z frezowania

UWAGA!
1. Zjazdy na posesję należy dostosować do szerokości istniejących bram.
2. Wymiary nawierzchni chodnika i zjazdów pokazano bez obramowania (krawężników, oporników i obrzeży).

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

- zasięg obszaru oddziaływania obiektu znajdujący 
  się w całości na działce drogowej nr 95/5 I 136/2

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem 

- separacja kolorów kostki grafitowej zjazdu oraz szarej chodnika 
  układana zgodnie ze skosem  
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Jednostka projektowa:

Projektował branża drogowa: Podpis:

Inwestor:

GMINA PELPLIN
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

PROJEKT
WYKONAWCZY



SZCZEGÓŁ ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1:50 

przekrój poprzeczny 1:50

pr
ze

kr
ój

 p
od

łu
żn

y 
1:

50

szczegół opornika 1:20

szczegół krawężnika 1:20

Tytuł rysunku:

83-110 Tczew; ul. Obrońców Tczewa 7
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda wrzesień 2023

Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G
ul. Kasztanowej w miejscowości Kulice

inż. Waldemar Żmuda
nr upr. POM/0118/POD/20

1:50, 20

5

SZCZEGÓŁ ZJAZDU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

Branża:

Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

Jednostka projektowa:

Projektował branża drogowa: Podpis:

Inwestor:

GMINA PELPLIN
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

PROJEKT
WYKONAWCZY


