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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem wykonawczym
jest: Remont istniejgcej drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w
Kulicach.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie nizej wymienionych robo6t remontowych:

o Sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ do 4 cm z nadaniem

profilu podtuznego i spadkdéw poprzecznych.

Utozenie warstwy wzmacniajgcej z siatki z wtokien szklanych przesgczonej asfaltem.

Utozenie warstwy wyréwnawczej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W.

Utozenie warstwy Scieralnej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S.

Remont nawierzchni istniejgcych zjazdow: wymiana na nowa.

Remont nawierzchni istniejgcego chodnika: wymiana na nowa.

Remont betonowych kraweznikow, opornikdw i obrzezy - wymiana na nowe.

Uzupetnienie podbudowy istniejgcego chodnika i zjazdow

Regulacja wysokosciowa nawierzchni istniejgcych zjazdéw na posesje z istniejgcego

materiatu.

o Remont istniejgcych poboczy polegajgcy na uzupetnieniu nawierzchni poboczy z
destruktu pochodzgcego z frezowania nawierzchni jezdni.

o Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgdzen zlokalizowanych w nawierzchni
jezdni, zjazdéw i chodnika takich jak: wilazy studni kanalizacyjnych, obudowy
zaworéw wodociggowych, hydranty, kratki Sciekowe ulicznych wpustéw
deszczowych.

o Odtworzenie terenéw zielonych w granicach robét w pasie drogowym.

O O 0O 0O 0O O O O

2.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Droga publiczna gminna - zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zmianami).

Klasa drogi L — lokalna.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV - zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z p6zn. zmianami).

3.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont drogi gminnej w miejscowosci Kulice, gmina Pelplin na dziatkach nr 95/5 i
136/2 o dtugosci 293 m nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego jakim jest droga.

Droga gminna, ktorej remont stanowi przedmiot niniejszego opracowania
przeznaczona jest do obstugi komunikacji mieszkancow oraz pozostatych uzytkownikéw



korzystajgcych z odcinka drogi publicznej, z ktérych moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z
jej przeznaczeniem.

4.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejgca jezdnia drogi na catym odcinku w zakresie opracowania zostanie wykonana
w nawierzchni bitumicznej (po uprzednim sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni)
w obramowaniu z lewej strony (do km 0+264) kraweznikiem betonowym wystajgcym,
w miejscach zjazdéw zanizonym. Istniejgce nawierzchnie zjazddéw podlegajgce
remontowi oraz chodnika zostang wymienione na nowe z betonowej kostki brukowej
w obramowaniu z prefabrykowanych elementow betonowych (obrzeza i oporniki).
Tereny zielone w granicach wykonywania robét zostang odtworzone po wykonanych
pracach remontowych.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna nie ulegnie zmianie.

5.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw podlegajgcych remontowi:

o nawierzchnia bitumiczna jezdni: 1 587,2 m?,
o nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej: 63,3 m?,
o nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe;: 111,6 m?,
o nawierzchnia poboczy jezdni z destruktu: 194,9 m?,
o istniejgca nawierzchnia zjazddéw do regulacji: 73,1 m2,

Parametry techniczne drogi:

klasa drogi L (lokalna),

kategoria ruchu KR2,

dtugos$¢ jezdni: 293 m,

szerokos¢ nawierzchni jezdni: zmienna, po istniejgcym sladzie,

obramowanie jezdni z lewej strony w km od 0+000 do 0+093: kraweznik betonowy

15x30 cm wystajgcy 10 cm (10-12 cm),

o obramowanie jezdni z lewej strony w km od 0+093 do 0+264: kraweznik betonowy
15x30 cm wystajgcy 6-8 cm,

o obramowanie jezdni na zjazdach: kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

zanizony 3 cm,

szerokos¢ nawierzchni zjazdow: dostosowana do szerokosci bram (min. 3,0 m),

obramowanie zjazdéw: opornik betonowy 12x25 cm wtopiony 0 cm,

skosy najazdowe zjazdéw odseparowane kostkg: min. 1,5 x 1,5 m,

szeroko$¢ nawierzchni chodnika: 1,5 m,

obramowanie chodnika: obrzeze betonowe 8x30 cm.

O O O O O

O O O O O



6.0. BADANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROG

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji Zamawiajgcy zlecit wykonanie badan
grubosci istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Badania wykonata firma DROMAX Piotr
Szanser w marcu 2022 r. Wyniki badan na podstawie ww. opracowania przedstawiono
ponizej:

Droga gminna nr 215015G i 215016G — ulica Kasztanowa w Kulicach

Od strony drogi powiatowej w nawierzchni nie fatanej strona prawa:
o Grubosc¢ catkowita: 6,0 cm

o Jedna warstwa bitumiczna: 6,0 cm

o Rodzaj podbudowy: kruszywo drobne stabilizowane cementem
Nr zdjecia z badan: 28, 29, 30

Probka
nr 10

W srodku odcinka w nawierzchni nie tatanej strona prawa:
o Grubosc¢ catkowita: 7,0 cm
Probka | o Warstwa scieralna: 3,0 cm
nr 11 o Warstwa wigzaca: 4,0 cm
o Rodzaj podbudowy: kruszywo drobne stabilizowane cementem
Nr zdjecia z badan: 31, 32, 33

Na koncu odcinka w nawierzchni nie tatanej strona prawa:
o Grubosc¢ catkowita: 9,0 cm
Probka | o Warstwa scieralna: 3,0 cm
nr12 o Warstwa wigzgca: 6,0 cm
o Rodzaj podbudowy: kruszywo drobne stabilizowane cementem
Nr zdjecia z badan: 34, 35, 36

7.0. ELEMENTY PROJEKTOWANE BRANZY DROGOWEJ

7.1. Konstrukcje remontowanych ulic

Jezdnia bitumiczna - remont:

o warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (mieszanka bitumiczna KRS3)
gr. 4 cm (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65),

o skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami
0,5 kg/m2,

o warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (mieszanka bitumiczna KR3)
gr. 4 cm (asfalt drogowy 35/50),

o warstwa wzmacniajgca z siatki z widkien szklanych przesgczonych asfaltem do
nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci w obu kierunkach min. 120 kN/m
przyklejona emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami do warstwy sfrezowanej,



o istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu przy uzyciu drobnych frezéw oraz
eliminacjg ostrych krawedzi po frezowaniu (np. profilowanie przy pomocy stalowego
walca).

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej - remont:

nawierzchnia: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm grafitowa nowa,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
uzupetnienie podbudowy z KLSM 0/31,5 mm Cooz z litej skaty grubosci 20 cm
(E22130MPa na gorze warstwy),

o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do grupy nosnosci
G1 E2=80MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Chodnik z betonowej kostki brukowej - remont:

o nawierzchnia: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara nowa,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
uzupetnienie podbudowy z KLSM 0/31,5 mm Cooz z litej skaty grubosci 15 cm
(E22120MPa na gorze warstwy),

o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do grupy nosSnosci
G1 E2=80MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki i oporniki betonowe - remont:

Nowe krawezniki betonowe 15x30 cm, betonowe najazdowe 15x22 cm, oporniki
betonowe 12x25 cm - posadowione na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C121s.

Obrzeza betonowe - remont:

Nowe obrzeza betonowe 8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/1s.

Grunt zasypowy stanowigcy dodatkowy opér dla obrzezy, opornikéw i kraweznikéw od
strony terendéw zielonych nalezy dogesci¢ lekkg zageszczarkg ptytowag przed utozeniem
warstwy humusu. Zageszczenie zasypki nalezy wykonywaé réwnolegle przy uktadaniu
konstrukcji chodnika i zjazdoéw w celu eliminacji przemieszczenia obrzezy i opornikdw.

Requlacja wysokos$ciowa istniejacych nawierzchni:

Istniejgce nawierzchnie zjazdéw i dojs¢ do furtek na styku z projektowanymi
nawierzchniami w razie koniecznosci nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo, tj. rozebrac
istniejgcg nawierzchnie w niezbednym zakresie wraz z obramowaniem, uzupetnic¢
brakujgcg podbudowe lub usung¢ nadmiar istniejgcej podbudowy oraz ponownie utozyc
nawierzchnie z obramowaniem oraz zamulic.



Requlacja wysokos$ciowa istniejacych urzadzen:

Podczas regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzeh takich jak wpusty, wiazy studni
oraz obudowy zawordéw zlokalizowanych w nawierzchni jezdni bitumicznej, nalezy w
razie koniecznosci uzupetni¢ i zagesci¢ istniejgcg podbudowe wokot urzgdzen.
Uzupetnienia nalezy wykona¢ z betonu C12/15 lub z kruszywa 0/31,5 mm Cgo/3 — grubosc¢
warstwy 20 cm. Prace te nalezy wykonaé¢ po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej —
przed utozeniem warstwy wzmacniajgcej z siatki.

7.2. Spadki poprzeczne i profil podtuzny

Spadki poprzeczne jezdnia:

Na odcinkach prostych daszkowy 2%.
Na tukach zgodne z istniejgcymi spadkami.

Spadki poprzeczne zjazdy:

Zgodny z profilem podtuznym jezdni oraz terenem na posesiji.

Spadki poprzeczne chodnik:

Jednostronny 2% w kierunku jezdni bitumicznej.

Profil podtuzny jezdnia:

Zgodny z profilem podtuznym istniejgcym.

Profil podtuzny zjazdy:

Zgodny z profilem podtuznym istniejgcym max 5%.

Profil podtuzny chodnik:

Zgodny z profilem podtuznym istniejgcym max 6%.
7.3. Remont wpustu deszczowego

Podczas realizacji prac remontowych nalezy wymienic istniejgcy wpust deszczowy na
nowy w km ok. 0+122, ktéry zamontowany jest na istniejagcym przepuscie drogowym
zlokalizowanym pod jezdnig. Podczas wymiany nalezy uszczelni¢ potgczenie obudowy
wpustu z przepustem.

Wpust deszczowy wykonac¢ w postaci studni betonowej o srednicy 50 cm z osadnikiem
min. 50 cm i kratg zeliwng klasy D400.

Lokalizacje wymiany wpustu pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.
7.4. Oczyszczenie istniejacych przepustéw

Podczas realizacji prac remontowych nalezy w km ok. 0+122 oczysci¢ i udrozni¢
istniejgce przepusty (3 szt.) wraz z wyprofilowaniem wlotéw i wylotéw w celu sprawnego
przeptywu wéd opadowych. W przypadku gdy ktorys z przepustéw okaze sie w ztym
stanie technicznym nalezy dokonac naprawy lub wymiany na nowy - przed wykonaniem




prac bitumicznych. Sposéb naprawy nalezy przedstawi¢ do Zamawiajgcego do
akceptaciji.

7.5. Organizacja ruchu

Remont drogi gminnej objety niniejszym opracowaniem nie zmienia istniejgce;j
organizacji ruchu.

7.6. Roboty ziemne

Wykonawca robot zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie realizacji prac. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby uniemozliwi¢
pogorszenie istniejgcych parametréow geotechnicznych gruntow. Nalezy uniemozliwic
gromadzenie sie wéd opadowych w wykopach podczas wykonywania robét ziemnych.
Grunty z wykopow nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i
zutylizowac lub zagospodarowac¢ we wiasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie
do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac
ponownie wbudowaé. Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowac¢ na odktad do
ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujgca istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w
ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywaé probne
przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W obrebie sieci do
stabilizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uzywaé lekkiego sprzetu podrecznego a
nasypy zageszczaC¢ warstwami do 15 cm. W przypadku uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren oraz
wezwac gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z
zaleceniami gestora sieci na koszt wykonawcy robét.

Nie  wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesunigcia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

7.7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zaleca sie dokonanie wizyty technicznej lokalizacji
robét przed ztozeniem oferty. Oprocz zakresu robdt, ktore ujeto w opisie technicznym,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty, ktére
wykonawca robét powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym miedzy innymi:

o organizacje zaplecza budowy;

o geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkéw podtuznych i poprzecznych, rzednych terenu pod realizacje robdt,
zabezpieczenia istniejgcych znakow geodezyjnych;

o wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét — jesli wymagane;



©)

w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywa¢ w sposob reczny w
celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktére moze wystgpi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

wszystkie materiaty z rozbiorek, ktorych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopdéw wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj
koszt;

wywdz nadmiaru destruktu pozostatego z frezowania nawierzchni na odlegtos¢ do
15 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego wraz z roztadunkiem;

opracowaé¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez nadzor inwestorski.
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8.0. INFORMACJA BIOZ

Projektant:
inz. Waldemar Zmuda, 83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

O

o O

Umowa z Zamawiajgcym,
Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego
~,Remont istniejgcej drogi gminnej nr 215015G i 215016G ulicy Kasztanowej w Kulicach”.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

(@)

0O O 0O 0O 0O 0O O O

O

Sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ do 4 cm z nadaniem
profilu podtuznego i spadkoéw poprzecznych.

Utozenie warstwy wzmacniajgcej z siatki z wtdkien szklanych przesgczonej asfaltem.
Utozenie warstwy wyrdwnawczej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W.
Utozenie warstwy Scieralnej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC118S.

Remont nawierzchni istniejgcych zjazdéw: wymiana na nowa.

Remont nawierzchni istniejgcego chodnika: wymiana na nowa.

Remont betonowych kraweznikow, opornikow i obrzezy - wymiana na nowe.
Uzupetnienie podbudowy istniejgcego chodnika i zjazdow

Regulacja wysokosciowa nawierzchni istniejgcych zjazddw na posesje z istniejgcego
materiatu.

Remont istniejgcych poboczy polegajgcy na uzupetnieniu nawierzchni poboczy z
destruktu pochodzgcego z frezowania nawierzchni jezdni.

Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzenh zlokalizowanych w nawierzchni jezdni,
Zjazdow i chodnika takich jak: wtazy studni kanalizacyjnych, obudowy zaworéw
wodociggowych, hydranty, kratki sciekowe ulicznych wpustéw deszczowych.
Odtworzenie terendw zielonych w granicach robo6t w pasie drogowym.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych roboét
budowlanych:

0O 0O O 0O 0O o0 O O O

Prace rozbiérkowe w tym: rozbidrka istniejgcej nawierzchni zjazdéw i chodnika.
Frezowanie nawierzchni bitumiczne;j.

Uzupetnienie podbudowy, przygotowanie podtoza pod nawierzchnie.
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumiczne;.
Wypetnianie stykdw gorgcym asfaltem drogowym.

Ukftadanie mieszanki bitumiczne;.

Wykonanie nawierzchni zjazdéw i chodnika.

Regulacja urzagdzen, remont wpustu.

Prace porzgdkowe.



IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

istniejgca droga gminna w nawierzchni bitumicznej,

istniejgca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej,

elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

przylegte tereny lesne

sieci istniejgcej infrastruktury: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, siec teletechniczna, sie¢ energetyczna, sie¢ energetyczna napowietrzna.

O O O O O O

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

ruch drogowy w strefie rob6t budowlanych,

ruch pieszy w strefie rob6t budowlanych,

praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: sieC wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieC teletechniczna, sie¢ energetyczna, sieé
energetyczna napowietrzna.

O O O O

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntow niebudowlanych,
Rozbiorka nawierzchni drogowych,
Wykopy i nasypy budowlane,

O O O

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu. Istnieje
ryzyko porazenia prgdem przy wykonywaniu robét w poblizu sieci energetycznych. Roboty
rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg ze sobg ryzyko najechania,
potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy oraz uszkodzenia istniejgcej
czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli mogg byé
wykonywane po ich wyfgczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od skrajnych
przewodow mniejszej niz:

— 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
— 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,
— 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,



— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopdw o Scianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Remont nawierzchni drogowych

W czasie realizacji robot mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1)

(@)

AN
~

O O O O

Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow:

Nieodpowiednie skladowanie elementéw betonowych (krawezniki, obrzeza betonowe,
kostka betonowa);

Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatdw tatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy;
Awarie sprzetu w czasie pracy;

Przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu;

Potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet;

Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na odcinkach
dopuszczonych do ruchu kotowego.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie czlowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany (koparki,
tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie uktadania nawierzchni z mieszanek
bitumicznych;

Uszkodzenia stuchu i narzgdow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji wytwarzanych
podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, mtotéw pneumatycznych, maszyn
zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb
uzgodniony z zarzgdcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na
czas budowy przedstawiony przez wykonawce robdt,

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzic
lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét odpowiednio oznakowac,

Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzadzen technicznych,



o Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizacji robot
oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc przewidywanych prac,

o Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowac jako
urzgdzenia czynne,

o W przypadku natrafienia w czasie rob6ét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwac, wykop zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne stuzby i jednostki,

o Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywacC przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z
pdzn. zmianami).

VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robot oraz przed przystgpieniem do realizaciji
robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowaé pracownikéw o
charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy — do nich miedzy
innymi nalezy:

szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegodlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0osob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikdw odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

O O O O O O

Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni byc:
o kierowani do lekarza medycyny pracy, ktory po przeprowadzeniu badan szczegdtowych
zatwierdza mozliwos¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

o Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji ruchu
na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

o Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw iinnych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,

o W trakcie trwania robot nalezy kontrolowacC stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniaC je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

o Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowacC aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy na
drogach publicznych,

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
oraz uzgodnieniach i opiniach,



Na czas robdét ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopow
przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

W czasie robdét nalezy zapewnic¢ tgcznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegng ewentualnym wypadkom
podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robét,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne srodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,

Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych poprzez
zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm, tablic i znakéw
ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikdw z miejsca pracy w przypadku wystgpienia
zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m, zaliczane sg
do prowadzonych w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia, w zwigzku z
czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. — rozporzgdzenie
ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
Podczas wykonywania robét budowlanych, przed przystgpieniem do robot kierownik
budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz dokonywaé
niezbednych aktualizacji.
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POMORSKA OKREGOWA
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ g#hab 36z Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Waldemar Adam Zmuda

83-110 Tczew, ul.Obroncdéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3L8-6L4-TTH *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/BO/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroncéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Dworcowa

KULICE

LOKALIZACJA ZADANIA

Remont ulicy Kasztanowej w
Kulicach o diugosci 293 m

Zrédfo: www.openstreetmap.org

Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G
ul. Kasztanowej w miejscowosci Kulice

Tytut rysunku:

PLAN ORIENTACYJNY -
LOKALIZACJA ZADANIA

Branza:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Inwestor:

GMINA PELPLIN
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Skala rysunku:

Jednostka projektowa:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
WALBET g3 110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7

Data opracowania:

wrzesien 2023

Projektowat branza drogowa: Podpis:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20

Numer rysunku:

1




Sy

m————

Jmb,

——— o AE0

Mapa do celow projektowych
Skala 1:500

Mape sporzgdzono na podstawie:
1. Mapy numerycznej w skali 1:500.
2. Pomiaru uzupemiajgcego wg stanu na dzien 22.02.2022r.

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Uktad wspdtrzednych "2000/6"

Arkusz mapy - 6.210.26.14.4.1, 6.210.26.14.4.3,
6.210.26.14.4.4, 6.210.26.19.2.1

woj.: pomorskie

powiat: tczewski

gmina: Pelplin - G [221404_5]

obreb: Kulice [0003]

dziatki: 48/4, 45, 136/2, 44/3, 95/2, 95/5, 196/1

ID pracy 6640.412.2022

Data opracowania mapy: 22.02.2022r.

Wykonawca:

UStUGI GEODEZYINE
Patryk Lewczuk

tel. 693 343 391
ul. 30 Stycznia 43, 83-110 Tczew
NIP 5932495215, REGON 221891522

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

Oswiadczam, Ze uzyskatem pozytywny wynik weryfikacji operatu:

Nazwa organu, ktéry otrzymat zgtoszenie StorOSta,

Tczewski
ID zgtoszenia prac geodezynych 6640.412.2022
Nr i data sporzqdzenia pozytywnego 6640.412.2022_19844
protokotfu weryfikacji 20-05-2022r.
Wykonawca prac geodezyjnych Ustfugi Geodezyjne Patryk Lewczuk
Imig i nazwisko, nr uprawnieri zawodowych Tadeusz Nowak
kierownika prac geodezyjnych upr. 8318

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.

LEGENDA

- remont nawierzchni bitumicznej jezdni - naktadka w dwéch warstwach
|:| wzmocniona siatkg

- remont nawierzchni istniejacego chodnika: nowa nawierzchnia z betonowe;
|:| kostki brukowej szarej gr. 8 cm z uzupetieniem podbudowy gr. 15cm

- remont nawierzchni istniejacych zjazdéw: nowa nawierzchnia z betonowej
|:| kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm z uzupetieniem podbudowy gr. 20 cm

|:| - remont nawierzchni poboczy z destruktu z frezowania

s - istniejaca nawierzchnia zjazdu do regulacji wysoko$ciowej

DA0A0A0AOAOAOAOAOAOAQAOAOAOAOAOAé

E - kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem

- kraweznik betonowy zanizony15x22 cm na fawie betonowej z oporem
|:| - opornik betonowy 12x25 cm wtopiony 0 cm na tawie betonowej z oporem

- separacja kolorow kostki grafitowej zjazdu oraz szarej chodnika

|:| uktadana zgodnie ze skosem

[——————] - obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
- 0$ projektowanego remontu ulicy
- hektometraz remontu ulicy

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu znajdujacy
E sie w catosci na dziatce drogowej nr 95/5 | 136/2

UWAGA!
1. Zjazdy na posesje nalezy dostosowa¢ do szerokoSci istniejgcych bram.
2. Wymiary nawierzchni chodnika i zjazdéw pokazano bez obramowania (kraweznikow, opornikéw i obrzezy).

Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G
ul. Kasztanowej w miejscowosci Kulice

Tytut rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | "OWe

Inwestor: Skala rysunku:

GMINA PELPLIN 1-500

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Jednostka projektowa: Data opracowania:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | yrsesien 2023
WALBET 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Projektowat branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 2




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50

W KM OD 0+000 DO 0+093

odtworzenie terendw przylegtych 0.08 15 0.15 po istniejgcym sladzie 0.75
po wykonanych pracach iy i iy P "
odtworzenie terendw przylegtych
po wykonanych pracach
10—=12cm
2 / 2% 2% 8%
T - — -
g—%&x&yi == . S = S S TS <
pobocze
uzupetnienie poboczy z destruktu 15cm E2 > 100MPaq
. . . istniejgce podfoze wyprofilowane i zageszczone
chodnik z betonowej kostki brukowej Jezdnia gfdwna
T bet Kostka bruk 10x20 3 proj warstwa Scieralna BA AC11S (KR3)
Pro] Deronowq XostRA DTUKOWA $20md TMx£Y oM cm (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 4dem
E2 > 120MPg |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem lub PMB 45/80—-65) E2/E1 < 2,2
E2 > 80MPa uzupefnienie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm Cgeoss | 15cm proj skropienie miedzywarstwowe: emulsja modyfikowana L
istniejgce podfoze wyprofilowane i zagegszczone, po\.\m/er.oasfo\tem C60 BPS ZM lub C60 BP4 ZM
E2/E1 < 2,2 doprowadzone do grupy nosnosci G w ilosci 0,5 kg/m2
proj warstwa wyréwnawcza BA AC16W (KR3) 4
cm
(asfalt drogowy 30/50)

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30cm

0.25

tawa betonowa C12/15

proj siatka wzmacniajgca z widkien szklanych 120x120 kN/m
przesqczona asfaltem przyklejona do warstwy sfrezowane]
emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami

istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni po frezowaniu mechanicznym

drobnym frezem i eliminacjg ostrych krawedzi z nadaniem profilu
podfuznego i spadkdw poprzecznych

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.35
0.05

0.3
,\%ﬁ/

UWAGA!

1. Spadki poprzeczne oraz profil podfuzny nalezy ksztaftowac
na bazie istniejgcych spadkdw.

2. Na rysunku pokazano typowy przekroj daszkowy.

3. Przed rozpoczeciem frezowania nalezy wykona¢ pomiary
geodezyjne stanu istniejgcego nawierzchni i terendw przylegtych
w celu nadania profilu nawierzchni podczas frezowania.

Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G
ul. Kasztanowej w miejscowosci Kulice

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY |  prosxr
W KM OD 0+000 DO 0+093 WYKONAWEZY
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 150, 20

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

proj kraweznik betonowy 15x30cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

Jednostka projektowa: Data opracowania:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

wrzesien 2023

WA

proj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze

Projektowat branza drogowa:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 3

Podpis: Numer rysunku:




odtworzenie terendw przylegtych
po wykonanych pracach

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50
W KM OD 0+093 DO 0+293

0.15 szerokos¢ zmienna po istniejgcym sSladzie 0.75
’ ’ ’ odtworzenie terendw przylegtych
po wykonanych pracach
6—-8cm
2%
= EN %,
T EMINY

pobocze
uzupefnienie poboczy z destruktu 15cm £2 > 100MPg

jezdnia gféwna

istniejgce podfoze wyprofilowane i zageszczone

proj warstwa $cieralna BA AC11S (KR3)
(asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80—-55 dem
lub PMB 45,/80-65)

proj skropienie miedzywarstwowe: emulsja modyfikowana
polimeroasfaltem C60 BP3 ZM lub C60 BP4 /M
w ilosci 0,5 kg/m2

proj warstwa wyréwnawcza BA AC16W (KR3)

4
(asfalt drogowy 30/50) e

proj siatka wzmacniajgca z widkien szklanych 120x120 kN/m
przesqczona asfaltem przyklejona do warstwy sfrezowane]
emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami

istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni po frezowaniu mechanicznym
drobnym frezem i eliminacjg ostrych krawedzi z nadaniem profilu
podfuznego i spadkdw poprzecznych

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.35
0.05

0.3
,\%ﬁ/

proj kraweznik betonowy 15x30cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

proj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze

UWAGA!

1. Spadki poprzeczne oraz profil podfuzny nalezy ksztattowac
na bazie istniejgcych spadkdw.

2. Na rysunku pokazano typowy przekrdj jednostronny na prawo.
3. Przed rozpoczeciem frezowania nalezy wykona¢ pomiary
geodezyjne stanu istniejgcego nawierzchni i terendw przylegtych
w celu nadania profilu nawierzchni podczas frezowania.

4. Kraweznik wystajgcy po lewej stronie nalezy utozyé

do km 0+264.

Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G
ul. Kasztanowej w miejscowosci Kulice

Tytut rysunku: Branza:
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY | srosxr
W KM OD 0+093 DO 0+293 wrKonawezy
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 150, 20
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
Jednostka projektowa: Data opracowania:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | yrsesien 2023
WALBET 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Projektowat branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 4




SZCZEGOL ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1:50

szczegot kraweznika 1:20
dowigza¢ sie do

. . _ istniejgcej nawierzchni ¥ N
szeroko§¢ zjazdu bez obramowania — dla kazdego —

zjazdu zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego

0.05

0.15
Sf—
0.3

X opornik betonowy 12x25 cm D.35
opornik b_etonowy 12x25 cm wtopiony na 0 cm v v
wtopiony na 0 cm 0.12 3 0.12
i T proj kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki o Y proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | Sem
brukowej w kolorze grafitowym 20x10x8 cm HRRARRRRERRRRRRRNRNRRERNEED © ,k ' proj fawa betonowa z oporem C12/15 15¢em
T T T T T T T T T T T T 11 ~ N . :
I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I > = wyprofilowane zageszczone podioze
[ T T T T T T T T T T T T T () LH 5
L [ [ T [T T [T T T T T T T T T N [h~
. . I [ T T T T T T T T T T T [
skosy najazdowe min. 1,5m x 1,5m [T T T T T T T T T T T T T 1 > l .
L T T T T T T T T T T T T T e L= :
/[/[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]\I\ O B 4 .
/[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]\ 8_ :";\"" Szczego*opornlka120
A T T T T T T T T T T T T T T T T T T T N LH 20X
A T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T N - — LR~ :
A T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T N O £ L7 ——
/[/[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\I\ = o M
L T T T T T T T T T T T [T T T T T T T T T T T T X M3 iR
L T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T O \ .
N o i To) To)
AT T TP PTTT LT TN = SIN -
l I I I I ] o S Y o % o
o
kraweznik betonowy 15x22 cm . . .
s 7-3 poziom jezdni po 0.27
zanizony na cm remoncie ya ,
proj opornik betonowy 12x25cm
proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm
proj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm
UWAGA! wyprofilowane zaggszczone podfoze
spadek poprzeczny zjazdow zgodny ze przekréj poprzeczny 150 T Szerokoéc/\ mowwerzchm/Z.Jo'zdo.vv'wykomoé zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego
- : - - g - i dostosowa¢ do szerokosci istniejgcych bram.
spadkiem podfuznym jezdni w miejscu zjazdu L S . .
2. Dtugos¢ zjazdow: od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.
5. Dla zjazdoéw ze spadkiem podfuznym w kierunku posesji nalezy zanizy¢ dwa rzedy
0.12 3 0.12 kostki o 2 cm przy oporniku od strony posesji tworzgc ciek przykraweznikowy.
e s 4. Skosy najazdowe wykonaé¢ o wymiarach min. 1,5 m x 1,5 m.
- . . . .
e e e e e e Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G
xx‘t ';‘Si ’;‘:l ';‘\\ ’;L:L ARSI || . . , . .
N ul. Kasztanowej w miejscowosci Kulice
odtworzenie terendw przylegtych H | odtworzenie terendw przylegfych Tytutrysunku: Branza:
k h h k h h 5
po wykonanycn pracac po wykonanycn pracac SZCZEGOL ZJAZDU Z BETONOWEJ PROJEKT
. . . . WYKONAWCZY
zjazd z betonowej|kostki brukowe] KOSTKI BRUKOWEJ
proj betonowa kostka brukowa grafitowa 10x20 cm 8cm Inwestor: Skala rysunku:
E2 > 140MPg |Proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3cm GMINA PELPLIN 1:50. 20
E2 > 80MPa uzupetnienie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm Cgoss | 20cm Plac Grunwaldzki 4, 83-130 PeIpIin
istniejgce podtoze wyprofilowane i zageszczone, Jednostka projektowa: Data opracowania:
E2/E1 £ 2,2 | | doprowadzone do grupy nosnosci G WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | vryesion 2023

WALBET 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Projektowat branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 5




