
Zn. sprawy: SA.270.37.2022

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

PAKIET 6

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział
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Morcinek 02-33-1-05-269   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  429,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-269   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-269   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  429,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-269   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-269   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  451,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-269   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-269   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  451,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-269   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-270   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-270   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-272   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  298,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-272   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  298,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-281   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  489,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-281   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  489,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-293   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  606,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-293   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D
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Morcinek 02-33-1-05-293   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  606,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-293   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-308   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  412,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-308   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-312   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-312   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-312   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-312   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-375   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-375   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-375   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-375   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-425   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 062,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-425   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-425   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 062,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-425   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  829,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  829,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  668,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D
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Dąbrówka 02-33-1-07-356   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  668,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  467,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  467,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  661,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  661,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-263   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-263   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-263   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-263   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-286   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  440,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-286   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-294   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D
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Morcinek 02-33-1-05-294   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-294   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-301   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-301   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-301   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-301   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-314   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-314   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-314   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-314   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-314   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-314   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-401   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  631,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-401   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-401   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  631,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-401   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-401   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-401   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-401   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-401   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-402   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  514,00   2 CWD-D
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Jełowa 02-33-1-06-402   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  514,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-402   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  595,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-402   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-402   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-402   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-403   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-403   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-403   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-403   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-450   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  664,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-450   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-450   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  664,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-450   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-321   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D
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Dąbrówka 02-33-1-07-321   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-321   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-321   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-381   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-381   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-381   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-381   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-381   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-381   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-448   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D
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Jełowa 02-33-1-06-448   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-448   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-448   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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