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Morcinek 02-33-1-05-257   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,26  14 ROZDR-PP

Morcinek 02-33-1-05-263   -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,82  14 ROZDR-PP

Morcinek 02-33-1-05-263   -h   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Morcinek 02-33-1-05-264   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,59  14 ROZDR-PP

Morcinek 02-33-1-05-267   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,15  15 ROZDR-PDR

Morcinek 02-33-1-05-269   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,16  14 ROZDR-PP

Morcinek 02-33-1-05-298   -g   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,30  14 ROZDR-PP

Morcinek 02-33-1-05-305   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,70  14 ROZDR-PP

Jełowa 02-33-1-06-339   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Jełowa 02-33-1-06-373   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,70  14 ROZDR-PP

Jełowa 02-33-1-06-373   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,45  14 ROZDR-PP

Jełowa 02-33-1-06-374   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,00  14 ROZDR-PP

Jełowa 02-33-1-06-377   -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,60  14 ROZDR-PP

Jełowa ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,72  14 ROZDR-PP

Jełowa ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,85  14 ROZDR-PP

Jełowa ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,41  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,19  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,32  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 02-33-1-07-389   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,45  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,45  15 ROZDR-PDR

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,82  15 ROZDR-PDR

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,48  14 ROZDR-PP

HOD

AGROT
oddział zostanie określony 

na etapie realizacji

Pakiet: 3
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Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,47  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,47  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,39  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,47  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,69  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,87  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,21  14 ROZDR-PP

Morcinek 02-33-1-05-256   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 116 CP-W

Morcinek 02-33-1-05-256   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 116 CP-W

Morcinek 02-33-1-05-266   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 116 CP-W

Morcinek 02-33-1-05-266   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,75 116 CP-W

Morcinek 02-33-1-05-287   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,18 116 CP-W

Morcinek 02-33-1-05-287   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,71 116 CP-W

Morcinek 02-33-1-05-289   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,63 116 CP-W

Morcinek 02-33-1-05-289   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,94 116 CP-W

Jełowa 02-33-1-06-377   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 116 CP-W

Jełowa 02-33-1-06-377   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 116 CP-W

Jełowa 02-33-1-06-377   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,60 116 CP-W

Jełowa 02-33-1-06-377   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,41 116 CP-W

Jełowa 02-33-1-06-378   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,22 116 CP-W

Jełowa 02-33-1-06-378   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 116 CP-W

Jełowa 02-33-1-06-398   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,13 116 CP-W

Jełowa 02-33-1-06-426   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 116 CP-W

Jełowa 02-33-1-06-426   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,45 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-318   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116 CP-W
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Dąbrówka 02-33-1-07-348   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,89 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,93 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,33 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,88 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-349   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,51 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-349   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,01 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-349   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-349   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,39 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,54 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,54 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,15 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,13 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-351   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,44 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-351   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,65 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-352   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,75 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-352   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,84 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-352   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,87 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-353   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-353   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,71 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,09 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 116 CP-W
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Dąbrówka 02-33-1-07-354   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,67 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-416   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,09 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-416   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,63 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-416   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,95 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-416   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,64 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-417   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,18 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-417   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-427   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,11 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-427   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,67 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,27 116 CP-W

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 116 CP-W

Morcinek 02-33-1-05-263   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,69 112 CW-W

Morcinek 02-33-1-05-264   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,47 112 CW-W

Morcinek 02-33-1-05-264   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,88 112 CW-W

Morcinek 02-33-1-05-272   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,05 112 CW-W

Morcinek 02-33-1-05-272   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,67 112 CW-W

Morcinek 02-33-1-05-305   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,69 112 CW-W

Jełowa 02-33-1-06-339   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 112 CW-W

Jełowa 02-33-1-06-373   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,65 112 CW-W

Jełowa 02-33-1-06-375   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,29 112 CW-W

Jełowa 02-33-1-06-397   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,95 112 CW-W

Jełowa 02-33-1-06-409   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,59 112 CW-W

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,07 112 CW-W

Dąbrówka 02-33-1-07-353   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,50 112 CW-W

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 112 CW-W

HOD
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Dąbrówka 02-33-1-07-354   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,35 112 CW-W

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,76 112 CW-W

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,17 112 CW-W

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,15 112 CW-W

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 112 CW-W

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,92 112 CW-W

Dąbrówka 02-33-1-07-446   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,73 112 CW-W

Dąbrówka 02-33-1-07-446   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,93 112 CW-W

Morcinek 02-33-1-05-269   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,40  19 WPOD-N

Morcinek 02-33-1-05-269   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,56  19 WPOD-N

Morcinek 02-33-1-05-270   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,61  19 WPOD-N

Morcinek 02-33-1-05-272   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,66  19 WPOD-N

Morcinek 02-33-1-05-272   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,37  19 WPOD-N

Morcinek 02-33-1-05-272   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,45  21 WPOD-BN

Morcinek 02-33-1-05-293   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,93  21 WPOD-BN

Jełowa 02-33-1-06-336   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,94  19 WPOD-N

Jełowa 02-33-1-06-370   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,46  19 WPOD-N

Jełowa 02-33-1-06-447   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,04  19 WPOD-N

Jełowa 02-33-1-06-453   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,69  21 WPOD-BN

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,19  19 WPOD-N

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -p   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,32  19 WPOD-N

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,48  19 WPOD-N

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,47  19 WPOD-N

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,47  21 WPOD-BN

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,39  19 WPOD-N

HOD
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Dąbrówka 02-33-1-07-435   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,47  19 WPOD-N

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,69  19 WPOD-N

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,87  19 WPOD-N

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,12  21 WPOD-BN

Morcinek 02-33-1-05-257   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,87  70 WYK-POGCZ

Morcinek 02-33-1-05-263   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,37  70 WYK-POGCZ

Morcinek 02-33-1-05-263   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,43  70 WYK-POGCZ

Morcinek 02-33-1-05-267   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,68  70 WYK-POGCZ

Morcinek 02-33-1-05-298   -g   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,68  70 WYK-POGCZ

Morcinek 02-33-1-05-305   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,12  70 WYK-POGCZ

Jełowa 02-33-1-06-373   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,60  70 WYK-POGCZ

Jełowa 02-33-1-06-373   -j   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 1 KMTR  2,00 421 WYK-WAŁB

Jełowa 02-33-1-06-373   -j   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,79  77 WYK WAŁK

Jełowa 02-33-1-06-374   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,50  70 WYK-POGCZ

Jełowa 02-33-1-06-374   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,10  77 WYK WAŁK

Jełowa 02-33-1-06-377   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,12  70 WYK-POGCZ

Jełowa 02-33-1-06-377   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,46  70 WYK-POGCZ

Jełowa 02-33-1-06-405   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,47  70 WYK-POGCZ

Jełowa 02-33-1-06-406   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,74  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,70  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,90  70 WYK-POGCZ

Morcinek 02-33-1-05-264   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,93  70 WYK-POGCZ

Morcinek 02-33-1-05-269   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,25  70 WYK-POGCZ

Jełowa 02-33-1-06-339   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,34  70 WYK-POGCZ

Jełowa 02-33-1-06-339   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,48  77 WYK WAŁK
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Jełowa 02-33-1-06-373   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,54  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,70  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -l   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 1 KMTR  4,00 421 WYK-WAŁB

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,10  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 02-33-1-07-389   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  2,70  72 WYK-FRECZ

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,50  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,50  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  8,40  72 WYK-FRECZ

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  4,10  72 WYK-FRECZ

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  11,20  72 WYK-FRECZ

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,20  70 WYK-POGCZ

Jełowa 02-33-1-06-336   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-336   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-336   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-336   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00  95 SADZ WIEL

Jełowa 02-33-1-06-336   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-336   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,55 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-336   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,55 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-336   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-336   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Jełowa 02-33-1-06-336   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,55  95 SADZ WIEL

Jełowa 02-33-1-06-336   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,55 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-336   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,76 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-336   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,76 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-336   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8
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Jełowa 02-33-1-06-336   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,76  95 SADZ WIEL

Jełowa 02-33-1-06-336   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,76 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-370   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,50 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-370   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,50 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-370   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-370   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,50  95 SADZ WIEL

Jełowa 02-33-1-06-370   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,50 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,30  97 SAD-BRYŁ

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,60  95 SADZ WIEL

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-398   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,32 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-398   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,32 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-398   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-398   -b   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  2,32  94 SADZ 1R

Jełowa 02-33-1-06-398   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,64 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,60  94 SADZ 1R

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,80  94 SADZ 1R
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Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,40  94 SADZ 1R

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-451   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-451   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,60  95 SADZ WIEL

Jełowa 02-33-1-06-451   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  66 KOP-ROW

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,10  94 SADZ 1R

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,60  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,60 103 DOW-SADZ
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Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,60  95 SADZ WIEL

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,30 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,30 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,30  95 SADZ WIEL

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,30 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,60  95 SADZ WIEL

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,70  97 SAD-BRYŁ
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Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,00  94 SADZ 1R

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,70  95 SADZ WIEL

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,60 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,60  94 SADZ 1R

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,20  95 SADZ WIEL

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,10 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,30 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW
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Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  0,80  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,10  94 SADZ 1R

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40  95 SADZ WIEL

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  52,20 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,60 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,50 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,60  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30  94 SADZ 1R

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,40  95 SADZ WIEL

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,70 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,60  95 SADZ WIEL

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  39,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,80 103 DOW-SADZ

Morcinek 02-33-1-05-257   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,52 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-257   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,52 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-258   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,72 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-260   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,75 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-262   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,35 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-262   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,52 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-263   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,82 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-263   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,55 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-264   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,99 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-267   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-268   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,27 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-271   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  6,32 107 KOSZ UA
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Morcinek 02-33-1-05-283   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,23 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-283   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,79 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-287   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,14 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-288   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,97 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-289   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,95 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-290   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,15 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-292   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,71 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-297   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,95 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-298   -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,30 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-303   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,86 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-304   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,14 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-304   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,31 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-304   -f   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 1 HA  0,50  89 PIEL-CKR

Morcinek 02-33-1-05-305   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,27 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-306   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,78 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-307   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,65 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-310   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,85 109 KOSZ UC
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Morcinek 02-33-1-05-310   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,35 109 KOSZ UC

Morcinek 02-33-1-05-310   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,24 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-310   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-311   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,11 109 KOSZ UC

Morcinek 02-33-1-05-311   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  4,68 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-312   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,53 108 KOSZ UB

Morcinek 02-33-1-05-313   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,65 109 KOSZ UC

Morcinek 02-33-1-05-313   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  7,32 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-314   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-314   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  7,84 107 KOSZ UA

Morcinek 02-33-1-05-314   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,58 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-336   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,54 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-336   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,18 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-336   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,18 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-338   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,39 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-340   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,76 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-340   -c   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 1 HA  1,00  89 PIEL-CKR
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Jełowa 02-33-1-06-344   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-345   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-346   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-370   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,26 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,66 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-372   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-374   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,12 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,56 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-375   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,82 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-376   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,48 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-378   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,65 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-381   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-398   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,37 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-398   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,29 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-398   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,21 107 KOSZ UA
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Jełowa 02-33-1-06-400   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,12 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-403   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  4,78 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-403   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,45 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-404   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-404   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-409   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,61 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-422   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-451   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,54 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-452   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,23 108 KOSZ UB

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Jełowa 02-33-1-06-453   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-316   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,40 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-318   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,85 107 KOSZ UA
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Dąbrówka 02-33-1-07-318   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,43 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-320   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,69 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-322   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,68 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-322   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,91 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  5,90 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,35  89 PIEL-CKR

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,44 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,80 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-349   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,75 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,14 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,66 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,86 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,62 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,46 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-385   -i   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,37  89 PIEL-CKR

Dąbrówka 02-33-1-07-386   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,72 107 KOSZ UA
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Dąbrówka 02-33-1-07-389   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,30 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,37 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-411   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  5,34 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,13 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,36 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,42 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-418   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  4,20 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-427   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,44 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-427   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  5,24 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-430   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,61 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,15 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,69 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,51 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-440   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  4,00 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-440   -i   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  1,19  89 PIEL-CKR
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Dąbrówka 02-33-1-07-443   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  5,20 108 KOSZ UB

Dąbrówka 02-33-1-07-444   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  7,08 107 KOSZ UA

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -c   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  9,40  96 SADZ POP

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,70  95 SADZ WIEL

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,70 103 DOW-SADZ

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  12,00 141 GRODZ-SRN

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  4,00 444 GRODZ-SZY

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  12,00 141 GRODZ-SRN

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  4,00 444 GRODZ-SZY

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  36,00 141 GRODZ-SRN

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  12,00 444 GRODZ-SZY

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  7,50 141 GRODZ-SRN

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  2,50 444 GRODZ-SZY

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  9,60 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  3,20 444 GRODZ-SZY
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Dąbrówka 02-33-1-07-318   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 02-33-1-07-318   -c   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  2,00 444 GRODZ-SZY

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,40 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  2,80 444 GRODZ-SZY

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  42,00 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  14,00 444 GRODZ-SZY

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  12,90 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  4,30 444 GRODZ-SZY

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  12,60 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  4,20 444 GRODZ-SZY

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,70 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -h   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska ----- HM  2,90 444 GRODZ-SZY

Morcinek 02-33-1-05-273   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Morcinek 02-33-1-05-273   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,19 145 GRODZ-DEM

Morcinek 02-33-1-05-278   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Morcinek 02-33-1-05-278   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,01 145 GRODZ-DEM

Jełowa 02-33-1-06-370   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Jełowa 02-33-1-06-370   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,23 145 GRODZ-DEM

Jełowa 02-33-1-06-381   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Jełowa 02-33-1-06-381   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,79 145 GRODZ-DEM

Jełowa 02-33-1-06-448   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Jełowa 02-33-1-06-448   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,96 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,26 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM
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Dąbrówka 02-33-1-07-348   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,98 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-353   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-353   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,53 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,68 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-385   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-385   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,17 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-430   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-430   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,04 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-430   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-430   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,86 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,17 145 GRODZ-DEM

Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 146 K GRODZEŃ

Morcinek 02-33-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  63,00 146 K GRODZEŃ

Jełowa 02-33-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Jełowa 02-33-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  66,00 146 K GRODZEŃ

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  66,00 146 K GRODZEŃ

Jełowa 02-33-1-06-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  20,00 131 PUŁ-RYJ

Jełowa 02-33-1-06-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

Jełowa 02-33-1-06-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  6,00 131 PUŁ-RYJ
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Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  200,00 131 PUŁ-RYJ

Morcinek 02-33-1-05-261   -z   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Morcinek 02-33-1-05-268   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Morcinek 02-33-1-05-270   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Morcinek 02-33-1-05-274   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Morcinek 02-33-1-05-288   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Morcinek 02-33-1-05-293   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Morcinek 02-33-1-05-306   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Morcinek 02-33-1-05-307   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Morcinek 02-33-1-05-311   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Morcinek 02-33-1-05-312   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Jełowa 02-33-1-06-344   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Jełowa 02-33-1-06-375   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Jełowa 02-33-1-06-397   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Jełowa 02-33-1-06-402   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Jełowa 02-33-1-06-424   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD
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Jełowa 02-33-1-06-450   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dąbrówka 02-33-1-07-429   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dąbrówka 02-33-1-07-432   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  56,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Jełowa 02-33-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  73,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  19,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  135,00 384 GODZ RH8

Morcinek 02-33-1-05-270   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,07 122 ZAB-RYS

Morcinek 02-33-1-05-278   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  7,50 122 ZAB-RYS

Morcinek 02-33-1-05-280   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  7,25 122 ZAB-RYS

Jełowa 02-33-1-06-340   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,25 122 ZAB-RYS

Jełowa 02-33-1-06-344   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,98 122 ZAB-RYS

Jełowa 02-33-1-06-345   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,62 122 ZAB-RYS

Jełowa 02-33-1-06-373   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,50 122 ZAB-RYS

Jełowa 02-33-1-06-374   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,25 122 ZAB-RYS

Jełowa 02-33-1-06-375   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,65 122 ZAB-RYS

Jełowa 02-33-1-06-403   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,90 122 ZAB-RYS

Jełowa 02-33-1-06-409   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  8,52 122 ZAB-RYS
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Dąbrówka 02-33-1-07-350   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  8,97 122 ZAB-RYS

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,35 122 ZAB-RYS

Dąbrówka 02-33-1-07-418   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  8,67 122 ZAB-RYS

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,35 122 ZAB-RYS

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,50 122 ZAB-RYS

Dąbrówka 02-33-1-07-440   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,06 122 ZAB-RYS

Dąbrówka 02-33-1-07-446   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,70 122 ZAB-RYS

Morcinek 02-33-1-05-261   -y   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-261   -y   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,25 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-262   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-262   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,29 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-262   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-262   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-264   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-264   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,99 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-283   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-283   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,17 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-283   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-283   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,71 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-304   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-304   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,48 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-304   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-304   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-306   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-306   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,82 117 ZAB-REPEL
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Morcinek 02-33-1-05-307   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-307   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,15 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-311   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-311   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,15 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-314   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-314   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-314   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-314   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-336   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-336   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-336   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-336   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-336   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-336   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,47 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-370   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-370   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,10 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,45 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-372   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-372   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-378   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-378   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-378   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Jełowa 02-33-1-06-378   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-398   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-398   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,37 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-398   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-398   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,29 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-398   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-398   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,21 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-403   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-403   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,77 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-405   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-405   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,26 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-422   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-422   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,60 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-438   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-438   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,84 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-451   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-451   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-316   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-316   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 117 ZAB-REPEL
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Dąbrówka 02-33-1-07-316   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-316   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-318   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-318   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-320   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-320   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-349   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-349   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-350   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,66 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-385   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-385   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-386   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-386   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL
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Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-411   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-411   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,10 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-418   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-418   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-427   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-427   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-427   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-427   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-430   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-430   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,95 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL
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Dąbrówka 02-33-1-07-433   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,14 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,15 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-435   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-440   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-440   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-440   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-440   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-444   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 02-33-1-07-444   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,60 117 ZAB-REPEL

Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Morcinek 02-33-1-05-265   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,16 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-265   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 163 PPOŻ-PORZ
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Morcinek 02-33-1-05-265   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,88 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-266   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-266   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-266   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,44 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-266   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,08 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-272   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-273   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-273   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,41 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-274   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-274   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,43 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-276   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-276   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,32 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-276   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,74 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-276   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,37 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-277   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Morcinek 02-33-1-05-277   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,52 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-288   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Morcinek 02-33-1-05-288   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Morcinek 02-33-1-05-290   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Morcinek 02-33-1-05-295   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,12 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-296   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-296   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,79 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-296   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,95 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-301   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,64 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-301   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,36 163 PPOŻ-PORZ
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Morcinek 02-33-1-05-301   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,32 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-311   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,07 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-313   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Morcinek 02-33-1-05-313   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,50 163 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  50,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-386   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Morcinek 02-33-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  63,00 165 DOZ DOG

Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  23,00 389 GODZ MH8

P-PUNKTO Jełowa 02-33-1-06-      -    - DYŻ-WIEŻY Dyżur na dostrzegalni p-poż ----- H  2 050,00 447 DYŻ-WIEŻY

Jełowa 02-33-1-06-408   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Jełowa 02-33-1-06-408   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-351   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 02-33-1-07-351   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-392   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 02-33-1-07-392   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Morcinek 02-33-1-05-260   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-260   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-279   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-279   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-272   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-272   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-272   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  273,00   2 CWD-D
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Morcinek 02-33-1-05-272   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-295   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  736,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-295   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  736,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  414,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  407,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  407,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-336   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  576,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-336   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-336   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  576,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-336   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-370   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  634,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-370   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  634,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-447   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 451,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-447   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-447   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 451,00   2 CWD-D
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Jełowa 02-33-1-06-447   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-453   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 307,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-453   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-453   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 307,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-453   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 391 GODZ HH8

Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Jełowa 02-33-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 391 GODZ HH8

Jełowa 02-33-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Jełowa 02-33-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 385 GODZ PILA

Jełowa 02-33-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 391 GODZ HH8

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Morcinek 02-33-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  660,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  660,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  925,00   2 CWD-D
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Morcinek 02-33-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  925,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-260   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-260   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-273   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-273   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-279   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-279   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-287   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-287   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-292   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-292   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-292   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-292   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-292   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-292   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D
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Morcinek 02-33-1-05-297   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-297   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-298   -g   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-298   -g   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-313   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-313   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-321   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-321   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-291   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-291   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-400   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-400   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-400   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-400   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-400   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-400   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-400   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-400   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-437   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  365,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-437   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-437   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-437   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-448   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D
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Jełowa 02-33-1-06-448   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-448   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-448   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-449   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-450   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  348,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-450   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-450   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  348,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-450   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-451   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-451   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-451   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-451   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-451   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-451   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-451   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-451   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-452   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-452   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-453   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-453   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Jełowa 02-33-1-06-453   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-453   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-349   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-349   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-351   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-351   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-352   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-352   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-352   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-352   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-352   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-352   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-384   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-384   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-385   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-385   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-387   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-387   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-387   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-387   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D
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Dąbrówka 02-33-1-07-389   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-389   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-388   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-388   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-389   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-389   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-275   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  421,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-275   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  421,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-289   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Morcinek 02-33-1-05-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-370   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-370   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-370   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-370   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-370   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-370   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-373   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-373   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-381   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-381   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-381   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D
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Jełowa 02-33-1-06-381   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-382   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-382   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-382   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-382   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-436   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-436   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-436   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-436   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-436   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jełowa 02-33-1-06-436   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  579,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  579,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-386   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-386   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-386   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-386   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-386   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-386   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-387   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-387   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-387   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-387   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D
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Dąbrówka 02-33-1-07-388   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-388   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-388   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-388   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-392   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-392   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-392   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-392   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-392   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-392   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-416   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-416   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-416   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-416   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-427   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dąbrówka 02-33-1-07-427   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D
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Morcinek 02-33-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386 GODZ RU8

Jełowa 02-33-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386 GODZ RU8

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386 GODZ RU8

Morcinek 02-33-1-05-      -    - MEL.WOD-H melioacje wodne-prace godzinow ----- H  53,00 417 MEL.WOD-H

Dąbrówka 02-33-1-07-      -    - MEL.WOD-H melioacje wodne-prace godzinow ----- H  70,00 417 MEL.WOD-H

Morcinek 02-33-1-05-265   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Morcinek 02-33-1-05-265   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Legenda:

UBOCP
CHOINKIL

UTRZ

UT-MEL

UT-TURYST
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