

MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA

dotyczy postępowania:

**Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane dla zadania:
„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno
od km 0+005 do km 21+910. Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255
na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km**

W związku z modyfikacją SIWZ, Zamawiający dokonuje **ZMIANY TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT** czego konsekwencją są następujące zmiany treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści ogłoszenia.

- STRONA TYTUŁOWA SIWZ:

Jest:

„otwarcie ofert dnia: 17.01.2020 roku o godzinie 10:00”

Zmienia się na:

„otwarcie ofert dnia: **21.01.2020 roku** o godzinie **10:00**”

- Rozdział VI pkt 10 SIWZ:

Jest:

Opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Postępowanie nr ZDW.N4.361.01.2020

Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane dla zadania:

**„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910
Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km**

nie otwierać przed 17.01.2020 r. przed godz. 10:00

Zmienia się na:

Opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Nazwa i adres Wykonawcy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
Postępowanie nr ZDW.N4.361.01.2020 Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km	
nie otwierać przed 21.01.2020 r. przed godz. 10:00	

- ROZDZIAŁVIII pkt 1 ppkt 1

Jest:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80, SEKRETARIAT **do dnia 17.01.2020 r. do godz. 09:45.**

Zmienia się na:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80, SEKRETARIAT **do dnia 21.01.2020 r. do godz. 09:45.**

- ROZDZIAŁVIII pkt 2 ppkt 1

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80, w sali nr 17, I piętro **w dniu 17.01.2020 r. o godzinie 10:00**

Zmienia się na:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80, w sali nr 17, I piętro **w dniu 21.01.2020 r. o godzinie 10:00**

- ROZDZIAŁII pkt 2

Jest:

Informacje dotyczące umowy na wykonanie robót budowlanych dotyczących drogi 255 Pakość – Strzelno:

UMOWA NR: ZDW.N4.363.18.2017
data podpisania: 12 czerwca 2018 r.
termin zakończenia: 31.03.2020 r. (wg aneksu nr 15)
wartość wynagrodzenia: 16 277 705,20 zł (wg aneksu nr 13)

kwota gwarancji zapłaty na dzień ogłoszenia postępowania: 16 277 705,20 zł – 1 219 251,54 zł = 15 058 453,66 zł (dnia 30.12.2019 zapłacono fakturę na kwotę 411 292,54 zł i dnia 31.12.2019 załączono fakturę na kwotę 807 959,00 zł)

umowa ZDW.N4.363.18.2017 stanowi załącznik nr 8 do SIWZ wraz z aneksem nr 13 i nr 15 (zip).

8.2. Gwarancja zapłaty powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, płatna na pierwsze pisemne żądanie Wykonawcy robót, w terminie wskazanym w żądaniu zapłaty każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości: **15 058 453,66 zł** po przedstawieniu przez Wykonawcę robót wymaganych umową nr **ZDW.N4.363.18.2017**, z dnia **12 czerwca 2018 r.** dokumentów stanowiących podstawę do dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót.

Zmienia się na:

Informacje dotyczące umowy na wykonanie robót budowlanych dotyczących drogi 255 Pakość – Strzelno:

UMOWA NR: ZDW.N4.363.18.2017

data podpisania: 12 czerwca 2018 r.

termin zakończenia: 31.03.2020 r. (wg aneksu nr 15)

wartość wynagrodzenia: 16 277 705,20 zł (wg aneksu nr 13)

kwota gwarancji zapłaty na dzień ogłoszenia postępowania: 16 277 705,20 zł – 1 219 251,54 zł = 15 058 453,66 zł – 6 903 563,79 zł = **8 154 889,87 zł** (dnia 30.12.2019 zapłacono fakturę na kwotę 411 292,54 zł i dnia 31.12.2019 załączono fakturę na kwotę 807 959,00 zł i dnia 10 i 15 01.2020 zapłacono 6 903 563,79)

umowa ZDW.N4.363.18.2017 stanowi załącznik nr 8 do SIWZ wraz z aneksem nr 13 i nr 15 (zip).

8.2. Gwarancja zapłaty powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, płatna na pierwsze pisemne żądanie Wykonawcy robót, w terminie wskazanym w żądaniu zapłaty każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości: **8 154 889,87 zł** po przedstawieniu przez Wykonawcę robót wymaganych umową nr **ZDW.N4.363.18.2017**, z dnia **12 czerwca 2018 r.** dokumentów stanowiących podstawę do dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót.

Zamawiający informuje, iż na skutek dokonanych zmian SIWZ na podstawie **art. 38 ust. 4a pkt. 1** w związku z **art. 12a** Ustawy Pzp przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych w tym **przedłużył termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.01.2020 r., godz. 09:45 – składanie ofert, godz. 10:00 – otwarcie ofert.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odpowiedzi na zadane pytania ukażą się w najbliższych dniach.

DYREKTOR

mgr inż. Przemysław Dąbrowski (1)