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Zatacznik nr 5 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1457N w msc. Szagbruk (ul Wiktora Steffena/ul.

Swierkowa)

ZAMAWIAJACY:
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn

Tryb udzielenia zamdwienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwy i kody zamdwienia wedtug CPV:

45233200-1
45110000-1
45233300-2
71248000-8
71320000-7
45000000-7
45200000-9

Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego.

Nadzér nad projektem i dokumentacja

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45232310-8
45232400-6
45220000-5
45316110-9

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznej
Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Roboty inzynieryjne i budowlane

Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

AUTORZY OPRACOWANIA:

Michat Sypko 08.04.2021r.
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CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego ma na celu ogtoszenie postepowania
przetargowego na realizacje przedmiotowych robét w formule zaprojektuj i wybuduij.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

2. Szkic orientacyjny
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Zrédto: https://www.google.pl/maps/

3. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i przebudowanie odcinka drogi powiatowe;j
nr 1457N w msc. Szabruk (ul. W. Steffena/Swierkowa), poprzez wybudowanie przejscia dla
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pieszych, dojscia do przejscia dla pieszych oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi
powiatowej, wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej, tj. oswietlenie dedykowanego
dla przejscia dla pieszych. Prace realizowane bedg na dziatce stanowigcej pas drogowy drogi
powiatowej, tj. dziatka nr 109/1 (obreb geodezyjny Szgbruk, gmina Gietrzwatd).

Przedmiot zamdwienia przewidziany jest do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i
wybuduj i sktada sie z dwdch czesci:

1. opracowania dokumentac;ji projektowe;j:

a)  branzy drogowe;j,

b)  branzy elektrycznej (oswietlenie dedykowane dla przejscia dla pieszych)

c) projektu statej organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami: wodociggowa, energetyczng lub sanitarng nalezy
opracowac projekt ich przebudowy.

wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, polegajgcych na
wykonaniu:

a) przebudowy odcinka drogi,

b) Budowy dojscia do przejscia dla pieszych,

¢) budowy zjazdéw do nieruchomosci (jezeli bedzie taka koniecznosg),

d) wycinki krzewéw, drzew,

e) przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng (jezeli bedzie taka koniecznosg),

f) budowa o$wietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

g) budowy kanatu technologicznego (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

h) przebudowa istniejgcego dojscia do projektowanego przejécia dla pieszych,

i) wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Zamowienie obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentacji:

-sporzgdzenie projektu budowlanego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-opracowanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych robét budowlanych,

-opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

-przygotowanie przedmiaru robét (dotyczy wszystkich branz) — spetniajgcych nastepujgce
wymagania: w kolumnie ,,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny z
odpowiednim numerem szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Przedmiary robdot winny zawierac szczegdtowe wyliczenia ilosci robot,

-wykonanie dodatkowych badan konstrukcji nawierzchni oraz badan geotechnicznych (jezeli
bedzie taka koniecznosc),

-wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,
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-opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz,

-pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji tj. decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
pozwolenie wodnoprawne, raport oddziatywania na $rodowisko (o ile zostanie natozony
obowigzek jego sporzadzenia), uzgodnienia z gestorami sieci koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

-przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji réwniez w formie cyfrowej
(na nosniku CD — 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania
przedmiaréw roboét powinny byé mozliwe do odczytania i edytowania.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami: wodociggowag i sanitarng nalezy opracowad
projekt ich przebudowy.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

-uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej i konstrukcyjnej
(jezeli bedzie taka koniecznosc),

-zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

-przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do
wtasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robdt w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

3. Nadzér autorski:

-wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

-wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

-uzupetnianie szczegétdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

-$cista wspodtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

-udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

-wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

-biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w
terminie 3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w innym uméwionym z
Zamawiajgcym terminie).

4. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentac;ji projektowe;j:

-opracowanie harmonogramu realizacji prac,
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-opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

-wykonanie robot budowlanych po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,
-wykonanie oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektéw

-przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robét,

-uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

-odtworzenie terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,
-prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
-sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie CAD i dostarczenie na
nos$niku CD oraz w formie papierowej,

-przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan przekazaé do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

-przygotowanie rozliczenia koicowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawierac¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu
budowy, protokoty robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiardw,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatdow, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

-zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac,

-przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét i parametry techniczne drogi.

Zakres robét polegajgcych na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1457N w
msc. Szabruk (gmina Gietrzwatd) (ul Wiktora Steffena/ul. Swierkowa)obejmuje:
e Remont nawierzchni jezdni;
e Wybudowanie dojscia do przejscia dla pieszych;
e Wpykonanie tzw. rampy chodnikowej na istniejgcym chodniku;
e Wybudowanie oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych;
e przebudowe istniejgcej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestoréw
sieci — jezeli bedzie taka koniecznos¢,
e Woykonanie umocnienia skarpy wzdtuz projektowanego dojscia do przejscia dla
pieszych,
e wykonanie wycinki drzew i krzewdw (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycja)
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew,
e wykonania oznakowania poziomego i pionowego przejscia dla pieszych oraz strefy
jego oddziatywania zgodnie z wytycznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
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e nie przewiduje sie konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego poprzez wykup
nieruchomosci.
Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu:
klasa techniczna — L,

kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

dopuszczalna nosnosé nawierzchni 115kN/os,

jezdnia o szerokosci 5,5 m;

szerokosc¢ pasa ruchu — 2x2,75,

krawezniki betonowe 15x30 wzdtuz dojs¢ do przejs¢ dla pieszych,

kostka chodnikowa o gr. 8 cm

odwodnienie jezdni — droga odwadniania jest powierzchniowo do istniejgcych rowoéw;
Realizacja inwestycji generowad bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodoéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji
moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony
do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wiasciwa organizacja robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Funkcjonowanie
nowego uktadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na srodowisko poprzez przejecie
czesci ruchu, ktéry w obecnej chwili porusza sie po drogach sgsiednich. Spowoduje to
poprawe klimatu akustycznego, bezpieczenristwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wod na terenach znajdujgcych sie w poblizu drég, ktére
zostang odcigzone przez wybudowang droge. Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i
technologii, w tym utwardzonej nawierzchni, systemdéw odwodnienia, systemow
bezpieczenstwa ruchu drogowego przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla
srodowiska oraz polepszy warunki bezpieczenstwa dla uzytkownikdéw.

5. Warunki geologiczne.

Przed przystgpieniem do prac zaleca sie wykonanie badan geologicznych.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce realizacji i przekazania

w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:

-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

-opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

-opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,

-wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,
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-wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
-opracowania informacji BiOZ,
-opracowania harmonogramu realizacji prac,
-uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
-petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,
-zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,
-sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.
Przedmiot zamdwienia powinien spefnia¢ wymogi miedzy innymi:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470

ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz.
1389),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z2013 r., poz. 1129),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450
ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019 r., 2310
zezm.),

e Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784),

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

e PN-IEC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,
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e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa,

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zat. Nr 1-4
(Dz.U.z2019r., poz. 2311 ze zm.)

- zatacznik nr 1 - znaki drogowe pionowe,

- zatacznik nr 2 - znaki drogowe poziome,

- zatacznik nr 3 — sygnaty drogowe,

- zatgcznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028),

e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 ., poz. 215
zezm.),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 r., poz.
155 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkodw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi sciekow,

a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311),

e WR-D-41-3, Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie
przejs¢ dla pieszych”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Projekty nalezy opracowac na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzgcej do celéw

projektowych.

7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie

z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkdw mieszkalnych.
Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej
infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami
Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz
obszarami zalewowymi rzek.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozié je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
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podmiotéw. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowacd
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robdt budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdéw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakoéw.

Straty w zieleni nalezy uzupetnié poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢
w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakdéw w skarpach. Prace niwelacyjne
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendéw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenow
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-no$nosci i statecznosci konstrukcji,

-bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

ochrony srodowiska,

-odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1457N w msc. Szgbruk
(gmina Gietrzwatd) (ul Wiktora Steffena/ul. Swierkowa)ma na celu poprawe bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikdédw ruchu poprzez wybudowanie przejscia dla pieszych wraz z
wybudowaniem dojscia do niego, wykonaniem oswietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla
pieszych oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja zapewni
poprawe warunkow ruchu drogowego, bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikéw ruchu.

8. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
8.1.Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1457N w
msc. Szabruk (gmina Gietrzwatd) (ul Wiktora Steffena/ul. Swierkowa) miaty trwato$¢
okreslong zgodnie z:
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e art. 148 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

W odniesieniu do przygotowania terenu robét.

Po stronie Wykonawcy jest wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie i
zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowej
organizacji ruchu, ktéry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny
zarzadzajacy ruchem. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce zawarte w
zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggéw
komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczernstwo uzytkownikéw ruchu
drogowego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét i bezpieczerstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw,
na ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie za pomocg maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkdéw i budowli w szczegdlnosci przed:

-hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami,

-zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza,
-zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéow i dymow,

-znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdéd gruntowych,

-ograniczeniem dostepu do terendw i obiektow zlokalizowanych wzdtuz drogi.

-miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z
rozbidrki (nadajgce sie do ponownego wykorzystania), mozliwosci urzgdzenia czasowych
placéw budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z
Inwestorem.

Pozyskane w trakcie robdt materiaty rozbidrkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze ograniczaty
utrudnienia przy wigczeniu do istniejgcego uktadu drogowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci roboét.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca
robét przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do Inwestora o
wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwigzan w czasowej organizacji ruchu.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

-organizacje robét budowlanych,

-zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich,

-ochrone srodowiska,

-warunki bezpieczenistwa pracy,

-warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezacg
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

-stosowane gotowe wyroby budowlane —w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych,

-sposob wykonania robot budowlanych —w aspekcie zgodnosci wykonania ze specyfikacja
techniczna.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

-uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

-jako$¢ wykonania robodt i doktadnosé montazu,

-prawidtowo$é funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

-odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbidr koncowy,

-odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegétowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-
ustugowym ilosci planowanych robdt mogg ulec zmianie).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamodwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa
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organizacja ruchu na czas wykonywania roboét, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy, warunkdw bezpieczerstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia roboét przed
dostepem o0séb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa
itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzagdcdw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub
zarzgdcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w pasie robét budowlanych przy
budowanej drodze.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usungc zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg
humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce w
pasie drogowym, dostosowaé wtgczenia elementdéw remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czastkowych istniejgcych nawierzchni drég, chodnikéw, obrzezy i
kraweznikow, czy innych elementdéw architektonicznych (jezeli wystepujg na obszarze
inwestycji).

9. Wytyczne do realizacji inwestycji
9.1.Wytyczne dla budowy drogi powiatowe;.

Realizacja przedmiotu zamdwienia, dotyczgcego przebudowy drogi powiatowej nr 1457N w
msc. Szabruk (gmina Gietrzwatd) (ul Wiktora Steffena/ul. Swierkowa)obejmuje:

-czesciowo rozbiodrka istniejgcego chodnika wraz z kraweznikami w celu nadania wtasciwego
profilu dojscia do przejscia dla pieszych, tzw. rampa chodnikowa,

-frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni

- wykorytowanie pobocza pod projektowane poszerzenie

- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi pod poszerzenie

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane i przebudowywane dojscie do przejscia
dla pieszych,

- wykonanie nowej warstwy Scieralnej drogi powiatowej na szeroko$¢ warstwy Scieralnej
5,50 m (warstwa scieralna obejmowac bedzie odcinek jezdni wczesniej frezowany oraz tam
gdzie wykonano warstwy konstrukcyjne pod poszerzenie)

-montaz kraweznikdw na catej dtugosci dojscia do przejscia dla pieszych

-wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montazu urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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-regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (jezeli zajdzie taka koniecznosc),
-budowe oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,
-zamontowanie przy miejscu oczekiwania na przejscie dla pieszych ptytek typu STOP,
-uporzadkowanie terenu inwestycji,
- Wykonanie umocnienia skarpy przy projektowanym dojsciu do przejscia dla puieszych.
Elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do istniejgcych rzednych
wysokosciowych istniejgcych nawierzchni, a takze do niwelety drég sasiednich. Dopuszczalne
jest wprowadzenie niewielkich korekt w celu nadania odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

Wymagania zwigzane z budowqg w odniesieniu do konstrukcji.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposob, by spetniaty wymagania
obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje
poprzeczne, przekrdéj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego,
w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas
realizacji prac i po ich zakonczeniu dokonaé niezbednych pomiardéw, préb, badan i
przedstawic Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z Szczegétowg Specyfikacjg Techniczna.
W szczegdlnosci powinny byé spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
-rzednych wysokosciowych,
-réwnosci podtuznej,
-rownosci poprzecznej,
-spadkow poprzecznych.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
Zalecane warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej:
a) jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego:

1. nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5¢cm,
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P gr. 7cm,
nadsypka z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 15-18cm,

v AW

warstwa podbudowy stabilizowana geosiatkg komdérkowg wys. 12cm wypetniona
pospotka,

6. warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm,

7. warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej.

Prace rozbiorkowe:

Rozbidrce podlegajg nastepujace elementy:

-warstwa Scieralna (frezowanie korekcyjne jezdni)

- korytowanie pod poszerzenie

-uszkodzone krawezniki
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-krawezniki w miejscu przebudowania chodnika, tj. w miejscu wykonania tzw. rampy
chodnikowej na dojsciu do przejscia dla pieszych.

Materiat rozbidrkowy nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy przekazac
Zamawiajgcemu. Pozostate materiaty nalezy zutylizowac.

Elementy wyposazenia drég:

Wykorytowanie pod konstrukcje dojscia do przejscia dla pieszych.

Whbudowanie kraweznikéw betonowych o przekroju poprzecznym 15x22cm i 15x30cm
(krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15).
Wykonania podbudéw o odpowiednich warstwach pod konstrukcje dojscia do przejscia dla
pieszych

Wybudowanie dojscia do przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki brukowej szarej
frezowanej o gr. 8 cm.

Wykonanie umocnienia skarpy wzdtuz dojscia do przejscia dla pieszych ptytami azurowymi
Oznakowanie drogowe i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

-oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii Il generacji. Ustawienie nowych
znakdw pionowych na stupkach do znakéw.

-Znaki D-6 na tle fluorescencyjnym z licami wykonanymi z foli pryzmatycznej
-oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe,

-ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wytyczne dla sieci teletechnicznej.

Przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolizji powinna zostaé¢ wykonana zgodnie z warunkami
przebudowy.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcej sieci teletechnicznej
powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce lokalizacje kolizji oraz sposob
postepowania w danej lokalizacji. Dodatkowo powinien zawierac¢ szczegdtowy opis
postepowania w likwidacji kolizji. Kolejno$¢ prowadzonych prac zwigzanych z likwidacjg
kolizji powinna by¢ $cisle powigzana z etapami robét drogowych

Whytyczne dla czasowej i statej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzglednié
warunki terenowe oraz istniejgcy uktad komunikacyjny. Nalezy zapewni¢ mieszaricom oraz
stuzbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi
dojazdowej oraz objazdéw. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest, aby:
roboty oznakowaé znakami odblaskowymi z folii min. Il generacji,

projektowane czasowe oznakowanie dostosowac do istniejgcych znakdéw drogowych w taki
sposob, aby zachowana byta czytelnosc¢ i funkcjonalnosé zastosowanych znakdw,

roboty wykonywac etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramem
robét,

ruch pieszych pokierowaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ wtargniecie na teren budowy
osobom nieupowaznionym.
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Projekt COR nalezy opracowac na podstawie harmonogramu robét. Zaopiniowany przez
Komende Powiatowg Policji, Zarzadce drogi gminnej (Inwestora) oraz Zarzadce drogi
powiatowej nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzagdzajgcemu ruchem
drogowym w powiecie olsztyrnskim — Starosta Olsztynski.
Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robét, wéwczas nalezy
przedmiotowy projekt uzgodnié z:
- Komenda Wojewddzka Policji jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzka lub krajows,
- Zarzadem Drdég Powiatowych jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge powiatows,
- Zarzadem Drég Wojewddzkich jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzka,
- GDDKiA Oddziat w Olsztynie, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge krajowa.

Stata organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu (SOR) wykonaé na podstawie projektu budowlanego
uwzgledniajac geometrie projektowanej drogi, istniejacy uktad komunikacyjny oraz
bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego i pieszych.

Na przejsciu dla pieszych wykonaé oznakowanie pionowe znakami D-6 na tle
fluorescencyjnymi z licami wykonanymi z folii pryzmatycznej. Wzdtuz znakéw poziomych P-
14 wykona¢ punktowe elementy odblaskowe wyposazone w min. 1 diode LED (zasilane
solarne lub z sieci). Projektowane oznakowanie pionowe wykonaé z blachy ocynkowanej
ogniowo o grubosci minimum 1,25 mm z krawedzig usztywniong ciggtym podwdjnym
gieciem na catym obwodzie. Pozostate lica znakdw wykonac z folii odblaskowej Il generacji,
ustawié na nowych stupkach do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
Srednicy nominalnej minimum 60,3 mm. Wielkos¢ projektowanych znakéw drogowych —
Srednie.

Wysokos¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podtoza wynosi:

min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciggach pieszych,

min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zieleicach.

Oznakowanie poziome wykona¢ farbami termoutwardzalnymi lub chemoutwardzalnymi o
grubosci min. 0.7mm (nie dotyczy przej$¢ dla pieszych). Okres gwarancyjny nalezy przyjgé na
poziomie 5 lat. Zaleca sie ujgé w cenie powtdrne malowanie po roku eksploatacji. Na
przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ masy termoutwardzalne o grubosci min. 3.5 mm.
Przejscie dla pieszych wykonaé w kolorystyce biato czerwonej

Dla projektu SOR nalezy uzyskac stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR —
punkt 3.3.

Whytyczne dla dedykowanego oswietlenia przejsc dla pieszych

Zaleca sie wykonanie oswietlenia podtagczonego do sieci elektroenergetycznej, tj. budowe
nowych kablowych przytgczy zasilajgcych nN 0,4kV oraz zaproponowane rozwigzania
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wykonac¢ w sposob nie kolidujacy z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem
terenu, zachowujac przepisowe odlegtosci i normy, a w szczegdlnosci z normami: PN-76/E-
05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 100-1:1998, N-SEP-003 oraz N-SEP-004. Dopuszcza
sie zastosowania oswietlenia zasilanego hybrydowego (w przypadku odpowiedniego
poziomu zasilenia instalacji, tj. instalacja w systemie autonomicznym powinna zapewniac
oswietlenie przejscia dla pieszych przez 48h przy stawieniu mocy min. 90%).

Oprawy oswietleniowe dedykowane do przejs¢ dla pieszych kierunkowe do strony lewej i
strony prawej kierunku najazdu o zrddle swiatta metalohalogenkowym o mocy 150W-250W i
barwie 4000°C - 5300°C, w drugiej klasie ochronnosci o wskazniku IP 66 dla komory
optycznej, korpus z odlewanego cisnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny
jednoczesciowy, klosz — ptaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo, oprawa
winna by¢ wykonana z materiatéw podlegajgcych powtdrnemu przetworzeniu oraz posiadac
certyfikat jakosci CE.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne nastgpia na etapie uzgodnienia rozwigzan
szczegodtowych.

Pomiary oswietleniowe nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywac przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywac przyrzagdéw pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomoca
luksomierza, ktéry powinien posiadac atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzgdzenia
pomiarowego. Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni, zgodnie z polskg norma i
aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oswietleniowy.

Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczgce ewentualnej
wycinki krzewow i drzew, odtworzenia trawnikéw i terendw zielonych, przylegajgcych do
miejsc prowadzenia robét drogowych.

Podczas realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie
drogowym drogi powiatowej nie przeznaczone do wycinki (Wykonawca winien przedstawic
sposéb ewentualnego zabezpieczenia drzew).

SZACUNKOWE ZESATWIENIE ZAKRESU PRAC
1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

Szacunkowe obmiary robét przy przewidzianej inwestycji wynosza:

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 1100 m?,

dojscia do przejscia dla pieszych do wybudowania i przebudowania o pow. 270 m?,
kraweznik betonowy o dfugosci ok. 250 mb,

wykopy ok. 350 m?,

frezowanie ok. 1000 m?,
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Szacunkowe dtugosci sieci do budowy:

sie¢ energetyczna do oswietlenia — ok. 20 mb

wybudowanie dwdéch lamp doswietlajgcych przejscie dla pieszych,
zamontowanie 90 mb barier ochronnych U-11a

umocnienie skarpy ptytami azurowymi 180 m?

UWAGA:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robodt i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
wykonaniu mapy do celéw projektowych i opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robét stanowig ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJINA
1. Uwagi ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na witasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktéore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzdr autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robdt przywrdcic¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowg drogi
powiatowej nr 1457N w msc. Szgbruk (gmina Gietrzwatd) (ul Wiktora Steffena/ul.
Swierkowa)).

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamédwienia wchodzi
wykonanie i sprawdzenie w aspekcie zgodnosci zakresu prac z ustaleniami programu

funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:
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koszty zwigzane z wykonaniem dokumentac;ji projektowe]j oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdwieniem,

koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdét tymczasowych
koniecznych do realizacji zadania,

koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem roboét
zgodnie z tym projektem,

koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z
tym projektem,

koszty obstugi geodezyjnej (nalezy uwzgledni¢ wznowienie granic na catej dtugosci
projektowanej drogi)

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 20 km,

podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji:

rysunkéw wykonawczych,

szczegbdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia
zgodnie z punktem 1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia:

Projekt budowlany branza drogowa - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branza drogowa - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz — 3 egz.,
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz.,
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Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

Przedmiary robdt i kosztorysy wszystkich branz — 4 egz.
Kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz — 4 egz.

INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres robét przy realizacji przedsiewziecia.
Zakres robét dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

- Roboty przygotowawcze i porzagdkowe.
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.
- Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia.
- Wykonanie wykopdéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania.
- Dostawa materiatéw.
- Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej jezdni z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem
terenu.
- Formowanie i zageszczenie nasypow.
- Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy.
- Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowe;.
- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych zwigzanych
z inwestycja.
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W obrebie prowadzenia robdt znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

- podziemna sie¢ teletechniczna,

- podziemna sie¢ energetyczna,

- podziemna sie¢ wodociggowa,

- podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi,

utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:
- Wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos¢ przysypania ziemia lub
wpadniecie do wykopu,
- Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemia,
- Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,
- Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé z nig pracownikdéw. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robét pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu
ogodlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkéw
ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1
rok. Pracownicy wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te okolicznos¢.

6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce Srodki:
- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasmg
ostrzegawczg na stupkach,
- Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
- Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcy wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos$é ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,
- Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badzZ z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i innych obcigzen wystepujacych
w sgsiedztwie wykopdw. Gtebokie wykopy nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokot wykopdw nalezy ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga,
gtebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone $wiatto ostrzegawcze.
- Przy pracach na wysokosci stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia,
- Ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,
- Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,
- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,
- Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,
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-W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatdw lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomic¢ Urzad Gminy i Policje.

7. Okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku

przy pracy.
Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie

o zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory:

- podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
$Smiertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory
wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonac zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej
firmy. Zespo6t powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci
oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
Swiadkdw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy
posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy
powotfanego biegtego w danej dziedzinie.

8. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonac przeglagdu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robét, ktére zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow,

- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem oséb
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,

- kierownicy robét codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robdt usuwajac
ewentualne zagrozenia.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapewnic $rodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne zrddta swiatta sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.
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Nowych pracownikow przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez
stuzbe BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikdw majgcych wazne badania lekarskie,
wiasciwe kwalifikacje, ponadto:

-kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne — swiadectwa
ADR,

- obstuga urzadzen dzwigowych — swiadectwa UD,

-operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wtasciwe do obstugi
odpowiednich maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych

Prowadzenie robdét ziemnych winno byé poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich
istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi
znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewododw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong

i ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji, gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy
nalezy ustawic trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej
przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem
mechanicznym pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem
tego sprzetu. Ruch srodkdéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza
klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy

i poruszajgcych sie drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je
oczyscié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robdét ziemnych koparka
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach
koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawisow. Kierowca
samochodu, na ktdry tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu.
Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszgcemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robét maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac¢. Miejsce pracy maszyny

w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazyé w Swiatta ostrzegawcze.
Czesci maszyn iurzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i
urzgdzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn i urzagdzen benzyna
etylizowang. Maszyny i urzgdzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig porazenia obstugi pragdem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie
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urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytgcznie po odtgczeniu zrddta
zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny
i urzagdzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczyé przed samoczynng zmiang
potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytacznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez

Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystgpic zagrozenia (wykopy) muszg by¢
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi.
Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg by¢
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczeristwa muszg by¢ z tym znakiem,
a pozostate muszg posiadac Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sg wymaganym przeglagdom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére
podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien
posiadac ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie
i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem
0s0b nie nalezgcych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢
eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy
samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice,
urzadzenia sygnalizujgce — , koguty” i dzwiekowe np. cofania oraz tgcznos¢ telefoniczng
komdrkowa w tym zestawy gtosnomoéwigce w samochodach.

12. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczng.

Dopuszcza sie mozliwo$é dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy
z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

13. Odziez i sprzet ochronny
Statych pracownikéw obstugujgcych sprzet, kierowcdéw, sprawujgcy nadzér wyposazyc
w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mieé odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek
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ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

14. Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegad realizacji wymogdw gwarantujgcych zachowanie przepiséw o ochronie

srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:
- zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smaréw itp.),
- przechowywania materiatéw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i
dziatan ratowniczych,
- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(WC, TOY-TOY).

15. Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych przepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650 ze zm.)

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzagdzen, a takze dokumentacja
budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowad sie w biurze kierownika
budowy na terenie objetym inwestycj3.
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ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTOW DLA PLANOWANEGO ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1457N w msc. Szabruk (ul Wiktora Steffena/ul.

Swierkowa)
PRACE PROJEKTOWE
Lp. | Brania Zawartos¢ opracowania Kwota brutto
Wykonanie mapy do celéw-projektowych.
Wykonania badan geologicznych.
Opracowanie dokumentacji branzy drogowej:
1. drogowa - przygotowanie dokumentéw formalno- 20 000 zt
prawnych,
- opracowanie i zatwierdzenie projektow
czasowej i statej organizacji ruchu.
Opracowanie dokumentacji branzy
elektroenergetycznej: -
2. elektroenergetycznej | przygotowanie dokumentéw formalno- 15 000 zt
prawnych, - uzyskanie
niezbednych opinii i uzgodnien.
PRACE ROBOT BUDOWLANYCH | POWYKONAWCZE
1 drogowa Przebudowa zaprojektowanej drogi 255 000 2
B ok oo
2. elektroenergetyczna udowa zaproje tovya!nelj S.IeCI . 30 000 zt
elektroenergetycznej i oswietlenia
3. Ogdlne Opracowanie dokumentacji powykonawczej 5000 zt
PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA
1. drogowa Wdrozennie statej organizacji ruchu 40 000 zt
2. ogolna Zamontowanie tablic informacyjnych 1 500 zt
SUMA SZACUNKOWYCH KOSZTOW
1. Razem kwota brutto 366 500,00 zt

Stownie brutto: trzysta szesc¢dziesigt szes¢ tysiecy piecset ztotych
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