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Stownik kodu CPV:

e Ustugi Projektowe, zaradzania i nadzoru

74232000-4 Ustugi itynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 Ustugi itynierii projektowej w zakresie #tynierii ladowej i wodnej
74264000-7 Ustugi zagdzania budow
74262100-4 Ustugi nadzorowania placu budowy
* Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania teratuljudowe i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233292-2 Instalowanie wdzer ochronnych
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CZESC OPISOWA

1. oPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep
Niniejszy program funkcjonalno zytkowy jako dokument stanowi podstado:
- Przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawc
- Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybigtawy Prawo
Zamoéwiea Publicznych
- Zawarcia umowy pomgdzy Zamawiaicym i Wykonawg na wykonanie
dokumentaciji projektowej i wykonanie rob6t budowleln
llekro¢ w PFU postaono s¢ pojeciami: ,nalezy”, ,powinno” lub podobnymi uznaje si
ze te pogcia g tozsame i aywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostakyte uznaje si
za stanowice zobowazanie Wykonawcy.
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykoa robo6t budowlanych
zwigzanych z budow drog gminnych i wewgtrznych. Wykonawca wykona obiekty w
petni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obemijacymi przepisami ktore zapevani
bezpieczne i sprawne poruszaniessimochodow
Wykonawca nie mze wykorzystywé bleddéw lub opuszczae w niniejszym PFU do
uchylania st od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektoveepz widciwego
wykonania robo6t czy dostaw, a o ich wykryciu winieratychmiast powiadori

Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupgtniaterpretaciji.

1.2 Zakres zamoOwienia

Niniejsze zadanie obejmuje:
| ETAP - Zaprojektowanie i przebud@wdrogi wewrtrznej w miejscoweci Sierakow
dtugcéci ca 782,6 mb - dziatka 52 Qitr Sierakow
Il ETAP - Zaprojektowanie i przebudewdrogi gminnej nr DG102227E w miejsco$ed
Sierakow dtugéci ca 1322,5 mb - dziatka nr 89/1 @brSierakow

2.ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA |
WYKONANIA

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wammk technicznymi w sktad ktorej
powinny wchodzi:

- Projekty (materiaty do zgtoszenia) zawier wszelkie uzgodnienia
pozwalajce na skuteczne uzyskanie zgloszenia na wykonaniac p
budowlanych. Zamawiagy zamierza wykona prace z pomirciem kanatu
technologicznego wobec czego niedhe edzie uzyskanie odgbstw od jego
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budowy.

- Projekt czasowej organizacji ruchu

- Projekt docelowej organizacji ruchu

- Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robot

- Kosztorys z podziatem na bramopracowany metadiproszczosn

- Inne opracowania - projekty rozbiérek, badania,ogrgenia itp. niezédne do
wykonania przedmiotu zamowienia.

Opracowanie projektu, wdkenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez
caty okres trwania budowy. Opracowanie projektuegtarganizacji ruchu dla
projektowanego odcinka oraz jej wprowadzenie.

Wykonanie robot budowlanych zgodnie z zakresemegtojvym ,konstrukcyjnym,
oraz wymaganiami STWIORB

Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie kamigci)
Sporadzenie dokumentacji powykonawczej

3. ISTNIEJ ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycje zlokalizowaneasa terenie Gminy Kutno.

3.1 Stan istniejacy

1) Droga wewatrzna na dziatce 52 olly Sierakow

Teren stanowi pas drogowy drogi gminnej. Odwodmemibywa si poprzez pobocza i

spadki powierzchniowe do istnaglych rowow przydrenych i na tereny rolnicze przylegte

do drogi. Nawierzchnia jezdni na catym odcinku gowa. Uzbrojenie podziemne w

postaci: sié wodochgowa i Sié energetyczna napowietrzna

Podstawowe parametry techniczne istyuej drogi:

klasa techniczna - brak

predkos¢ projektowa - 30 km/h,

przekréj drogi jednojezdniowa jednopasmowa,
istniejaca jezdnia szerokoi 4,30 - 5,20 m,

odwodnienie jezdni - rowy otwarte,

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprograd przebudowy:

klasa techniczna - brak

predkos¢ projektowa - 40 km/h,

kategoria ruchu: KR-1

dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kiN/o

przekréj drogi 1 x 1,



— jezdnia szerokwi 3,50 m,
— pobocza obustronne 0,75 m,
— odwodnienie jezdni - rowy otwarte,
2) Droga gminna nr DG102227E na dzialce 89/%kbi8ierakdw

Teren stanowi pas drogowy drogi gminnej. Odwodmemibywa si poprzez pobocza i
spadki powierzchniowe do istnaglych rowow przydrenych i na tereny rolnicze przylegte
do drogi. Nawierzchnia jezdni na catym odcinku gowa. Uzbrojenie podziemne w
postaci: sié wodochgowa i Sié energetyczna napowietrzna
Podstawowe parametry techniczne istiuej drogi:

— klasa techniczna - droga klasy D

— predkos¢ projektowa - 30 km/h,

— przekr¢j drogi jednojezdniowa jednopasmowa,

— istniefca jezdnia szerokoi 2,80 - 5,10 m,

— odwodnienie jezdni - rowy otwarte,
Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprograd przebudowy:

— klasa techniczna - droga klasy D

— predkaos¢ projektowa - 40 km/h,

— kategoria ruchu: KR-1

— dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kiN/o

— przekroj drogi 1 x 1,

— jezdnia szerokwi 3,50 m,

— pobocza obustronne 0,75 m,

— odwodnienie jezdni - rowy otwarte,

3.2 Powigzania w lokalnym uktadzie komunikacyjnym
Droga gminna i wewgtrzna znajdyj sie w sieci drog lokalnych gminy Kutno. Drogi te
znajdup sic w pétnocno-wschodniej ezci gminy Kutno w pobliu autostrady Al. Drogi
te pohcza drog; wewretrzng na dziatce 40 okb Sierakdw o nawierzchni bitumicznej z
dwoma drogami technicznymi autostrady Al a popraezz miejscowgcia Grotowice w
gminie Oporow oraz z dragpowiatows 2123E w miejscowiei Komadzyn

3.3 Kanat technologiczny.
Zamawiajcy nie przewiduje budowy kanatu technologicznego.zWiazku z tym do

obowiazku Wykonawcy nalee¢ bedzie uzyskanie odgbstwa od wykonania.



4.

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE | KONTRAKTOWE

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania i realizacji inwesty@godnie z

przepisami prawa, wytycznymi oraz normami lm@mymi szczegotowymi

postanowieniami niniejszego PFU.

W szczegolngci Wykonawca zobowgizany jest do:

1.

Koordynacji prac wykonywanych przez zalzdéw sieci zarbwno podczas prac
projektowych jak i podczas wykonywania robot naemée budowy. Przed
przystpieniem do prac zagdcy sieci planujcy wegcie na plac budowy przedstawi

Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonograrag.pr

2. Koordynacji prac projektowych oliych zakresem PFU.

Uzyskania wilasnym staraniem 1 na wilasny koszt wgkiys opracowa
geotechnicznych, geodezyjnych, badapomiaréw, warunkéw technicznych i
uzgodni@& oraz opinii i decyzji wymaganych prawem, w przyka#oniecznéci.
Przedstawienia Zamawigjemu do akceptacji planu zagospodarowania, aetak
dokumentacji projektowe;.

Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierda tymczasowej organizacji
ruchu, a nagpnie wdra@enia i utrzymania organizaciji.

Realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzpnzaakceptowanprzez Zamawiagego
dokumentagj projektows.

7. Prowadzenia badakontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji teactamych.

Prowadzenia dziennika budowy zgodnie zebdymi przepisami.

9. Sporadzenie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej - aper kolaudacyjnego

10.

11.

zawierajcego wykaz rozlicazg wyniki bada i pomiardéw, inwentaryzag¢j
powykonawcz oraz inne elementy wymagane przepisamiclmaymi jak rownie
zapiséw umowy z Zamawiggym.

Zaleca s§ dokonanie przez Wykonawc wizji lokalnej na terenie obfym
przedmiotem zamoOwienia oraz przeprowadzenie széawgp i wnikliwej analizy
uwarunkowa lokalizacyjnych i wykonawczych w celu unikiia nieprawidtowéci w
wycenie kosztow inwestycji. Wszelkie koszty zmane z przeprowadzeniem wizji
lokalnej ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowizany jest do wykonania wszystkich pragldcych przedmiotem
zamowienia. Przy wykonywaniu prac niedbe jest zachowanie wszystkich
wymogow jakdciowych, technicznych i bezpiedmtwa okrélonych w
obowigzujacych przepisach prawa oraz odpowiednich normaet,saczegéingci w:

Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 rokstaWie o drogach publicznych z
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dnia 21 marca 1985 roku, Ustawie Prawo o ruchuarygn z dnia 20 czerwca 1997
roku, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwae 1994 roku,
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999 roku, Rozpaidzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoyow
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowyoraz urzdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanialmgach z dnia 3
lipca 2003 roku. Wszystkie prace nalewykona& w oparciu o wydane decyzje,
warunki i uzgodnienia dotygze realizacji przedmiotu zaméwieni

12. Wykonawca przekee wykonany przedmiot zamowienia zgodnie z wymagania
prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentanpudnpczajcymi obiekt do
uzytkowania.

13. Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska wszystkie vgana opinie, zgody, decyzje
zZwiazane z realizagj przedmiotu zamoéwienia. Wszelkie koszty w/w uzgefini
decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca.

14. Przez caly czas realizacji inwestycji wymagane gastakowanie prowadzonych robot
zgodnie z obowaizujacymi przepisami oraz zatwierdzporganizacj ruchu.

15. Wykonawca zobowzany jest prowadzi prace w sposéb nie uagliwy z
funkcjonowaniem terenéwgsiadupcych z inwestygj oraz zapewsiprzejezdnéc ulic
i dojazddéw do posesji podczas prowadzenia robot.

16. Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt zapldnmowy wraz z zasileniem w
energe elektryczn i wodg oraz je zlikwiduje po zakwzeniu prac. W trakcie realizacji
inwestycji Wykonawca wygpi we wiasnym zakresie do gestoréw sieci o wskazani
miejsc poboru mediéw nazytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.

17. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za dozor mienia na terenie prowadzenia
robot.

18. Wykonawca zobowizany jest do bezwzglnego przestrzegania przepiséw BHP i
p.paz. podczas realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykorewponosi peln
odpowiedzialné¢ za bezpieczestwo wszelkich dziafa prowadzonych na terenie
objetym inwestycy i poza nim a zwizanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

19. Wszystkie urzdzenia i materialy mugzzostd przez Zamawiajcego dopuszczone do
wbudowania. Dopuszczenie ngit w oparciu o0 karty zatwierdae
materiatdbw/uradzer obowhzujace u Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest,
na wniosek Zamawiafego, do przedstawienia probek materiatdw iadre

proponowanych do wbudowania.



20. Przedstawienie certyfikatbw na znak bezpiéshwa, certyfikatow/deklaracji
zgodndci z obowazujacymi normami lub innych dokumentéw dopuszeegEh
materiaty do stosowania na wbudowane wyroby budoeviada jednym z warunkéw
odbioru robot.

21. Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia kompleksowej obstugdezyjnej
podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentagja powykonawcza w razie
konieczndci).

22. Inwentaryzacgj powykonawcz nalezy wykona w wersji papierowej i elektronicznej z
graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektawzachowaniem topologii
w uktadzie wspotrgdnych 2000 w powizaniu z map zasadnicgz obejmujca teren
inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektéw pova by wykonana w
rozbiciu na warstwy zgodnie z Rozpguzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
lutego 2015 roku w sprawie sposobu numeraciji i emiji drog publicznych, obiektéw
mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestumerow nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 roku,@Nrpoz. 582)

23. Przed przysipieniem do robo6t naky zlokalizowa kolizje z istniegca infrastruktug
podziemm i nadziemn. W czasie wykonania robot Wykonawca powinien zagac
szczegola uwag; przy wykopach na ewentualne istam® uzbrojenie podziemne jak:
kable energetyczne, sievodociagowa, kanalizacyjn, telekomunikacyja itp. oraz
ochrore punktéw osnowy geodezyjnegdncych w kolizji z robotami budowlanymi.
Po wykryciu uzbrojenia kolidaggego z elementami budowlanymi naje
poinformowa& Zamawiagcego oraz uzyskKaopinie lub uzgodnienie iytkownika
uzbrojenia i usugt kolizje w uzgodnieniu z aytkownikiem uzbrojenia (jeeli nie
zostanie to uwzgtnione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej
zobowhzany jest uwzgldni¢ ryzyko zwhzane z usurciem wszystkich ewentualnych
i nieprzewidzianych kolizji, ktére magwysipi¢ podczas prowadzenia robot z
elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowagepdezyjnie infrastruktury
podziemnej i nadziemnej.

24. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstate z winy Wykwoy zostam naprawione na
jego koszt.

25. Wykonawca (jéli to konieczne) uzyska uzgodnienia z zgizami drog publicznych
odnanie transportu materiatdw.

26. Wszelkie zniszczenia drog i nieruchosoow trakcie wykonywania prac Wykonawca
naprawi wkasnym kosztem doprowadgaje do stanu nie gorszega ierwotny.

27. Wykonawca jest zobowrany zabezpieczy i chron¢ przed zniszczeniem
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zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania temegpodlegaice likwidaciji.

28. Po wykonaniu robo6t Wykonawcaedrzie zobowazany dostarczy Zamawiagcemu
kompleta dokumentag powykonawcz (zawieragca m.in.: dokumenty
potwierdzagce parametry techniczne oraz wymagane normy stasmianateriatow i
urzadzen, wyniki i protokoty bada, sprawdzé i prob) wraz z inwentaryzagj
geodezyja (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej).

29. Podstaw wyceny jest kalkulacja wilasna oferenta uwdgiajpca opracowanie
projektu i realizagj rob6t na podstawie PFU i SIWZ, a wymagania wysgélreone
chatby w jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji przetargowe;.

30. Wykonawca winien opracowawycerg inwestycji metod uproszczos z podzialem
na poszczegolne elementy realizaciji.

31. Wycere nalezy sporadzi¢c w oparciu o PFU, SIWZ oraz ewentualwizje lokalm w
terenie.

32. W wycenie przedmiotu zamowienia nafeuwzgkdni¢ wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ghdnic wszystkie prace i
czynndci, ktore @ niezlzdne do nalegytego wykonania catego zakresu prac.

33. Niedoszacowanie, pomigtie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umaoey
moze by podstaws do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na

podstawie zt@onej w postpowaniu przetargowym oferty.

5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - WYMAGANIA

5.1 Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowe;j

o Przewidywany zakres opracowania projektowego paminbbejmowé& Uzyskanie
aktualnej mapy sytuacyjno - wysakiowej do celdéw projektowych w skali 1:500 (z
naniesionymi granicami wiasém i numerami dzialek ssiednich oraz z reperem
roboczym),

o Uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigac]
przeds¢wziccia (w tym opracowanie karty informacyjnej lub rajpoo oddziatywaniu
przeds¢wzigcia na srodowisko w zakresie umbwiajacym uzyskanie decyzji
srodowiskowej) - jéli decyzja naktada obowzek wykonania urmlzen ochrony
srodowiska naley uwzgkdnic je w wykonywanych projektach budowlanych i
wykonawczych, w przypadku konieczwo- (o ile zajdzie taka konieczfg),

o Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz ugpidkewanie gospodarki wodno-
sciekowej w tym rejonie (skrzpwanie z rowem melioracyjnym R-I1-4) wraz z
opracowaniem operatu wodno-prawnego, zawieegjo elementy wyszczegoélnione w
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Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne -éxajdzie taka konieczgg),
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wygcie drzew kolidujcych z planowanymi
pracami, oraz projektu nasadze(w przypadku konieczrioi rekompensaty
ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych. gavaProjekty w zakresie
zwiazanym z terenami zielonymi naleuzgodné z Wydziatem Ochronyrodowiska
Gminy Kutno)

Opracowanie przedmiaréw, kosztorysow scalonych.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonanidbioru robét budowlanych,
Opracowanie Planu bezpieéstwa i ochrony zdrowia,

Uzyskanie wszystkich uzgodrie decyzji i opinii niezkdnych dla uzyskania
pozwolenia na budoyub decyzji ZRiD, lub zgtoszenia.

Uzyskanie zatwierdzenia Zamawgeggo w stosunku do wykonywanych projektow
oraz wszelkich opracowiazwiazanych z realizagjniniejszego zamoéwienia,
Sporadzenie dokumentacji powykonawczej,

Przygotowanie dokumentow do pozwolenia agtkowanie.

5.2 Zatazenia w zakresie konstrukcji drog i zjazdow
1) Droga wewatrzna na dziatce 52 ody Sierakow
= Wykonanie profilowania na istnigjej nawierzchni z kruszywa
= Wykonanie korytowania poza istraep nawierzchrg z kruszywa
= Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej poza naxeienh
jezdm z kruszywa tamanego 0/63 grub. 20cm
= Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszyamanego
0/31,5 grub. 10cm
= Wykonanie warstwy wizacej szer. 3,5 m, grub. 4 cm
» Wykonanie warstwycieralnej szer. 3,5 m, grub. 4 cm
= Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamar@gb,5 szer.
0,75, grub. 15cm
2) Droga gminna nr DG102227E na dzialce 89/Xkbl8ierakow
= Wykonanie profilowania na istnigjej nawierzchni z kruszywa
= Wykonanie korytowania poza istraej nawierzchni z kruszywa
= Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej poza naxieni
jezdm z kruszywa tamanego 0/63 grub. 20cm
= Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszyamanego
0/31,5 grub. 10cm
= Wykonanie warstwy wizacej szer. 3,5 m, grub. 4 cm
= Wykonanie warstwycieralnej szer. 3,5 m, grub. 4 cm
11



= Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamar@gb,5 szer.
0,75, grub. 15cm
3) Zjazdy do posesji i na pola
= Wykonanie korytowania na istnigjej nawierzchni
= Wykonanie zjazdu z kruszywa tamanego 0/31,5 gt6bm
= Zjazdy do kadej posesji i na kala dziatke 42 szt. xér.15nf
= W miejscach istnigcych rowow naley przewidzi€ przepusty ze

sciankami oporowymi pod zjazdami

5.3 Zawartos¢ dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna zawieraszelkie niezbdne projekty, dokumenty,
uzgodnienia, badania i analizy, ktore utwia prawidlowe wykonanie zadania.
Dokumentacja projektowa powinnadygodna z obowzujacymi przepisami, hormami,
wytycznymi, STWIORB oraz z niniejszym Programem kgjanalno -Wytkowym. Jeel
prawo lub inne wzgdy wymagag, aby niektore dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji badz sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lulodimgne przez
odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie werydjkasprawdzé badz uzyskanie
uzgodni@ bedzie przeprowadzone przez Wykonaw@ jego koszt. Wszelkie wymagane
uzgodnienia naley dolaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Uwaga:
Wykonawca roboét przed zieniem dokumentaciji projektowej do zatwierdzenia

stosownych urgdach i instytucjach zobowrany jest uzysk& pozytywm opinie

Zamawiagceqga

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1 Ogolne wymagania dotycgce robot budowlanych

o Zakres robot do wykonania zamowienia jest élkrey w zahczonym przedmiarze.
Przedmiar jest jednak naziem pogidowym co do zakresu i nie stanowi podstawy
do roszczé w przypadku nigcistosci ilosciowych.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie ratgzidnie z umow za jakd¢
zastosowanych wyrobéw i wykonywanych roboét, za agodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami projektu organizacji robot i pole@mi Zamawiajcego,

o W ramach rob6t Wykonawca zobawany jest do usuetia kolizji, tj. wszystkich
przeszkdd, ktére mag wystapi¢ przy realizacji zadania. Dotyczy to wdzen
podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzaych takich jak: teletechnika,
energetyka, ruroggow dla r@nych mediéow i innych obiektéw majych wplyw na
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prawidtowg realizacg zadania,

Wykonawca na witasny koszt dokona naprawy ewenteaiszkodzonych kabli oraz
innych uradzen w trakcie robot,

W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlangahktow osnowy geodezyjnej,
reperow, znakoéw regulacii, itp., Wykonawca jestawslazany do ich odtworzenia,
Dopuszcza si mazliwos¢ zastosowania przez Wykonaweozwiazar zamiennych
(rownowanych) w odniesieniu do: technologii wykonania i wiyoéw przygtych w
dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowagizm winny uzyska
akceptagi Zamawiajcego, Projektanta oraz whaciela dz uzytkownika danego
obiektu/uradzenia,

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramdednymi okrélonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na&npe przez Zamawiagego.
Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjesli wymaga bedzie tego Zamawiagy, poprawione
przez Wykonawe na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lulkznvagzenia
wysokaci przez Zamawiagego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidlticza ich
doktadndc¢,

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementow
robét tkeda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaomowy,
dokumentacji projektowej, a ta&k w obowizujacych normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiagego leda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgpod grgba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,

Roboty ziemne wykonawca zobawany jest prowadzi w taki sposéb, aby nie
spowodowaty one utraty stabiléw korpusu drogowego i skarpy,

Wszystkie roboty powinny k& wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami,
wytycznymi budowy i odbioréw obiektow infrastrukjurdrogowej pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw,

Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zol@any do zorganizowania zaplecza
budowy, przestrzega przy tym przepisOw prawa, szczegolnie w zakrd3i¢P,
zabezpiecze przeciwpaarowych, wymogdéw Restwowej Inspekcji Pracy oraz
Paistwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze ma spétmiazystkie wymogi w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospczian i magazynowym.
Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobgeeiny jest do zapewnienia i utrzymania
bezpieczastwa terenu budowy oraz robét podczas trwaniada zakaczenia i
bezusterkowego odbioru kcowego.

Wykonywane roboty musazby¢ stale nadzorowane przez zgtoszonego w umowie
Kierownika Budowy/Kierownikéw Roboét,
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o W okresie zimowym Wykonawca zobaaany jest na wiasny koszt do zabezpieczenia
i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczagawganizacji ruchu,

6.2 Osoby odpowiedzialne za realizagjw zakresie rob6t budowlanych

Zgodnie z umow, osofa odpowiedziala na etapie procesu projektowania jest Kierownik
Budowy i ewentualnie Kierownicy Robot braawych. Osoba, ktora na ligeo konsultuje

I omawia szczegoty dotygee realizacji robot budowlanych w danym zakresiasiniby¢
wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub KierownRobo6t. Zamawiacy nie
bedzie konsultowa realizacji rob6t z innymi osobami poza KierownikieBudowy lub
Kierownikami Robot. Wszystkie odbiory robot: zanieych i ulegajcych zakryciu,
czesciowe oraz kacowe musz odbywa& sie przy udziale Kierownika Budowy lub
Kierownikbw Robo6t (odpowiednich w danej begh W przypadku nieobecko
Kierownika Budowy lub Kierownika Robét (odpowiedpigranzy), Zamawiajcy maze
odshpi¢ od odbioru, a Wykonawca powinien wygic ponownie z wnioskiem o odbiér do

Zamawiajcego.
6.3 Wymagania dotyczce zastosowania nowych materiatow budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawevyroby wchodzce w zakres zadania musz
posiadé wymagane deklaracje wglewosci uzytkowych $wiadectwa dopuszczenia i
odpowiadé aktualnym normom i mugzby¢ nowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty i wyroby budowlane ktore:
> s3 oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zg@dnmorm zharmonizowad
europejsk ocen techniczr lub krajowg specyfikacy techniczan;
> 53 oznakowane znakiem budowlanym, wskaeyin, ze wyrob budowlany jest
zgodny z PolskNormg lub krajows ocer technicza;
> posiadaj deklaracy wiasciwosci uzytkowych wskazujca, ze wyréb budowlany
jest zgodny z PolskNorma lub krajowa ocery technicza;
Wszystkie materialy i wyroby zakupione przez Wykaeoa niezlzdne dla realizacji
zadania Wykonawca dostarcza na swdj koszt z wdn@niem kosztéw transportu,
zatadunku, wytadunku, ewentualnych przetadunkéw obgw oraz transportu
technologicznego. Co najmniej na trzy tygodnie grzaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do roboykdhawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca zolgaany jest dostarczy szczegotowe
informacje dotyczce proponowanegerodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania

tych materiatow jak réwnieodpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
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materiatdw. Zatwierdzenie partii materiatdbw z damegddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany
jest do prowadzenia batlav celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego

zrodta w sposob ggty spetniag wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.
6.4 Kontrola jako sci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot i stosowanych wyrobow.
Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni systeontroli, whczapc w to
personel, laboratorium, spitz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezdne do
pobierania prébek i badawyrobéw oraz robot. Wykonawcaedzie przeprowadzat
pomiary i badania wyrobow oraz robot zestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi wkuientacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania coz#kresu badai ich czstotliwaosci
ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie kosztyazane z organizowaniem i prowadzeniem

bada wyrobow i robot ponosi

Wykonawca. Wykonawca ¢dzie dokonywat w Dzienniku Budowy zapisy dotyce

postpu prac budowlanych.

/. ODBIORY ROBOT
7.1Kolejne etapy odbioru robot

Odbioér robot jest to ocena rob6t wykonanych przegkWawe. Odbioru robét
dokonujeZamawiajcy.
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

o odbiorowi czsciowemu,

o odbiorowi kaxcowemu,

o odbiorowi gwarancyjnemu.
7.2 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawtera
o kopic umowy zawartej pomdzy Zamawiagcym i Wykonawa wraz z aneksami oraz
ewentualne umowy z podwykonawcami,

o pozwolenie na budoyv zgtoszenie robot,
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o dziennik(i) budowy,

o przyjeta do realizacji dokumentagj projektows z naniesionymi, przgfymi do
realizacji zmianami i poprawkami, wprowadzonymi makicie realizacji umowy- dla
wszystkich bragn,

o protokoty odbiorow cgsciowych i kaxcowych,

o wyniki kontroli jakcsci, wyniki pomiaréw geodezyjnych, atesty na wbudoea
wyroby, prefabrykaty i urgmlzeniaswiadectwa dopuszczenia do stosowania;

o recepty i ustalenia technologiczne,

o wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbmr@zesciowych wraz z
potwierdzeniami ich usuetia;

o rysunki i opisy stdace realizacji obiektu (w miarmpotrzeby),

o operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizaajidwy,

o ksiazki/karty obmiaru w miag potrzeby,

o dziennik montau (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlgne metod
montau)

o geodezyjne pomiary powykonawcze.

o inwentaryzacja wykonana na kopi mapy zasadnig@gyviadczon, stosowi klauzuh
przez Grodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

o korespondencje i inne dokumenty, mog mie istotny wptyw na przebieg odbioru,

o inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 UstBngwo Budowlane odpowiednio
do zakresu wykonywanych robdt; Dokumentacja powgkorra powinna ki
przekazana zamawigjemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz.onmie
elektronicznej w formacie nieedytowalnym i edytomah inwentaryzag w
uzgodnieniu z Zamawiggym. Po zakaczeniu robdt Wykonawca ztg uaktualnion
majp inwentaryzacji powykonawazdla terenéw na ktorych prowadzone byty prace i
terenow przylegtych do Wiaiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej |
Kartograficzne] i przekse Zamawiggcemu pisemne potwierdzenie przekazania.
Rownoczénie Wykonawca dostarczy Zamawiegmu kopie teje mapy.

7.3 Odbiory gwarancyjne

Komisyjne przegidy gwarancyjne odbywasic beda, wedtug uznania Zamawigego,
nie rzadziej nt raz w roku i zawsze kiedy Zamawjey uzna to za uzasadnione w
okresie obowizywania gwarancji. Zamawigy sporadza protokét odbioru, ktéry
podpisua strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnegmrsy okrela zakres
usterek i termin do ich usumia.
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8.

INORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
8.1Zasady ogo0Ine prowadzenia prac

Wszystkie roboty budowlane powinny dyprowadzone zgodnie z przepisami
dotyczicymi bezpieczestwa i higieny pracy podczas prowadzenia robot idaioych.
Dotyczy to zwilaszcza prac prowadzonych na wysokow wykopach czy strefie
urzadzeh dzwigowych. Kierownik robét zobowrany jest do sposgzenia ,planu

bioz".

8.2 Zakres robot.

Ulozenie warstwy odgzapcej z piasku / pospotki

Utozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

Utozenie warstwy wizacej/wyrownawczej z betonu asfaltowego

Utozenie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Utozenie poboczy z kruszywa

8.3Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
8.4 Zagrozenia w trakcie robot

Roboty drogowe

Utrudnieniem w prowadzeniu pragdzie ruch pojazdow po drogach oraz ruch
pieszych. W zwjzku z tym naley:
- prawidtowo i starannie oznakoweaoboty
- wszelkie znaki i sygnaty zwzane z robotami mugby¢ usuwane
niezwtocznie po zaki@zeniu robot lub przestawiane w ngiach posgpu,
- do oznakowania robot stosujemy wgznie znaki odblaskowe de, o
czytelnym piktogramie
- podstawowym urgdzeniem zabezpieczgym jest zapora biato- czerwona
0 szerokéci deski 30 cm,
- konstrukcja pachotkow i znakow przeéngch wywanych do oznakowania robét musi

zapewnié odpowiedmn stabilngc¢,
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- poza ww uwagami obowzuja warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie
obowiazuje bezwzgldny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy
pomaraczowe).

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzdymczasow organizacj ruchu na czas

budowy.

8.5Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikow zatredych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza;gako:
» szkolenie wsfpne
» szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane w oparciu 0 programy poszczegoOlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wgine przechodgwszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje onmozaanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksiacgr w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obeawiacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkelarstpne na stanowisku pracy
powinno zapozna pracownikdw z zagreniami wysgpujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagmami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z pragna danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkoleraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by potwierdzony przez pracownika napie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Szkolenie wsipne podstawowe w zakresie bhp, powinny pyzeprowadzone w okresie
nie diuwzszym ni 6 mieseécy od rozpocgcia pracy na okéonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownik@wugnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3
lata.
Na placu budowy powinny I8y udostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotyaze:
* wykonywania prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownikow,
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* obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

* postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilveepiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Bezpdaredni nadzor nad bezpiedatwem i higieq pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oramajster budowy, stosownie do
zakresu obowvaizkOw.

Osoba kierujca pracownikami jest obow#zana:

» organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i
higieny pracy,

* dba o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmgje z
przeznaczeniem,

e organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniajpc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi
chorobami zwgzanymi z warunkamirodowiska pracy,

» db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego,
a takze o sprawn& srodkéw ochrony zbiorowe;j.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@i bezpieczéstwa
uzytkownikow tychsrodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysoém, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informoévaracownikéw o sposobach

postugiwania s tymi srodkami.
8.6 Techniczne i organizacyjn&rodki zaradcze

Osoba kierujca pracownikami jest obow#ana:

e organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i
higieny pracy;

o dba o sprawné¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwgje z
przeznaczeniem,

e organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajpc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi
chorobami zwgzanymi z warunkamirodowiska pracy;

« dba o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposzenia technicznego, a
takze o sprawn& srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.
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Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wpsjacego przy wykonywaniu robét na

danym stanowisku pracy:

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

» okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych;

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

» wykazu prac wymagagych szczegélnej sprawm psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien pod§ stosown&rodki profilaktyczne majce na celu:

e zapewné organizag pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecygpracownikow
przed zagreeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i
uciazliwych;

» zapewnkt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvoduacych takich zagrzen.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow,

osoba kierujca pracownikami obowrana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podgcia dziatah w celu usunjcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinniébwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabpelorm przydziatusrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego opracowaprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczestwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnéa wystarczajca ochrorg przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysoém@, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy oboadany jest informowa pracownikéw o
sposobach postugiwania gymi srodkami.

Szczegotowe zabezpieczenie ludzi przed zagrmami naley okrelic w planie

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwanym ,planem bioz”.

8.7Uwagi

Na budowie powinny hy urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikowzdke roboty & wykonywane w odlegkei
wigkszej nz 500 m od punktu pierwszej pomocy, W miejscu praswinna znajdowasie
przendna apteczka. Teren budowy powinien¢bggrodzony i zabezpieczony przed
wejsciem o0s6b postronnych, a tablica budowy powinna Ikigtawiona w miejscu

widocznym. Na tablicy budowy naig pod& telefony alarmowe do:
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» strazy pazarnej (najblisza jednostka);

* pogotowia ratunkowego (najbtiza jednostka);

» policji (najblizsza jednostka).

Pozostate numery telefoniczne rigleimiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem

Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestoadzor budowlany, itp.)

Przed rozpoagxiem robét naley wskaza pracownikom punkt PPQ) umaliwié dostp

do zrodta zasilania (przygtza budowlanego) maszyn i wdzer elektrycznych oraz
zapewné dostp do pomieszcze sanitarnych (w-c, tazienka, barakow6z z zapleczem
socjalnym).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rolmtdowlanych istotnych
rozbieznosci pomidzy stanem faktycznym a dokumentacjnaleey o tym fakcie

bezzwtocznie poinformowaProjektanta.
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