



Kańczuga, 18.08.2021 r.

Zn.spr.: SA.270.2.1.2021

W związku z prowadzonym postępowaniem o nazwie : **Wykonanie robót budowlanych na zadaniu - Adaptacja lokalu mieszkalnego na kancelarię leśnictwa Kramarzówka**

Zamawiający – na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) dokonał zmiany treści SWZ i Umowy

Opis zmian: **SWZ** - Ust 3 pkt 20

Jest:

Zamawiający nie przewiduje zapłaty wynagrodzenia w częściach. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zmieniono na:

Informacje na temat zapłaty wynagrodzenia znajdują się w § 8 wzoru umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Opis zmian: **Umowa** - Preambuła

Jest:

..... zgodnie z przepisami ustawy **z dnia 24 października** 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm. – dalej: „ustawa” lub „Pzp”)

Zmieniono na:

..... zgodnie z przepisami ustawy **z dnia 11 września 2019** 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm. – dalej: „ustawa” lub „Pzp”)

Tomasz Smędra
Nadleśniczy



