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Przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie - ETAP I od km 0+680.00 do km 0+949.00

Nr Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 D.1.1    Wyznaczenie dróg w terenie równinnym

km 0,27

01.02.02 1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny

2 D.1.2    Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez 

Wykonawcę

1193 m3 1 193,00

razem m3 1 193,00

01.02.04 1.3 Rozbiórki elementów dróg

3 D.1.3    Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych (kostka betonowa, płyty 

chodnikowe, trylinka) na podsypce cem.piask. i podbudowie z wywozem materiału przez 

Wykonawcę

80 m2 80,00

razem m2 80,00

4 D.1.4    Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych z wywozem i zagospodarowaniem 

materiału przez Wykonawcę

800 m2 800,00

razem m2 800,00

5 D.1.5    Rozbiórka nawierzchni z kruszywa, destruktu bitumicznego, żużla z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

400 m2 400,00

razem m2 400,00

6 D.1.6    Rozebranie krawężników betonowych  na ławie betonowej z oporem z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

100 m 100,00

razem m 100,00

7 D.1.7    Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej ze słupkami stalowymi z wywozem i zagospodarowaniem 

materiały przez Wykonawcę. Ustawienie nowego ogrodzenia, siatka z panelowa zgrewana, słupki 

stalowe, podmurówka betonowa prefabrykowana wraz z bramą wjazdową szerokośc 4,00m

95 mb 95,00

razem mb 95,00

01.03.04A 1.4 Budowa sieci telekomunikacyjnych

8 D.1.8    Budowa kanału technologicznego KTu1 i KTp1 wraz ze studniami

m 250,00

02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

9 D.2.1    Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym 

zakresie przez Wykonawcę

m3 950,00

02.03.01 2.2 Wykonanie nasypów

10 D.2.2    Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem

m3 350,00

11 D.2.3    Wykonanie warstwy mrozoochronne z gruntu niewysadzinowego CBR min. 25%

JEZDNIA Z KRUSZYWA    950 m3 950,00

razem m3 950,00

03.00.00 3. KANALIZACJA DESZCZOWA

03.02.01a 3.1 Regulacja pionowa studzienek

12 D.3.1    Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych.

szt 13,00

13 D.3.2    Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych.

szt 6,00

04.00.00 4. PODBUDOWY

04.01.01 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

14 D.4.1    Profilowanie i zagęszczenie koryta

CHODNIKI LEWA    63+194+48+85+22+72 m2 484,00

CHODNIK PRAWA    7+46+44+63+32 m2 192,00

ZJAZDY LEWA    16+16+13+24+45 m2 114,00

ZJAZD PRAWA    27+27+27+24+31+12 m2 148,00

JEZDNIA    1850 m2 1 850,00

JEZDNIA Z KRUSZYWA    950 m2 950,00

razem m2 3 738,00

04.03.01 4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

15 D.4.2    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

JEZDNIA    1850 m2 1 850,00

razem m2 1 850,00

16 D.4.3    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
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JEZDNIA    1850 m2 1 850,00

razem m2 1 850,00

04.04.02 4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego

17 D.4.4    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm - 

chodniki

CHODNIKI LEWA    63+194+48+85+22+72 m2 484,00

CHODNIK PRAWA    7+46+44+63+32 m2 192,00

razem m2 676,00

18 D.4.5    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - 

zjazdy

ZJAZDY LEWA    16+16+13+24+45 m2 114,00

ZJAZD PRAWA    27+27+27+24+31+12 m2 148,00

razem m2 262,00

19 D.4.6    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - 

jezdnia

JEZDNIA    1850 m2 1 850,00

razem m2 1 850,00

20 D.4.7    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm - 

jezdnia z kruszywa

JEZDNIA Z KRUSZYWA    950 m2 950,00

razem m2 950,00

04.05.01 4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem

21 D.4.8    Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

CHODNIK OD 0+820 DO 0+948    48+85+22+72+32 m2 259,00

ZJAZDY OD KM  0+820 DO 0+948    25+45+13+12+32 m2 127,00

JEZDNIA OD KM 0+820 DO 0+948    700 m2 700,00

razem m2 1 086,00

22 D.4.9    Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30cm

CHODNIK OD KM 0+680 DO 0+820    62+194+7+46+44+63 m2 416,00

ZJAZDY OD KM 0+680 DO 0+820    27+27+27+24+16+16 m2 137,00

JEZDNIA OD KM 0+680 DO 0+820    1150 m2 1 150,00

razem m2 1 703,00

05.00.00 5. NAWIERZCHNIE

05.03.05b 5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza

23 D.5.1    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC16W gr. 8cm

JEZDNIA    1850 m2 1 850,00

razem m2 1 850,00

05.03.13a 5.2 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)

24 D.5.2    Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4cm

JEZDNIA    1850 m2 1 850,00

razem m2 1 850,00

05.03.23 5.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

25 D.5.3    Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej

gr. 3cm kolor - zjazdy grafit

ZJAZDY LEWA    16+16+13+24+45 m2 114,00

ZJAZD PRAWA    27+27+27+24+31+12 m2 148,00

razem m2 262,00

26 D.5.4    Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej

gr. 3cm szara - chodnik

CHODNIKI LEWA    63+194+48+85+22+72 m2 484,00

CHODNIK PRAWA    7+46+44+63+32 m2 192,00

razem m2 676,00

06.00.00 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.01.01 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

27 D.6.1    Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm

2550 m2 2 550,00

razem m2 2 550,00

06.03.01 6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp

28 D.6.2    Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

2550 m2 2 550,00

razem m2 2 550,00

07.00.00 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

07.01.01 7.1 Oznakowanie poziome
Kod CPV: 45233221-4

29 D.7.1    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe.

13 m2 13,00

razem m2 13,00
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30 D.7.2    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane.

4 m2 4,00

razem m2 4,00

31 D.7.3    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i 

przejściach.

25 m2 25,00

razem m2 25,00

07.02.01 7.2 Oznakowanie pionowe

32 D.7.4    Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 60mm

5 szt 5,00

razem szt 5,00

33 D.7.5    Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków

5 szt 5,00

razem szt 5,00

08.00.00 8. ELEMENTY ULIC

08.01.01 8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)

34 D.8.1    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30  na ławie betonowej z oporem C12/15

STRONA LEWA    26+27+56+20+36+8+32 m 205,00

STRONA PRAWA    19+18+30+75+80+32 m 254,00

razem m 459,00

35 D.8.2    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22  na ławie betonowej z oporem C12/15

STRONA LEWA    7+7+7+11+19+7 m 58,00

STRONA PRAWA    7+7+7+7+20+7 m 55,00

razem m 113,00

36 D.8.3    Zakup i ustawienie opornika betonowego 12x25  na ławie betonowej z oporem C12/15

STRONA LEWA    8+8+4+4+4+16+6 m 50,00

STRONA PRAWA    12+12+12+12+12 m 60,00

razem m 110,00

08.03.01 8.2 Obrzeża betonowe

37 D.8.4    Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15

STRONA LEWA    29+85+23+40+11+34 m 222,00

STRONA PRAWA    4+22+20+60+17 m 123,00

razem m 345,00
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Nr Opis robót

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nr ST: 01.00.00

1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

Nr ST: 01.01.01

1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny

Nr ST: 01.02.02

1.3 Rozbiórki elementów dróg

Nr ST: 01.02.04

1.4 Budowa sieci telekomunikacyjnych

Nr ST: 01.03.04A

2. ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: 02.00.00

2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Nr ST: 02.01.01

2.2 Wykonanie nasypów

Nr ST: 02.03.01

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr ST: 03.00.00

3.1 Regulacja pionowa studzienek

Nr ST: 03.02.01a

4. PODBUDOWY

Nr ST: 04.00.00

4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Nr ST: 04.01.01

4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nr ST: 04.03.01

4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego

Nr ST: 04.04.02

4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem

Nr ST: 04.05.01

5. NAWIERZCHNIE

Nr ST: 05.00.00

5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza

Nr ST: 05.03.05b

5.2 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)

Nr ST: 05.03.13a

5.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Nr ST: 05.03.23

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Nr ST: 06.00.00

6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

Nr ST: 06.01.01

6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp

Nr ST: 06.03.01

7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Nr ST: 07.00.00

7.1 Oznakowanie poziome

Nr ST: 07.01.01

Kod CPV: 45233221-4

7.2 Oznakowanie pionowe

Nr ST: 07.02.01

8. ELEMENTY ULIC
Nr ST: 08.00.00

8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)

Nr ST: 08.01.01

8.2 Obrzeża betonowe

Nr ST: 08.03.01


