Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa i rozbudowa ul. Stowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie - ETAP I od km
0+680.00 do km 0+949.00

Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Inwestor Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

Biuro kosztorysowe  Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michal Kruczkowski, Chwalecice, ul. Zwirowa
204, 66-415 Ktodawa

Sporzadzit mgr inz. Marcin Jurewicz

Szczecin Pazdziernik 2023

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 7.0.17.7 [11860]

Tabela przedmiaru robot Strona 2/5
Przebudowa i rozbudowa ul. Stowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie - ETAP I od km 0+680.00 do km 0+949.00
Nr | Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1 D.1.1 Wyznaczenie drég w terenie réwninnym
km 0,27
01.02.02  |1.2 Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny
2 D.1.2 Zdjecie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez
‘Wykonawce
1193 m3 1193,00
razem | m3 1 193,00
01.02.04  |1.3 Rozbiorki elementow drog
3 D.1.3 Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych (kostka betonowa, ptyty
chodnikowe, trylinka) na podsypce cem.piask. i podbudowie z wywozem materiatu przez
‘Wykonawce
80 m2 80,00
razem | m2 80,00
4 D.1.4 Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych drogowych z wywozem i zagospodarowaniem
materiatu przez Wykonawce
800 m2 800,00
razem | m2 800,00
5 D.1.5 Rozbidrka nawierzchni z kruszywa, destruktu bitumicznego, zuzla z wywozem i
zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
400 m2 400,00
razem | m2 400,00
6 D.1.6 Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem z wywozem i
zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
100 m 100,00
razem m 100,00
7 D.1.7 Rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej ze stupkami stalowymi z wywozem i zagospodarowaniem
materiaty przez Wykonawce. Ustawienie nowego ogrodzenia, siatka z panelowa zgrewana, stupki
stalowe, podmuréwka betonowa prefabrykowana wraz z brama wjazdowa szeroko$c 4,00m
95 mb 95,00
razem | mb 95,00
01.03.04A |1.4 Budowa sieci telekomunikacyjnych
8 D.1.8 Budowa kanatu technologicznego KTul i KTpl wraz ze studniami
m 250,00
02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |2.1 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
9 D.2.1 ‘Wykonanie wykopdéw z transportem na odktad i zagospodarowaniem materialu we wlasnym
zakresie przez Wykonawce
m3 950,00
02.03.01 |2.2 Wykonanie nasypow
10 D.2.2 ‘Wykonanie nasypéw z materiatu z dokopu z transportem, wbudowaniem i zaggszczeniem
m3 350,00
11 D.2.3 ‘Wykonanie warstwy mrozoochronne z gruntu niewysadzinowego CBR min. 25%
JEZDNIA Z KRUSZYWA 950 m3 950,00
razem | m3 950,00
03.00.00 |3. KANALIZACJA DESZCZOWA
03.02.01a |3.1 Regulacja pionowa studzienek
12 D.3.1 Regulacja wysoko$ciowa zaworéw wodociagowych.
szt 13,00
13 D.3.2 Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych.
szt 6,00
04.00.00 |4. PODBUDOWY
04.01.01 |4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
14 D.4.1 Profilowanie i zaggszczenie koryta
CHODNIKI LEWA  63+194+48+85+22+72 m2 484,00
CHODNIK PRAWA = 7+46+44+63+32 m2 192,00
ZJAZDY LEWA  16+16+13+24+45 m2 114,00
ZJAZD PRAWA  27+27+27+24+31+12 m2 148,00
JEZDNIA 1850 m2 1 850,00
JEZDNIA Z KRUSZYWA 950 m2 950,00
razem | m2 3 738,00
04.03.01 |4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
15 D.4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
JEZDNIA 1850 m2 1 850,00
razem | m2 1 850,00
16 D.43 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/5
Przebudowa i rozbudowa ul. Stowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie - ETAP I od km 0+680.00 do km 0+949.00
Nr | Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
JEZDNIA 1850 m2 1 850,00
razem | m2 1 850,00
04.04.02 (4.3 Podbudowa z kruszywa famanego
17 D.4.4 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm -
chodniki
CHODNIKI LEWA = 63+194+48+85+22+72 m2 484,00
CHODNIK PRAWA  7+46+44+63+32 m2 192,00
razem | m2 676,00
18 D.4.5 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm -
zjazdy
ZJAZDY LEWA  16+16+13+24+45 m2 114,00
ZJAZD PRAWA  27+27+27+24+31+12 m2 148,00
razem | m2 262,00
19 D.4.6 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm -
jezdnia
JEZDNIA 1850 m2 1 850,00
razem | m2 1 850,00
20 D.4.7 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm -
jezdnia z kruszywa
JEZDNIA Z KRUSZYWA 950 m2 950,00
razem | m2 950,00
04.05.01 |4.4 Podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
21 D.4.8 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
CHODNIK OD 0+820 DO 04948 48+85+22+72+32 m2 259,00
ZJAZDY OD KM 04820 DO 0+948  25+45+13+12+32 m2 127,00
JEZDNIA OD KM 0+820 DO 0+948 700 m2 700,00
razem | m2 1 086,00
22 D.4.9 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30cm
CHODNIK OD KM 0+680 DO 0+820  62+194+7+46+44+63 m2 416,00
ZJAZDY OD KM 0+680 DO 0+820 27+27+27+24+16+16 m2 137,00
JEZDNIA OD KM 0+680 DO 0+820 1150 m2 1 150,00
razem | m2 1 703,00
05.00.00 |S. NAWIERZCHNIE
05.03.05b |5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza
23 D.5.1 ‘Wykonanie warstwy wiazacej z AC16W gr. 8cm
JEZDNIA 1850 m2 1 850,00
razem | m2 1 850,00
05.03.13a  |5.2 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
24 D.5.2 ‘Wykonanie warstwy $cieralnej SMA 11 gr. 4cm
JEZDNIA 1850 m2 1 850,00
razem | m2 1 850,00
05.03.23 (5.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
25 D.5.3 ‘Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
gr. 3cm kolor - zjazdy grafit
ZJAZDY LEWA  16+16+13+24+45 m2 114,00
ZJAZD PRAWA  27+27+27+24+31+12 m2 148,00
razem | m2 262,00
26 D.5.4 ‘Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
gr. 3cm szara - chodnik
CHODNIKI LEWA = 63+194+48+85+22+72 m2 484,00
CHODNIK PRAWA = 7+46+44+63+32 m2 192,00
razem | m2 676,00
06.00.00 |6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 6.1 Umocnienie skarp i rowow poprzez humusowanie z obsianiem
27 D.6.1 Humusowanie z obsianiem trawg przy gr. humusu 10cm
2550 m2 2 550,00
razem | m2 2 550,00
06.03.01  |6.2 Scinanie lub uzupeknianie poboczy i skarp
28 D.6.2 Uzupelnianie poboczy wykonywane recznie - plantowanie
2550 m2 2 550,00
razem | m2 2 550,00
07.00.00 |7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 |7.1 Oznakowanie poziome
Kod CPV: 45233221-4
29 D.7.1 Materialami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciagle.
13 m2 13,00
razem | m2 13,00
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Nr |Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
30 D.7.2 Materialami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane.
4 m2 4,00
razem | m2 4,00
31 D.7.3 Materialami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach.
25 m2 25,00
razem | m2 25,00
07.02.01 |7.2 Oznakowanie pionowe
32 D.7.4 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych fi 60mm
5 szt 5,00
razem szt 5,00
33 D.7.5 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéw
5 szt 5,00
razem szt 5,00
08.00.00 |8. ELEMENTY ULIC
08.01.01 |8.1 Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
34 D.8.1 Zakup i ustawienie krawe¢znika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporem C12/15
STRONALEWA  26427+56+20+36+8+32 m 205,00
STRONA PRAWA  19+18+30+75+80+32 m 254,00
razem m 459,00
35 D.8.2 Zakup i ustawienie krawe¢znika betonowego 15x22 na tawie betonowej z oporem C12/15
STRONALEWA  7+7+7+114+19+7 m 58,00
STRONA PRAWA  7+7+7+7420+7 m 55,00
razem m 113,00
36 D.8.3 Zakup i ustawienie opornika betonowego 12x25 na tawie betonowej z oporem C12/15
STRONALEWA  8+8+4+4+4+16+6 m 50,00
STRONA PRAWA  12+12+12+12+12 m 60,00
razem m 110,00
08.03.01 |8.2 Obrzeza betonowe
37 D.8.4 Zakup i ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15
STRONALEWA 29+85+23+40+11+34 m 222,00
STRONA PRAWA  4+22+20+60+17 m 123,00
razem m 345,00
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Przebudowa i rozbudowa ul. Stowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie - ETAP I od km 0+680.00 do km 0+949.00

Strona 5/5

Nr

Opis rob6t

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: 01.00.00

1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
Nr ST: 01.01.01

1.2 Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny
Nr ST: 01.02.02

1.3 Rozbidrki elementéw drég
Nr ST: 01.02.04

1.4 Budowa sieci telekomunikacyjnych
Nr ST: 01.03.04A

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 02.00.00

2.1 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Nr ST: 02.01.01

2.2 Wykonanie nasypow
Nr ST: 02.03.01

3. KANALIZACJA DESZCZOWA
Nr ST: 03.00.00

3.1 Regulacja pionowa studzienek
Nr ST: 03.02.01a

4. PODBUDOWY
Nr ST: 04.00.00

4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
Nr ST: 04.01.01

4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Nr ST: 04.03.01

4.3 Podbudowa z kruszywa famanego
Nr ST: 04.04.02

4.4 Podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
Nr ST: 04.05.01

5. NAWIERZCHNIE
Nr ST: 05.00.00

5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza
Nr ST: 05.03.05b

5.2 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
Nr ST: 05.03.13a

5.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Nr ST: 05.03.23

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: 06.00.00

6.1 Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem
Nr ST: 06.01.01

6.2 Scinanie lub uzupetnianie poboczy i skarp
Nr ST: 06.03.01

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: 07.00.00

7.1 Oznakowanie poziome
Nr ST: 07.01.01
Kod CPV: 45233221-4

7.2 Oznakowanie pionowe
Nr ST: 07.02.01

8. ELEMENTY ULIC
Nr ST: 08.00.00

8.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
Nr ST: 08.01.01

8.2 Obrzeza betonowe
Nr ST: 08.03.01




