Zatacznik nr 2.2. Szczegotowy rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
Les$nictwo: 11 Barnowiec
Dziat Grupa czynn. Leénistxt;/tsatl;éikall Adres K‘;‘i‘:z:::jd Nazwa czynnosci t::::::li J.M. llosé O’ngV:I);L Kod czynnosci do rozliczen
Barnowiec 03-16-1-11-240 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,15 116 CP-w
Barnowiec 03-16-1-11-240 -¢c -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,70 116 CP-w
Barnowiec 03-16-1-11-241 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,00 116 CP-w
cP Barnowiec 03-16-1-11-241 -b -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00 116 CP-w
Barnowiec 03-16-1-11-242 -¢c -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,90 116 CP-w
Barnowiec 03-16-1-11-372 -f -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 6,00 116 CP-w
Barnowiec 03-16-1-11-379 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,80 116 CP-w
cw Barnowiec 03-16-1-11-371 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 4,05 112 CW-w
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 16,00 385 GODZ PILA
HOD Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne |~ H 32,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11-235 ¢ -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 360,00 149 PORZ-STOS
Barnowiec 03-16-1-11-237 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 30,00 149 PORZ-STOS
Barnowiec 03-16-1-11-237 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 120,00 149 PORZ-STOS
oz Barnowiec 03-16-1-11-246 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 310,00 149 PORZ-STOS
Barnowiec 03-16-1-11-369 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 35,00 149 PORZ-STOS
Barnowiec 03-16-1-11-374 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 120,00 149 PORZ-STOS
Barnowiec 03-16-1-11-378 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 60,00 149 PORZ-STOS
Barnowiec 03-16-1-11-383 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 140,00 149 PORZ-STOS
Barnowiec 03-16-1-11- - - £-PORZDOK Porzadk i wapnow miejsc dokarm | - SZT 1,00 423 +£-PORZDOK
+O-DOKSU
Barnowiec 03-16-1-11- - - L-WKAR-BA Wyktadanie karmy baloty | = - TONA 0,50 421 £-WKAR-BA
Barnowiec 03-16-1-11-372 ¢ -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | = - H 30,00 388 GODZ RH23
Barnowiec 03-16-1-11-372 ¢ -00 tR-BRON Bronowanie | - HA 0,50 170 tR-BRON
Barnowiec 03-16-1-11-372 -¢ -00 ER-NAWM Wysiew nawozéw sztucznych | - HA 0,50 177 tR-NAWM
+O-POLET
Barnowiec 03-16-1-11-372 -¢ -00 tR-ORKA Glebokaorka | = - HA 0,50 166 tR-ORKA
Barnowiec 03-16-1-11-372 ¢ -00 LR-SIEWRC Siew nasion rzutem | - HA 0,50 180.01 LR-SIEWRC
row Barnowiec 03-16-1-11-372 -¢ -00 tR-WAPN Wapnowanie | - HA 0,50 178 LR-WAPN
tO-URZN  |Barnowiec 03-16-1-11- - - £-BU-ZWYZ Budowa zwyzki | = - SZT 1,00 432 £-BU-ZWYZ
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 388 GODZ RH23
Barnowiec 03-16-1-11- - - t-CZYSWIZ Przygot i oczyszczanie wizur | - M 40,00 428 L-CZYSWIZ
Barnowiec 03-16-1-11- - - L-LIKWURZ Likwidacja urzadzeniatow | = - H 8,00 438 L-LIKWURZ
+tO-URZS
Barnowiec 03-16-1-11- - - £-REMURZ Konserwacja/naprawa urzadz fow | - H 16,00 437 £-REMURZ
Barnowiec 03-16-1-11- - - £-SCIEZBR Czyszcz $ciez podch bez nakop | - M 800,00 424 £-SCIEZBR
Barnowiec 03-16-1-11- - - £-SCIEZZN Czyszcz Sciez podch wrazznak | - M 300,00 426 t-SCIEZZN
Barnowiec 03-16-1-11-236 -f -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 2,00 385 GODZ PILA
Barnowiec 03-16-1-11-236 -f -00 LR-WYKEW Kosz. trawy zwywozem ztgki | = - HA 0,13 189 LR-WYKLW
Barnowiec 03-16-1-11-236 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 389 GODZ MH8
Barnowiec 03-16-1-11-236 -h -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 4,00 385 GODZ PILA
Barnowiec 03-16-1-11-236 -h -00 LR-WYKEW Kosz. trawy zwywozem ztgki | = - HA 0,91 189 LR-WYKLW
Barnowiec 03-16-1-11-247 -n -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11-247 -n -00 LR-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki - HA 0,20 189 LR-WYKLW
Barnowiec 03-16-1-11-372 -¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 1,00 389 GODZ MH8
Barnowiec 03-16-1-11-372 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11-372 -¢ -00 LR-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki - HA 0,49 189 LR-WYKLW
Barnowiec 03-16-1-11-373 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 389 GODZ MH8
R poPRe Barnowiec 03-16-1-11-373 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 2,00 385 GODZ PILA
Barnowiec 03-16-1-11-373 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11-373 -b -00 LR-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki - HA 1,36 189 LR-WYKEW
Barnowiec 03-16-1-11-375 -¢c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 2,00 385 GODZ PILA
Barnowiec 03-16-1-11-375 -¢c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11-375 -¢c -00 LR-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z tgki e HA 0,35 189 LR-WYKLW
Barnowiec 03-16-1-11-377 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —— H 2,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11-377 -f -00 tR-KOSZRB Koszenie.recz.z uprzatn.biomas —e HA 0,24 189.01 tR-KOSZRB
Barnowiec 03-16-1-11-377 -j -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 2,00 385 GODZ PILA
Barnowiec 03-16-1-11-377 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 2,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11-377 -j -00 tR-KOSZRB Koszenie.recz.z uprzgtn.biomas e HA 0,19 189.01 tR-KOSZRB




Barnowiec 03-16-1-11-242 -¢ -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 388 GODZ RH23
Barnowiec 03-16-1-11-242 -¢ -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. | = - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
oFoz Barnowiec 03-16-1-11-375 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 42,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11-375 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 38,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 5,00 389 GODZ MH8
O-SMIECI
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11-233 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Barnowiec 03-16-1-11-233 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Barnowiec 03-16-1-11-234 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Barnowiec 03-16-1-11-234A -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Barnowiec 03-16-1-11-234A -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,50 117 ZAB-REPEL
Barnowiec 03-16-1-11-235 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Barnowiec 03-16-1-11-370 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,85 117 ZAB-REPEL
OCHRL Barnowiec 03-16-1-11-371 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Barnowiec 03-16-1-11-371 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Barnowiec 03-16-1-11-383 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Barnowiec 03-16-1-11-383 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Barnowiec 03-16-1-11-383 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Barnowiec 03-16-1-11-235 -c -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 10,00 158 DRZ-ZGRYZ
0-ZGRYZD
Barnowiec 03-16-1-11-374 -b -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 10,00 158 DRZ-ZGRYZ
Barnowiec 03-16-1-11-371 -c -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 1,00 128 KOR-P
Barnowiec 03-16-1-11-371 -c -00 KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 3,00 128 KOR-P
Barnowiec 03-16-1-11-371 -c -00 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 5,00 127 PUL-WT
0-ZWWTORK
Barnowiec 03-16-1-11-374 -b -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 1,00 128 KOR-P
Barnowiec 03-16-1-11-374 -b -00 KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 3,00 128 KOR-P
Barnowiec 03-16-1-11-374 -b -00 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 5,00 127 PUL-WT
Barnowiec 03-16-1-11-242 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 388 GODZ RH23
PNFO Barnowiec 03-16-1-11-242 -¢c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkdw iglasty. 1 SzT 1,00 144 WYK-SLUPI
OCHRP P-PATRP  |Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 388 GODZ RH23
Barnowiec 03-16-1-11-371 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 4 HA 0,70 163 PPOZ-PORZ
FPORZ Barnowiec 03-16-1-11-382 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,70 163 PPOZ-PORZ
Barnowiec 03-16-1-11-235 -a -00 ZAW-BUD W.n.bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 5,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Barnowiec 03-16-1-11-242 -a -00 ZAW-BUD W.n.bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 5,00 155 ZAW-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-233 -¢ -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow e SZT 2,00 157 CZYSzZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-233 -d -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow e SZT 3,00 157 CZYSzZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-234 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow SZT 2,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-234A -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow e SZT 4,00 157 CZYSzZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-235 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow e SZT 6,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-235 -c¢ -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow e SZT 3,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-237 -b -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 3,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-238 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow SZT 4,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-239 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 4,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-245 -b -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 6,00 157 CZYSZ-BUD
OCHRPR | op_gUDKIS |Bamowiec 03-16-1-11-246 b -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow szT 3,00 157 CzYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-372 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 4,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-373 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow SZT 9,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-374 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 6,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-374 -b -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 3,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-374 -j -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 6,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-375 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 4,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-376 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow SZT 8,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-377 -c¢ -00 CzZYsz-BUD Czyszczenie budek/schronéw — SZT 4,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-381 -b -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 2,00 157 CZYSZ-BUD
Barnowiec 03-16-1-11-383 -a -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 10,00 157 CZYSZ-BUD
OP-MROWN |Barnowiec 03-16-1-11-374 -a -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk - SZT 1,00 395 GRODZ-M
Barnowiec 03-16-1-11-235 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 751,00 2 CWD-D
Barnowiec 03-16-1-11-235 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 751,00 2 CwWD-D
Barnowiec 03-16-1-11-246 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 641,00 2 CWD-D
Ve Barnowiec 03-16-1-11-246 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 641,00 2 CWD-D
Barnowiec 03-16-1-11-369 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 78,00 2 CWD-D
Barnowiec 03-16-1-11-369 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 78,00 2 CWD-D




Barnowiec 03-16-1-11- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m 1 M3 30,00 5 PODWOZ-DA
Py Barnowiec 03-16-1-11- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 40,00 4 PODWOZ-DK
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
POZ-P Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 385 GODZ PILA
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 220,00 2 CWD-D
PR Barnowiec 03-16-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 220,00 2 CWD-D
Barnowiec 03-16-1-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 238,00 2 CwWD-D
P Barnowiec 03-16-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 238,00 2 CWD-D
Barnowiec 03-16-1-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 2 CWD-D
F Barnowiec 03-16-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2 CWD-D
POZ Barnowiec 03-16-1-11-234A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00 2 CwD-D
Barnowiec 03-16-1-11-234A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 71,00 2 CWD-D
Barnowiec 03-16-1-11-237 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00 2 CWD-D
Barnowiec 03-16-1-11-237 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 64,00 2 CwD-D
Barnowiec 03-16-1-11-237 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 736,00 2 CWD-D
Barnowiec 03-16-1-11-237 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 736,00 2 CwD-D
Barnowiec 03-16-1-11-374 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 955,00 2 CWD-D
h Barnowiec 03-16-1-11-374 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 955,00 2 CwD-D
Barnowiec 03-16-1-11-378 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 303,00 2 CWD-D
Barnowiec 03-16-1-11-378 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 303,00 2 CwD-D
Barnowiec 03-16-1-11-383 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 839,00 2 CwD-D
Barnowiec 03-16-1-11-383 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 839,00 2 CwD-D
Barnowiec 03-16-1-11-383 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 44,00 2 CWD-D
Barnowiec 03-16-1-11-383 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 44,00 2 CwD-D
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg 1 H 8,00 451 GODZ KOPH
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 13,00 384 GODZ RH8
z Barnowiec 03-16-1-11- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego géry |  ----- M 90,00 7 REM SZLZR
Barnowiec 03-16-1-11- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gorskie e M 70,00 6 WYK SZLG
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 389 GODZ MH8
UBOCP CHOINKIL  |Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - 3,00 385 GODZ PILA
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 9,00 384 GODZ RH8
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg 1 H 42,00 451 GODZ KOPH
UTRZ UT-DROGIL |Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Barnowiec 03-16-1-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 106,00 388 GODZ RH23




