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Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/2023 

WSPARCIE PRZETWARZANIA DANYCH W POLSKIM FADN 

 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy zwany w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, 

udziela wyjaśnień na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, zgłoszone w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

Wyjaśnienie 1. 

Proszę o wyjaśnienie rozumienia przez Zamawiającego terminu dnia roboczego. Czy 

Zamawiający rozumie przez to dni od poniedziałku do piątku? 

Wyjaśnienie: Przez ‘dzień roboczy’ Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Wyjaśnienie 2. 

Czy Zamawiający posiada aktualną dokumentację dot. instrukcji instalacji oprogramowania 

wymaganą jako element odbioru par 8 ust. 4.2? 

Wyjaśnienie: Par. 8 ust. 4.2 określa obowiązek Wykonawcy w sytuacji dostarczenia przez 

niego oprogramowania wymagającego instalacji. To Wykonawca ma w takiej sytuacji 

dostarczyć instrukcję Zamawiającemu. 

Wyjaśnienie 3. 

Czy praca Programistów powinna być realizowana na podstawie stosunku pracy 

Wyjaśnienie: Programiści mogą być zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub umów 

cywilnoprawnych. Zamawiający zwraca uwagę, że w tym drugim przypadku są oni 

podwykonawcami w rozumieniu par 7. 



 

Wniosek 1. 

 

Decyzja: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.  

§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest odpowiedzialny  wobec Zamawiającego za wykonanie umowy z należytą 

starannością. 

Wniosek 2. 

 

Decyzja: Par. 9 ust 1.1 dotyczy błędów krytycznych, dla których czas wyrażony jest w 

godzinach (na diagnozę oraz naprawę). W związku z tym zwłoka w tym zakresie również 

wyrażona jest w godzinach. 

Wniosek 3. 

 

Decyzja: Zamawiający zmieni zapis na: 

‘…Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości czterokrotnej ceny 

jednostkowej…’. 

§ 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z realizacji 

Umowy, innych niż wskazane w ust. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie, do ich 

wykonania wyznaczając Wykonawcy nieprzekraczalny termin do wykonania tych czynności. 

W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego terminu, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości czterokrotnej ceny jednostkowej netto wskazanej 

w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy (w zakresie ceny za 1osobodzień dodatkowy). 

 

 



 

Wniosek 4. 

 

Decyzja: Zamawiający zmieni zapis na:  

‘zwłokę Wykonawcy w realizacji zadań w ramach niniejszej Umowy przekraczającą 14 dni 

kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej.’ 

§ 10 ust. 2.1 otrzymuje brzmienie: 

Zwłokę Wykonawcy w realizacji zadań w ramach niniejszej Umowy przekraczającą 14 dni 

kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej. 

Wniosek 5. 

 

Decyzja: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. 

§ 2 ust.  3 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi od momentu podpisania Umowy do chwili jej 

zakończenia zgodnie z postanowieniami § 5 i § 11 niniejszej Umowy. 

Wniosek 6. 

 

Decyzja: Zamawiający zmieni zapis na: 

‘Wykonawca zobowiązuje się utrzymać infrastrukturę informatyczną oraz zapewnić 

wykwalifikowane osoby…’. 

§ 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się utrzymać infrastrukturę informatyczną oraz zapewnić 

wykwalifikowane osoby konieczne do diagnozowania usterek oraz ich usuwania, jak również 

wprowadzania modyfikacji/nowych funkcjonalności do baz danych i interfejsach użytkownika 

wykorzystywanego oprogramowania. 

 



 

Wniosek 7. 

 

Decyzja: Zamawiający nie zmieni zapisu. 

Wniosek 8. 

 

Decyzja: Zamawiający nie zmieni zapisu. Uzasadniony wniosek ma być wiążący dla 

Wykonawcy. 

Wniosek 9. 

 

Decyzja: Zamawiający nie zmieni zapisu. W sytuacji konieczności usunięcia wad, których nie 

usunął Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie prace te będą 

realizowane przez podmiot trzeci na odrębnych zasadach na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wniosek 10. 

 

Decyzja: Zamawiający zmieni zapis na:  

‘zwłokę Wykonawcy w realizacji zadań w ramach niniejszej Umowy przekraczającą 14 dni 

kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej. 

Patrz wniosek 4. 

Wniosek 11. 

 



 

Decyzja: Zamawiający nie zmieni zapisu. Strony będą miały obowiązek wzajemnego 

poinformowania o wystąpieniu ‘siły wyższej’. 

 

Zatwierdził 

Dyrektor Instytutu 
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