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Opis techniczny 

1. Podstawa, cel i zakres opracowania 

Uproszczoną dokumentację remontu zbiornika wodnego nr PC/05/02 wykonano na 

zlecenie Nadleśnictwa Suchedniów w oparciu o umowę nr SA.270.1.44.2024 z dnia 12.06.2024 

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania robót remontowych na ww 

obiekcie budowlanym poprzez: 

- naprawę przyczółka lewego i prawego przy zastawce piętrzącej 

- wymiana podestu na stalowy 

- oczyszczenie i konserwacja ogrodzenia 

Konieczność wykonania przedmiotowych robót wynika z zaleceń pokontrolnych z 

przeglądu okresowego wykonanego w maju 2022 roku oraz zaleceń pokontrolnych WINB w 

Kielkach pismo znak: WIK.7741.2.8.2024 z dnia 15.05.2024 w którym zakwestionowano stan 

bezpieczeństwa obiektu.  

Zakres opracowania dostosowany jest do charakteru robót, składa się z części opisowej 

oraz graficznej i obejmuje niezbędne dane oraz rysunki umożliwiające wykonanie 

projektowanych prac remontowych. 

2. Wykorzystane materiały 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji remontu wykorzystano następujące materiały: 

• Ustawę z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane hydrotechniczne i ich 

usytuowanie  

• Mapę zasadniczą zbiornika wodnego 

• Wizję lokalną i dokumentację fotograficzną obiektów zbiornika wykonaną w czerwcu 

2024 r. 

• Ustalenia z właścicielem zbiornika dotyczące zakresu i technologii prac remontowych 

• Protokół z kontroli okresowej pięcioletniej zbiornika wodnego nr PC/05/02 

• Normy techniczne i literaturę fachową 

3. Opis stanu istniejącego 

Zbiornik wodny PC/05/02 – punkt czerpalny wody zlokalizowany jest na terenie 

Nadleśnictwa Suchedniów, Leśnictwo Sieradowice, oddział 158b, gmina Bodzentyn, działka 

ewidencyjna nr 452/4. 

Zbiornik ten jest zbiornikiem bocznym zasilanym wodami pochodzącymi z rzeki Świślina. 

Powierzchnia czaszy zbiornika wynosi 0,3424 ha, a powierzchnia lustra wody wynosi 0,3260 

ha. Piętrzenie na zbiorniku odbywa się za pomocą zastawki o wymiarach B=0,59, H=1,45m, 

Przyczółki wykonano z bloczków betonowych w których zakotwiono da ceowniki 65x40, 

jako prowadnice do szandorów. Do komunikacji po czaszy zbiornika wykonano na zastawce 

prowizoryczną kładkę z deski drewnianej na której brak jest barierki. 

Piętrzenie wody na rzece Świślina odbywa się dzięki budowli betonowej (zastawki) 

L=4,05m, B=0,7m, H=0,5m. Pobór wody na zbiornik realizowany jest za pomocą rurociągu 
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Ø160 – grawitacyjnie. Wlot do rurociągu nie jest ubezpieczony, a wylot posiada 

ubezpieczenie w postaci korytka ściekowego o wymiarach B=0,60, L=1,65m. 

Zapora czołowa i boczna wykonana jest jako nasyp ziemny o długości 35m i 80m. Szerokość 

korony nieregularna: czołowa 9-10m, boczna 2-3m, nachylenie skarp nieregularne 

umocnione za pomocą porostu trawiastego. Przy zaporze czołowej znajduje się studnia 

czerpalna do celów przeciwpożarowych,  przykryta podestem drewnianym -  bez barier. 

Wysokość piętrzenia  do 1,4m.     

   

  

4. Uwarunkowania prawne realizacji robót 

Planowane do wykonania roboty związane z doprowadzeniem do właściwego stanu 

technicznego urządzenia piętrzącego oraz podestu do czerpania wody są robotami remontowymi 

zgodnie z definicją zawartą w art. 8 pkt.8 ustawy Prawo budowlane (wykonanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym 

dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym). W 

wyniku planowanych robót parametry techniczne grobli zbiornika (przekrój poprzeczny, 
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wysokość korony oraz nachylenie skarp) oraz budowli piętrzącej (światło, długość, wysokość 

piętrzenia) nie ulegną zmianie.  Zgodnie z art. 29 ust.4 pkt. 2 b) Nie wymaga decyzji o 

pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych 

polegających na: 2) remoncie:  

a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:  

– budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,  

b) urządzeń budowlanych; 

W związku z powyższym przedmiotowe prace polegające na remoncie urządzenia piętrzącego oraz 

podestu do czerpania wody nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót. 

5. Zakres prac remontowych z opisem technologii ich wykonania 

Zakres projektowanych prac remontowych wynika z przeprowadzonej oceny stanu 

technicznego poszczególnych elementów zbiornika oraz uzgodnień z administratorem 

zbiornika Nadleśnictwem Suchedniów 

Zakres prac remontowych obejmuje: 

• rozbiórkę konstrukcji przyczółków wykonanych z bloczków betonowych i wykonanie w 

to miejsce nowej konstrukcji 

• wykonanie i założenie nowych desek szandorowych 

• rozebranie istniejącego podestu z desek 

• wykonanie podestu stalowego z barierami ochronnymi nad czerpnią p.poż. 

• oczyszczenie i zabezpieczenie wszelkich elementów drewnianych 

Zaplanowane prace remontowe przy przyczółku wymagają wcześniejszego opróżnienia 

zbiornika z wody oraz wykonanie grodzy ziemnej zabezpieczającej wpływ wody do 

zbiornika i przekierowanie jej do koryta rzeki Świślina. 

5.1. Remont budowli piętrzącej – zastawki piętrzącej 

Po analizie stanu ścianki z bloczków betonowych oraz ze względu na fakt, że jeden z 

przyczółków wisi w powietrzu (brak fundamentu) podjęto decyzję o ich naprawie tj. 

rozbiórce przyczółków i wykonanie nowych.   

Rozebranie przyczółków na pełną wysokość określono głębokość przyczółków od korony do 

dna zbiornika ok. 1,2m, nie określono głębokości całego przyczółków.  

 Przed rozbiórką przyczółków należy: 

- wykonać grodzę ziemną odcinającą dopływ wody z czaszy zbiornika do budowli 

- odkopać grunt za skrzydełkami oraz tylną ścianką przyczółka 

Rozbiórkę konstrukcji skrzydełek oraz przyczółka wykonywać mechanicznie za pomocą 

młotów spalinowych. Urobek z rozbiórki (gruz betonowy wraz z prętami zbrojeniowymi) 

należy wywieźć poza teren Nadleśnictwa Suchedniów i zutylizować. 

Należy wykonać wykopy pod nowy przyczółek na głębokość 1,3m poniżej dna zbiornika.  

Należy  zaszalować ściany przyczółki do pełnej wysokości ze zwróceniem szczególnej uwagi 

 na zachowanie właściwej otuliny zbrojenia (5 cm) za pomocą betonowych klocków 

dystansowych (nie używać w tym celu podkładek z kawałków drewna). Należy zamontować 

prowadnice szandorów wraz z kotwami.  

- po sprawdzeniu prawidłowości wykonanego zbrojenia oraz szalowania 

(potwierdzonego przez inspektora nadzoru) można przystąpić do betonowania. Przy 

betonowaniu należy zwrócić uwagę na dokładne zawibrowanie masy przy użyciu wibratorów 
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pogrążalnych. 

Po związaniu betonu i rozbiórce szalowania wszystkie powierzchnie ścian należy 

zaizolować cementową powłoką penetrująco-uszczelniającą do obiektów mostowych 

typu "Hydrostop Mostowy" nr 208 (lub równoważną o nie gorszych parametrach). 

Wykopy należy zasypywać metodą warstwową  równomiernie na całej jego szerokości. 

Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności 

od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Grunt do zasypania wykopów 

należy dostarczyć poprzez jego dowóz. Powinien to być grunt mineralny piaszczysty o 

dobrych możliwościach zagęszczania. ( Is>0,95).  

Prowadnice szandorów należy wykonać z ceowników zimnogiętych 100x70x6mm. Ceowniki 

należy zamontować w przyczółkach przy pomocy kotew z prętów Ø8 przyspawanych do 

prowadnic. Szandor należy wykonać z desek dębowych montowanych na zakład o 

wymiarach 60x20x7 cm.  

5.2. Wykonanie podestu wraz z barierą oraz oczyszczenie i zabezpieczenie 

elementów drewnianych 

Należy rozebrać istniejący podest drewniany nad studnią czerpni. W jego miejsce należy 

wykonać podest stalowy wykonany ze słupów -  ceowników UPN 120x55x7mm. 

Wypełnienie podestu stanowią kraty stalowe wciskane ocynkowane składające się z 

płaskowników nośnych i poprzecznych o wymiarach 800x900mm, wymiary płaskownika 

nośnego 30x4mm i wymiarach oczka 33x33. Z dwóch stron podestu od strony zbiornika 

wodnego należy wykonać barierę ochronną ze stali ocynkowanej o wysokości min. 1,1m. 

Sposób montażu barierek należy tak dobrać aby zapewnić ich stabilność. 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjne przez malowanie farbą 

chlorokauczukową. 

Elementy drewniane ogrodzenia zbiornika  należy oczyścić i zabezpieczyć przez dwukrotne 

malowanie materiałem impregnacyjnym.  

 

6. Wymagania materiałowe 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne. 

• Beton towarowy hydrotechniczny C20/25 – spełniający normę PN EN 206-1: 

2003 

• Stal zbrojeniowa żebrowana Ø12mm, klasy A-III 34GS, Ø8mm, klasy A-I St3Sx-

b  – spełniający normę PN-ISO 6935-2:1998  

• Cementowa powłoka penetrująco-uszczelniająca do obiektów mostowych 

Hydrostop Mostowy Nr 208 Aprobata techn. IBDiM nr AT/2008-03-0446/1 

6. 1. Zabezpieczenie antykorozyjne materiałów 

Rodzaj zabezpieczenia zależy od materiału konstrukcyjnego oraz warunków pracy. 

Elementy stalowe: 

- prowadnice 

należy zabezpieczyć antykorozyjnie na etapie wykonania warsztatowego poprzez 
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oczyszczenie do 2o czystości przez szczotkowanie mechaniczne lub piaskowanie oraz 

malowania farbami chlorokauczukowymi: podkładową 2x i nawierzchniową 2x. Ostatnią 
warstwę farby nawierzchniowej nakładać po całkowitym zakończeniu montażu. W przypadku 

uszkodzenia pomalowanej powierzchni podczas montażu należy oczyścić uszkodzone miejsce i 

uzupełnić ubytki farby. 

 

- Elementy betonowe 

Zabezpieczenie cementową powłoką penetrująco-uszczelniającą do obiektów mostowych typu 

"Hydrostop Mostowy" nr 208 (lub równoważną o nie gorszych parametrach). Wykonanie 

zgodnie z instrukcją producenta. 

- Elementy drewniane 

Zabezpieczenie przez oczyszczenie mechaniczne i dwukrotne malowanie materiałem 

impregnującym i zabezpieczającym przed warunkami atmosferycznymi. 

 

 

 

 

Opracowała: 

 

 

mgr inż.  Justyna Rybak 



 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)  
Informacje ogólne 

1) Remont,  

 

 (Adres inwestycji) 

2)   Nadleśnictwo Suchedniów, ul. Bodzentyńska 16,  26-130 Suchedniów 
(Imię i nazwisko oraz adres inwestora ) 

3)   mgr inż. Justyna Rybak 

(Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację ) 

Cześć opisowa 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

- Zmiana biegu cieku wodnego 

- Rozbiórka istniejącego pomostu i zapory 

 

Roboty zasadnicze 

- wykonanie robót ziemnych 

- wykonanie prac konstrukcyjnych 

- wykonanie prac wykończeniowych 

 

2)   Działki na której prowadzona jest inwestycja są działkami niezabudowanymi (działki leśne)  
(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych) 

3) Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem, koparki i środki transportu 

4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

4.1. . Roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu: 

- Uderzenie łyżką koparki podczas robót ziemnych 

- Najechanie przez samochód lub sprzęt ładujący (koparka, spycharka) 

- Upadek, poślizgnięcie się 

4.2.     Nieodpowiednie wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny: 

- Nieuwaga w zachowaniu pracowników 

           Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia. 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie..  Miejsca, w 

których mogą wystąpić zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy 

ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).   

 

6) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robót, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z późn. zm.) 

 Instruktaż powinien obejmować: 

- zapoznanie się pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu i inwestycji i rodzaju robót 

Remont zbiornika wodnego w Leśnictwie Sieradowice 
gmina Bodzentyn, obręb Siekierno dz. ewid. nr 452/4,  



 

 

 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu 

- podanie zasad bezpieczeństwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania się podczas 

wystąpienia zagrożenia 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP 

 

7)   Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 

Wykopy należy ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu 

znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10 m ponad terenem w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dłuższej przerwie w 

pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w 

bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać 

się poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami 

publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy 

prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60 m poza klinem odłamu. 

Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który 

ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką 

nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu zadaniu 

transportowi. 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, każde 

uruchomienie maszyny należy sygnalizować . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a 

maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć w 

odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i 

urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o 

napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi prądem elektrycznym. Demontaż 

maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła 

zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione 

na pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i 

urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do 

prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze 

zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

Maszyny, narzędzia i sprzęt. 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone we wszelkie 

osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. 

Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają 

dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 

udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy 

sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem sprawności technicznej i 

bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia 

grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. 

8)   Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów   

    niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia inwestycyjnego 

znajdują się w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy. 



 

 

 

8. Pierwsza pomoc. 

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. Inwestycja przewiduje prowadzenie robót wykonywanych w odległości nie większej niż 500 m od punktu 

pierwszej pomocy znajdującego się na terenie budowy. 

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie będą mogły zapewnić szybkiego przewozu 

poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji. Na budowie będzie wywieszony na 

widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów : 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- najbliższej straży pożarnej 

- posterunku policji 
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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45247270-3 Budowa zbiorników
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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ewidencyjna nr 452
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ADRES INWESTORA: ul. Bodzentyńska 16
26-130 SuchedniówWYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 2024-07-08
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KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:

1 KNR 19-01
0205-08

Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - ściany
wraz z utylizacją materiału z rozbiórki

m3

2.25 * 2.0 + (3.4 + 1.6 + 1.2) * 0.4 * 2 m3 9.460

RAZEM 9.460

2 KNR 13-12
0101-04

Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych - podest
drewniany wraz ze słupami - materiał z rozbiórki do
utylizacji

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

3 KNR 2-13
0701-01

Deskowanie murów oporowych o wysokości do 5 m m2

(0.88 + 1.63 + 2.46 + 1.6 + 0.4 + 1.55 + 2.13 + 0.97 + 0.26)
* 2.5 + (0.4 + 3.4 + 1.63 + 0.88 + 0.26 + 0.62 + 0.97 +
3.14) * 2.5

m2 57.950

RAZEM 57.950

4 KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV wraz z utylizacją

m3

(1.6 + 2.46 + 0.97 + 0.88) * 2.5 * 2 + (3.4 + 1.63 + 0.88) * 2
* 2.5

m3 59.100

RAZEM 59.100

5 KNR 2-13
0702-02

Zbrojenie murów oporowych - ściany o wysokości do 5 m t

stal zbrojeniowa żebrowana fi12

(50 + 46) * 2.5 * 0.888 * 0.001 t 0.213

stal zbrojeniowa gładka fi 8

(13 * 13 + 12 * 13) * 0.395 * 0.001 t 0.128

RAZEM 0.341

6 KNR 2-13
0703-02

Betonowanie murów oporowych o wysokości do 5 m m3

(0.88 * 0.26 + 0.97 * 0.26 + 2.46 * 0.4 + 1.6 * 0.4) * 2.5 +
(3.4 * 0.4 + 1.23 * 0.26 + 0.62 * 0.26) * 2.5

m3 9.865

RAZEM 9.865

7 kialkulacja
własna

Pozyskanie gruntu do zasypania wykopów m3

poz.4 - poz.6 m3 49.235

RAZEM 49.235

8 TZKNBK II
-169

Zasypanie wykopów ziemią z dowozu m3

poz.4 - poz.6 m3 49.235

RAZEM 49.235

9 TZKNBK VII
-24

Izolacja pionowa cementową powłoką penetrująco-
uszczelniającą do obiektów mostowych typu "Hydrostop
Mostowy" nr 208

m2

(0.88 + 1.63 + 2.46 + 1.6 + 0.4 + 1.55 + 2.13 + 97 + 0.26) *
2.5 + (3.4 * 0.4 + 1.23 * 0.26 + 0.62 * 0.26) * 2.5

m2 274.378

RAZEM 274.378

10 kalkulacja
własna

Oczyszczenie i konserwacja ogrodzenia drewnianego
przez dwukrotne malowanie środkiem impregnującym.
Należy założyć 10% elementów drewnianych do wymiany

m

43 + 65 + 43 m 151.000

RAZEM 151.000

11 kalkulacja
własna

Wykonanie prowadnic szandorów wraz z kotwami z
ceownika zimnogiętego 100x70x6 wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym przez 3 krotne
malowanie

m

2 * 1.7 m 3.400

RAZEM 3.400

12 kalkulacja
własna

Dostawa i montaż desek szandorowych dębowych
60x20x7 na zakład

szt

6 szt 6.000
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KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.000

13 kalkulacja
własna

Wykonanie pomostu stalowego o wymiarach 2,4x2,7m
wraz z barierką stalową ocynkowaną i kratami stalowymi
ocynkowanymi, otwieranym włazem do studni. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie prze 3 krotne
malowanie. Słupy montowane w fundamentach
betonowych 30x100cm.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

14 Wykonanie odpływu betonowego zbrojonego siatką wraz
ze stopniem

m3

1 * 2 * 0.5 m3 1.000

RAZEM 1.000
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ST 01.00.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – 

ROBOTY HYDROTECHNICZNO - BUBOWLANE 

SST 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

SST 01.01.01 ROZBIÓRKA KNSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z rozbiórką zniszczonych fragmentów żelbetowej konstrukcji budowli piętrzącej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 

zniszczonych elementów konstrukcji przyczółka  wraz ze skrzydełkami. 

Materiały z rozbiórki (gruz żelbetowy) zostanie wywieziony poza obręb robót i przekazany do 

utylizacji. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót: rozbiórka powinna być prowadzona w taki sposób aby nie 

doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska wodnego. 

2. Materiały 

Nie występują. 

3.Sprzęt 

3.1. . Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

- młoty udarowe, przecinaki do rozbiórki konstrukcji żelbetowych i betonowych 

4.Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów z rozbiórki może być wykonywany dowolnymi środkami transportowymi 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Rozbiórka konstrukcji obejmuje: 

- rozkucie konstrukcji żelbetowej zniszczonych elementów przyczółka wlotowego oraz skrzydełek do poziomu 

oznaczonego w Dokumentacji Projektowej 

- wywóz gruzu z rozbiórki na wskazane miejsce i przekazanie do utylizacji 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów 

pochodzących z rozbiórki 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m3 gruzu z rozbiórki konstrukcji żelbetowych i betonowych 
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- kpl rozbiórki podestu drewnianego 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Nie występują 

9. Podstawy płatności 

Płaci się za: 

- m3 gruzu wywiezionego z rozbiórki konstrukcji żelbetowych i betonowych 

- kpl rozbiórka pomostu drewnianego 

10. Przepisy związane 

Nie występują 

10.1. Normy 

Nie występują 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

 

4 

 

SST 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE 

S ST 01.02.01 WYKONYWANIE WYKOPÓW 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem wykopów przy odkrywaniu konstrukcji żelbetowej oraz zagęszczaniu grobli. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wykopów i obejmują wykonanie wykopów przy odkrywaniu zniszczonej konstrukcji żelbetowej 

przyczółka oraz zagęszczaniu korpusu grobli. 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

l .4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej 

przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

14.2. Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami 

2. Materiały (grunty) 

Charakterystyka gruntów występujących w podłożu została określona w dokumentacji projektowej na 

podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 

Do wykonania wykopów może być stosowany sprzęt: 

- koparki jednonaczyniowe gąsienicowe lub kołowe podsiębierne 

- łopaty, kilofy, taczki 

4. Transport 

4.1. Transport gruntu 

Nie występuje, wykop wykonywany na odkład. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze: 

- opróżnienie zbiornika z wody 

- wykonanie grodzy ziemnej od strony wody górnej 

- zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) i shałdowaniu go w pryzmach poza obrębem robót. 

5.2. Wykonywanie wykopów 

Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi z przerzutem nadmiaru urobku poza obręb robót. 

W pierwszej kolejności należy odsłonić ściany przyczółka piętrzącego oraz skrzydełka. rozkop korpusu 

grobli w celu jej dogęszczenia wykonać dopiero po zakończeniu robót konstrukcyjnych przyczółka i 

wykonaniu nowych skrzydełek. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonania wykopów 

7. Obmiar robót 

7. 1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest l m3 wykonania robót w wykopach. 

8. Odbiór robót 

8. l. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po ich wykonaniu. 

9. Podstawa płatności 

Cena l m3 wykonania wykopów obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- wykop gruntu koparką z załadunkiem na samochody wywrotki i wywóz urobku na rezerwę pozyskaną 

przez wykonawcę we własnym zakresie 

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i wytyczne 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996 
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SST 01.02.03 WYKONANIE ZASYPÓW OBIEKTÓW 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zasypów wykopów . 

l .2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zasypaniem gruntem 

wykopu za ściankami przyczółka wlotowego oraz za skrzydełkami 

l .4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przestrzeń zasypu - przestrzeń w granicach szerokości ścian wykopu . 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami 

2. Materiały (grunty) 

2.1. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu 

Grunty przewidziane do zasypania wykopu za ścianami budowli: grunt mineralny piaszczysty zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do zasypania przestrzeni zasypu 

Do wykonania robót przy zasypywaniu wykopu fundamentowego może być stosowany następujący sprzęt: 

- koparki, 

- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora 

Nadzoru . 

4. Transport 

4.1. Transport gruntu 

Transport gruntu za pomocą samochodów wywrotek lub innego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania zasypki należy: 

- oczyścić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów 

- odwodnić przestrzeń zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej (w razie potrzeby) 

5.2. Zasypanie wykopu 

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować: 

- dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt. 2.2, z odkładu, 

- zasypywanie wykopu warstwami z zagęszczeniem. Grubość poszczególnych warstw powinna być 

dostosowana do możliwości sprzętu zagęszczającego. Wskaźnik zagęszczenia: Is ≥0,95, Kontrolę zagęszczenia 

przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
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Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 

- zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest l m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu. 

8. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po ich wykonaniu i przedstawieniu przez Wykonawcę 

wyników badań stopnia zagęszczenia zasypki zgodnie z punktem 5.2. 

9. Podstawa płatności 

Cena l m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje: 

- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej (jeżeli zachodzi taka potrzeba), 

- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST 

- pozyskanie i dowiezienie materiału do wykonania zasypki 

- zagęszczenie gruntu wg wymagań ST, 

- przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów, 

- wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu, 

- uporządkowanie terenu robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

86 /2007 , poz. 579). 
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SST 01.03.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

3.3.1. SST 01.03.01 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

1.1. Wstęp 

1.1.1.Przedmiot opracowania SST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robót betonowych zakresie 

żelbetowych w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, które powinny być dotrzymywane przy wykonywaniu 

robót związanych ze wznoszeniem budowli hydrotechnicznych. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.1.3. Zakres robót objętych SST 

Opracowanie obejmuje: 

-deskowanie robót betonowych i żelbetowych wymogi podstawowe i skład betonów, 

- zbrojenie obiektów betonowych, wykonanie obiektów betonowych, 

- wykonanie obiektów żelbetowych. 

1.1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w SST 

Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z określeniami zawartymi w Części 1 – warunki ogólne. 

1.2. Dokumentacja projektowa 

1.2.1. Dokumentacja konstrukcji betonowych i żelbetowych 

1.Dokumentacja dotycząca wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być przygotowana 

zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozdz.1 – warunki ogólne, z tym że: 

- konstrukcja powinna być zaprojektowana zgodnie z normami branżowymi 

- projekt zbrojenia poszczególnych elementów (obiektu) powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami 

podanymi w poz. 1.2.3, 

- projekt organizacji robót betonowych i żelbetowych powinien być dostosowany do rodzaju i wielkości 

wznoszonego obiektu oraz przyjętych zasad wykonywania robót. 

2. Na rysunkach roboczych powinien być określony kształt każdego elementu oraz zaznaczone położenie prętów 

zbrojeniowych lub innych elementów konstrukcji. 

3. Do dokumentacji powinny być dołączone wymagania techniczne lub technologiczne w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania robót betonowych i żelbetowych, z ewentualnym podaniem wymagań dotyczących 

przygotowania mieszanki betonowej, metod wykonywania robót, wskazówek dotyczących stosowania przerw 

roboczych w elementach konstrukcyjnych, wymagań dotyczących warunków obciążania konstrukcji, itp. 

4. W przypadkach technicznie uzasadnionych w trakcie robót dopuszcza się odstępstwa od projektu lub zmiany 

pod warunkiem ich udokumentowania potwierdzonym przez nadzór techniczny zapisem w dzienniku budowy albo 

innym równorzędnym dokumentem. Zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu powinna być dokonana przez 
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projektanta danej konstrukcji lub za jego pisemną zgodą przez nadzór techniczny, pod warunkiem że osoba 

dokonująca zmian ma uprawnienia do projektowania  uzyskane na podstawie obowiązujących przepisów. 

1.2.2. Dokumentacja mieszanki betonowej 

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane zgodnie z dokumentacją projektową i ze 

składników odpowiadających normom państwowym, na które producent danego składnika wystawił 

zaświadczenie o jakości. 

2. Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na podstawie wyników 

badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych 

wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między wykonawcą robót a projektantem. 

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do 

dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

4. Jeżeli dla różnych fragmentów budowli pojawia się potrzeba ustalenia odmiennej receptury, to każda z nich 

stanowi oddzielny dokument i powinna być przechowywana oraz dołączona do dokumentacji powykonawczej 

danego obiektu zgodnie z wymaganiami podany mi w p. 2 i 3. 

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w 

dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki był prowadzony. 

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić 

dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem uwagi na okresy poniżej  

 

5°C i powyżej 25°C. Dane te powinny by ć odnotowywane w dzienniku betonowania, jeżeli taki jest na budowie 

prowadzony, lub w dzienniku budowy. 

1.2.3. Dokumentacja zbrojenia 

1. Projekt zbrojenia powinien zawierać: 

- rozmieszczenie zbrojeniowych prętów stalowych w poszczególnych elementach konstrukcji żelbetowej, 

- wykazy prętów zbrojeniowych, 

- sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatki lub szkielety zbrojeniowe, 

- inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w określonych warunkach wykonania. 

2. Na rysunkach techniczno-roboczych konstrukcji żelbetowych należy podawać: 

-klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych, 

- liczbę i średnicę prętów zbrojeniowych, 

- zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia, a w razie potrzeby – uchwytów montażowych. 

Zmiana klasy lub gatunku stali podanych w projekcie zbrojenia może być dokonana przez projektanta danej 

konstrukcji, inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru technicznego. Zmiana powinna być zaznaczona na 

rysunkach i potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

1.2.4. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powinna zawierać: 

-uaktualniony projekt budowli z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór techniczny inwestora, 

- wyniki badań 

- dziennik budowy i dzienniki badań przeprowadzonych w laboratorium, 

- ważniejsze wyniki badań laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii wykonywania, 

- wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających. 

1.2.6. Projekt organizacji robót 

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego musi być wykonany projekt organizacji ruchu oraz uzyskana 

zgoda zarządcy drogi.  

1.4.Materiały pomocnicze niezbędne roboty tymczasowe i towarzyszące przy robotach 
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betonowych i żelbetowych 

1. Deskowania wykonywane zgodnie z wytycznymi projektowymi, 

2. Zabezpieczenie wykonywanych przy pielęgnacji wykonanych obiektów betonowych ub żelbetowych w 

okresach obniżonych i podwyższonych temperatur, opadów atmosferycznych itp. 

1.4. Informacje niezbędne do prowadzenia robót a związane z terenem budowy i organizacją robót 

1. Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne, a w szczególności dotyczące: 

- organizacji robót, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zaplecza wykonawcy, 

- warunków dotyczących organizacji ruchu ogrodzeń, zabezpieczenia dróg publicznych zgodnie z wytycznymi 

BIOZ zawartymi w dokumentacji projektowej 

2. W specyficznych sytuacjach według rozwiązań które winny być zawarte w opracowany projekcie. 

1.6. Materiały 

1.6.1. Beton zwykły 

1.6.1.1. Cement 

1.Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych. 

2.Cementy importowane mogą być użyte do betonów po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki i rodzaju 

wg norm państwowych. 

3.Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwe mjakości, powinny być 

magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający łatwe ich rozróżnienie. 

4. Cementy dostarczane luzem powinny być składowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być oznaczone 

w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. 

1.6.1.2. Kruszywa 

1.Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 

2.Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

Jednorodnością uziarnienia. 

3 Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 

4.Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji 

przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 

urabialności. Zalecane uziarnienie kruszyw: drobnego (0 – 2 mm) i grubego (powyżej 2mm). 

5.Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 

kwadratowego 32 mm. 

1.6.1.3. Woda 

Do produkcji betonu należy używać wody o właściwościach określonych w normach państwowych . 

1.6.1.4. Domieszki i dodatki 

Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki bez zmian w zawilgoceniu 

kruszywa powodująca w stosunku do poprzedniej receptury roboczej zmiany zawartości całkowitej ilości wody 

zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej o więcej niż ± 5 dm3. Jest to tzw. korekta receptury roboczej. 

1.6.2. Beton wodoszczelny 

1.6.2.1. Właściwości i przygotowanie mieszanki betonowej 

1 Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi w normach 

państwowych z uwzględnieniem następujących wymagań dodatkowych: 
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- wskaźnik cementowo-wodny powinien być zgodny z założeniami projektowymi, 

- przed przystąpieniem do wykonania należy sprawdzić laboratoryjnie wodoszczelność betonu, 

- mieszanka betonowa powinna być co najmniej o konsystencji gęstoplastycznej 

- rodzaj i ilość dodatków uszczelniających powinny być dobierane na podstawie prób laboratoryjnych albo 

wytycznych producentów dodatków. 

2. Zagęszczanie betonu wodoszczelnego powinno być wyłącznie mechaniczne. 

3. Beton wodoszczelny należy utrzymać w stałym nawilżeniu wodą przez co najmniej 14 dni oraz chronić przed 

bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi do czasu uzyskania prze niego wymaganej wytrzymałości na 

ściskanie. 

1.6.2.2. Zasady ustalania składu betonu 

1.Skład betonu wodoszczelnego może być ustalony dowolną metodą i powinien być sprawdzany doświadczalnie 

w drodze badań wstępnych z uwzględnieniem rzeczywistych warunków wykonywania betonu, zakładając, że 

beton o wymaganych właściwościach należy uzyskać przy najmniejszej ilości cementu. 

2.Przy ustalaniu składu betonu wodoszczelnego należy uwzględnić: 

-cechy fizyczne wynikające z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwłaszcza cechy decydujące o 

trwałości w czasie eksploatacji (porowatość, nasiąkliwość, wodoszczelność i ew. inne 

- wymaganąwytrzymałośćbetonu zgodnie z normąpaństwową, wymaganą konsystencję i urabialność zgodnie z 

normą państwową 

Beton wodoszczelny powinien mieć klasę nie niższą niż B25 (C20/25 wg PN EN 206-1:2003). 

1.6.3. Beton hydrotechniczny 

1.6.3.1. Cement 

1. Do betonu hydrotechnicznego należy stosować cementy o właściwościach technicznych zgodnych z normami 

państwowymi pod warunkiem uwzględnienia wymagań określonych dla tych spoiw w niniejszych ST i normach 

na beton hydrotechniczny. 

2. Ciepło hydratacji cementów do betonu hydrotechnicznego układanego w konstrukcjach masywnych o przekroju 

poprzecznym powyżej 1,5m powinno być zgodne z normami państwowymi lub założeniami projektowymi. 

3. W przypadku dodawania do cementu drobno mielonych dodatków hydraulicznych ciepło hydratacji należy 

oznaczaćłącznie dla cementu i dodatków. 

4. Początek wiązania cementów do wykonywania betonów hydrotechnicznych w konstrukcjach masywnych o 

przekroju poprzecznym powyżej 1,5 m nie powinien następować wcześniej niż po 5 godz. i nie później niż po 10 

godz., licząc od chwili zarobienia mieszanki betonowej wodą. 

5. W przypadku przeznaczenia cementów do wykonywani betonu hydrotechnicznego w konstrukcjach 

masywnych należy ustalić dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla cementów oraz kontrolować ściśle ich 

jakość w ciągu całego okresu trwania budowy. 

1.6.3.2. Kruszywo 

1. Do betonów hydrotechnicznych należy stosować kruszywo mineralne w postaci piasków, żwirów lub kruszyw 

łamanych, których właściwości techniczne odpowiadają wymaganiom określonym w normach na beton 

hydrotechniczny. 

2. Kruszywo naturalne (piasek, żwir) powinno być zbadane na zawartość skał osadowych; stosowanie kruszyw 

zawierających skały osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym zbadaniu betonu z tego rodzaju kruszywa na 

wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na działanie danego środowiska wodnego. 

3. Cechy fizyczne i chemiczne piasku powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla piasków do betonu 

zwykłego, z tym że zależnie od położenia betonu hydrotechnicznego w budowli piasek powinien spełniać 

dodatkowo wymagania zgodnie z normami 

4. Żwir i kruszywo łamane powinno odpowiadaćwymaganiom normy jak dla betonu zwykłego, z tym że zawartość 

ziaren wydłużonych i płaskich nie powinna być większa niż 20% w stosunku do masy w przypadkach technicznie 

uzasadnionych dopuszcza się w konstrukcjach hydrotechnicznych kruszywo o uziarnieniu do 120 mm. 

5. Ilość frakcji kruszywa w betonie powinna odpowiadać normom państwowym. 
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1.6.3.3 Woda 

Woda do betonu hydrotechnicznego powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach państwowych. 

1.6.3.4. Dodatki i domieszki 

1. W razie potrzeby można stosować do betonu hydrotechnicznego drobno zmielone aktywne lub wypełniające 

dodatki mineralne oraz powierzchniowo czynne domieszki organiczne. 

Ilość i wpływ dodatków i domieszek na właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu 

należy ustalićw laboratorium badawczym. 

2. Dodatki do betonu hydrotechnicznego można stosować jak do betonu zwykłego, w ilości nie przekraczającej 

20% ciężaru cementu i odpowiadać normom państwowym lub wytycznym producenta dodatków. 

3. Jako domieszki zabezpieczające beton przed przesiąkaniem wody lub działaniem wód agresywnych można 

stosowaćzwiązki chemiczne, jednak użycie ich wymaga uprzedniego sprawdzenia dopuszczalności do stosowania. 

1.6.3.5. Właściwości betonu 

1.W zależności od rzeczywistych warunków pracy beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych. 

2. W zależności od sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej, od wymiarów elementów konstrukcji 

i od procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki betonów hydrotechnicznych  powinna być zgodna polską normą. 

3. Hydrotechniczny beton podwodny i beton w strefie zmiennych położeń zwierciadła wody powinien być odporny 

na chemiczne, niszczące działanie wody. Określenie stopnia agresywności wody jako środowiska, w którym  

będzie znajdował się beton, wybrodzaju cementu i ewentualne zastosowanie środków podwyższających odporność 

betonu na działanie wód agresywnych powinny byćzgodne z normami państwowymi. 

4. Wodoszczelność betonu stref wewnętrznych budowli powinna być uzależnione od wartościparcia 

hydrostatycznego. Dla konstrukcji cienkościennych narażonych na duże parcie wody(stosunek parcia wody do 

grubości konstrukcji) należy przyjmować większą markęwodoszczelności. 

1.6.4. Stal zbrojeniowa 

1.6.4.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali określonego gatunku i klasy określonych w 

normach polskich. Dopuszcza się do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali nie określone normami  

państwowymi, na podstawie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut 

Techniki Budowlanej. 

2. Do zgrzewanych punktowo płaskich i przestrzennych szkieletów przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z 

betonu należy stosować pręty ze stali zgodnie z polska normą. 

3. Właściwości mechaniczne klas stali zbrojeniowej jak również siatek zgrzewanych oraz wytrzymałości 

charakterystyczne i obliczeniowe określają polskie normy. 

1.6.4.2. Pręty zbrojeniowe 

1. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć 

zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki 

zawierające: znak wytwórcy, średnicę nominalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 

2. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 

3. Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczone czerwoną Farbą olejną 

przez malowanie z jednej strony końców prętów. 

4. Pręty ze stali klasy A-II, III powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się ukształtowane  

dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej o gładkiej  

powierzchni zewnętrznej. Należy stosować w budownictwie druty gołe, szare i twarde o dokładności wymiarów 

średnicy określonych w normie państwowej. 

1.6.4.3. Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 
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1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. 

Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod 

kątem 90°, połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego. 

2. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe. 

3. Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeńmkonstrukcji z betonu powinny 

być wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących się pod kątem 

90°, poł ączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego w miejscach styków. 

4. Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych 

i pojedynczych prętów stalowych połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego 

lub spawania elektrycznego łukowego. 

1.7. Składowanie magazynowanie i przechowywanie materiałów 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne. Według zaleceń producenta. 

1.8. Transport i warunki dostawy 

1.8.1. Ogólne zasady transportu 

1.Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

-naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

-zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów 

atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem 

wiatru lub promieni słonecznych itp., 

-zanieczyszczenia, 

-zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

2. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsc układania 

mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego 

sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w 

stosunku do założonej recepturą, może wynosić ± l cm przy stosowaniu stożka opadowego. 

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

-mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 

przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 

-pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być 

łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

-przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

1.8.2. Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką 

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy 

powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia 

lub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 

2. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżelidalszy transport mieszanki  

odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemnikówkołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest   

na miejsce jej ułożenia. 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych, temperatury i czasu 

transportu zaleca sięprzyjmowaćnastępujące odległości: 

-do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej 

do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogachi dobrze utrzymanej nawierzchni,  

-do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

-do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 

urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
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-do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez 

mieszania w czasie transportu, 

-do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie 

transportu. 

1.8.3. Transport zbrojenia 

1.Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być przewożone 

środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i deformacji. 

2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny byćdostosowane do środków transportu. 

3. Oddzielne pręty należy przewozićw pęczkach, oznakowane i związane drutem. 

4. Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w pakiety po 10—20 szt. 

5. Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, powinien być oznakowany 

przymocowaną do niego przywieszkązawierającą: znak wytwórczy, oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu, 

zaświadczenie producenta o jakości wyrobu. 

1.9. Kontrola wykonywania i jakości betonu 

1. Przy dostawie betonu z wytwórni betonów według polskich norm. 

2. Przy wykonywaniu betonu na placu budowy według projektu i polskich norm. 

1.9.1. Wymagania ogólne 

1. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 

betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

2. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, dozowania składników mieszanki betonowej, 

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania zagęszczania, cech wytrzymałościowych betonu, 

- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 

obciążenia konstrukcji. 

3. Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być 

dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

4. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych 

warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. 

5. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod fizycznych, 

akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorcą. 

6. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie 

wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

7. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania  

przewidziane normą państwową i niniejszymi warunkami technicznymi oraz ewentualnie inne badania konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych. 

8. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu przewidzianych 

planem kontroli. 

1.9.8. Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 

jakości betonu. 

2. Zaświadczenie o jakości powinno zawieraćnastępujące dane merytoryczne: 

- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, 

wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, 

- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 
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okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

1.9.9. Kontrola jakości stali zbrojeniowej 

1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom 

podanym w normach państwowych. 

2. W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone w postaci kręgów lub 

wiązek prętów prostych. Średnica kręgów powinna wynosić 550 - 1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek 

prętów nie powinna przekraczać5000 kg. 

3. Pręty proste wszystkich klas powinny byćdostarczone o długościach: 

-10 -12 m - jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, określonych w zamówieniu (6-12 m) z 

dopuszczalną odchyłką + 100 mm. 

Pręty o długościach większych od 12 m lub mniejszych od 6 m mogą być dostarczone tylko po uzgodnieniu z 

wytwórcą. W każdej zamówionej partii stali dopuszcza się 6% masy prętów o długościach mniejszych od 

zamawianych, lecz nie mniejszych niż 6 m, jeżeli w zamówieniu nie uzgodniono inaczej. 

4. Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być 

dołączone zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 

5. Każdą partię otrzymanej stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego materiału z 

zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowośćprętów. 

6. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieści w granicach określonych 

dla danej klasy sta li w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 

długości pręta. 

7. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia o jakości stali, 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych (stal pęka 

przy gięciu). 

1.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót betonowych i żelbetowych 

1.10.1. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 

lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych wykonywać za 

pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi. 

a) Wibratory pogrążane 

b) Wibratory powierzchniowe płaszczyznowe 

2. Wibratory powinny byćdobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

- wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; 

wibratory wgłębne należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim 

procencie zbrojenia, 

- wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym 

wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu, 

- wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym 

na użycie wibratorów wgłębnych. 

1.10.2. Prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych 

1. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz 

trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników. 

2. Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 

- przebywanie pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

 

16 

 

- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 

- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 

3. Do ciecia prętów można stosować: gilotyny, nożyc ręcznych, Przy cięcia prętów zbrojeniowych należy 

przestrzegaćnastępujących zasad: 

- w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie1 na kozłach lub stole 

zbrojarskim, 

- cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione, 

- przy mechanicznym przecinaniu prętów chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od nożyc 

tnących jest zabronione. 

6.10.3. Gięcie prętów zbrojeniowych ręcznie i mechanicznie; 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegaćnastępujących zasad: 

- gięcie prętów o średnicy do 20 mm może byćwykonywane ręcznie lub mechanicznie, 

- pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych, 

- gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali walcowanych na 

gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego rodzaju gięcia, stanowiących załącznik do 

dokumentacji technicznej robót zbrojarskich, 

- zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów 

Zbrojeniowych na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

1.11. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy 

1. Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pompami zamontowanymi na podwoziu 

samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 

umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 

2. Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko 

napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

3. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą 

wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z 

betoniarki 

4. Zbrojenie szkieletów mogą być transportowane ręcznie lub dźwigiem w pozycji na płask. 

W pozycji tej pakiety transportowane dźwigiem należy podnosić za pomocą 4-ch zawiesi w stosownym 

rozstawie. Zawiesia lub haki należy zaczepićo pręty podłużne o większej średnicy. 

1.12. Wymagania dotyczące wykonania robót betonowych i żelbetowych 

1.12.1. Deskowanie. 

1.12.1.1 Wymagania ogólne 

1. Konstrukcja podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane zgodnie z projektem w taki 

sposób, aby mogło przenosićobciążenia wywołane: 

- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory), 

- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej lub opuszczanej 

mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania masą zbrojenia konstrukcji, masą robotników 

zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych 

2. Wykonane deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń omówionychw punkcie 1. 

Rusztowanie powinno zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, 

jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 

3. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone przed 

wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.  

4. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz 

potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. 

Dopuszczenie rusztowani do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy. 

5. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowania nie mogą odbiegać od podanych w polskiej normie. 

1.12.1.2. Rodzaje deskowań 

1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) z drewna lub z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych i 

innych wykonane na miejscu robót betonowych lub żelbetowych powinno być stosowane w przypadkach 

konieczności technicznej lub celowości gospodarczej. 

2. Deskowanie systemowe inwentaryzowanych wykonywane z stypizowanych elementów (płyt) łączonych 

odpowiednimi ściągami z ustawianiem rozstawu za pomocą rozpórek. 

3. Konstrukcje deskowania powinny być zgodne z projektem i ogólnymi wymaganiami podanymi w p. 1.12.1.1. 

1.12.1.3. Rozbiórka deskowania  

1. Usunięcie deskowania konstrukcji betonowej lub żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą 

projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 

dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
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2. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzane w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 

rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
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3. Płyty deskowań usuwane za pomocą urządzeń podnośnikowych powinny być przed ich podniesieniem 

oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej skomplikowanych powinno być 

przeprowadzone w sposób podany w instrukcji roboczej lub w projekcie deskowania. 

4. Niezależnie od rodzaju deskowań, przy ich usuwaniu należy przestrzegać następujących zasad: 

a. usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji dopuszcza się 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, 

jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, 

b. usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton pełnej 

wytrzymałości. 

c. deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie, czy 

nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność 

betonu, 

d. rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie, aby nie niszczyć materiału; materiał 

uzyskany z rozbiórki należy oczyścićz gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotowaćdo ponownego 

wykorzystania. 

1.12.2. Zbrojenie. 

1.12.2.1. Ogólne zasady montażu 

1. Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 

zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy 

montażzbrojenia. 

2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych 

i montażowych. 

3. Zbrojenie należy układaćpo sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 

przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 

5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 

podanym w projekcie lub - w przypadku braku w projekcie według polskich norm. 

1.12.2.2. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 

1. Montażzbrojenia z pojedynczych prętów powinien byćdokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

2. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie. 

3. Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w deskowaniu pod 

warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 

4. Łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać wymaganiom podanym w 

polskiej normie. 

1.12.2.3. Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich 

1. Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać dokładnie według rysunków 

roboczych elementów. Poszczególne siatki i szkielety powinny być usytuowane zgodnie z projektem. 

2. Przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie prętów 

nośnych i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną wysokość użytkową płyty. Obrócenie siatki, czyli  

miana położenia prętów rozdzielczyc i głównych, może bowiem spowodować zmniejszenie nośności elementu 

oraz znaczne przesunięcie pionowe zbrojenia w stykach siatek. 

3. Na długości styków i na długości zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien znajdowaćsię co najmniej 

jeden pręt poprzeczny lub rozdzielczy. 

1.12.2.4. Montażzbrojenia ze szkieletów przestrzennych 

1. Szkielety przestrzenne konstruuje się ze szkieletów płaskich, siatek i prętów łączących za pomocą zgrzewania 

punktowego lub spawania łukowego. 
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2. Elementy zaleca się projektować i wykonywać bez połączeń na zakład prętów nośnych szkieletów. Konieczne 

połączenia szkieletów należy wykonywać wg wymagań polskiej normy. Na długości łączenia powinny 

byćwykonywane strzemiona zamknięte. 

3. Kolejność i sposób łączenia fragmentów szkieletów pomiędzy sobą powinny być określone w projekcie. 

1.12.3. Betonowanie - układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

1.12.3.1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 

formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., gotowość sprzętu i 

urządzeń do betonowania. 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków 

rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 

betonowaniem. 

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 

środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie 

stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa 

cementowego. 

6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta . 

1.12.3.2. Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 

1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna 

przekraczać3 m. 

2. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 należy stosować 

rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy  

 ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej 

ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować  

odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej 

mieszanki. 

3. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 

prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 

sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, w okresie upalnej, słonecznej pogody 

ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 

opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca 

zmianę konsystencji mieszanki, należy jąusunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 

mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
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4. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku wyrobów, w 

którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 

betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ichoznakowanie, a następnie wyniki i  

terminy badań, temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące-warunków atmosferycznych. 

1.12.3.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu,a ilość powietrza w mieszance   

po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i ,półciekłej 

lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych 

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa 

niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie  

powinna być większa od 1,25  długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien 

być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny 

zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna 

przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 

doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 

konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

9. Wibratory powinny byćdobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

10. Wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; 

wibratory wgłębne o dużej mocy należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o  

niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej 

mocynależy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-

0,8 m, 

11. Wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym 

wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, 

 płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić 

na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie 

powinna byćwiększa niż 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 12 cm 

w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

12. Wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym 

na użycie wibratorów wgłębnych. 

13. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega 

uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

14. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 

warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5 - 10 cm w warstwę 

poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

1.12.3.4. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych części powinien być 

podany w projekcie wykonywania robót. 
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2. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły przy maksymalnym 

zmechanizowaniu jej transportu i układania. 

3. Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów wgłębnych - 

pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach 

masywnych za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko w przypadku warstwy wierzchniej. 

4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna powierzchnia 

poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej warstwy wierzchniej). 

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno być przeprowadzone 

dopiero po zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych części sąsiednich temperatury ustalonej w 

projekcie wykonania robót. 

6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciążenia dynamiczne powinno być 

wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót. 

7. Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do 

charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa mieszanki powinna być  

układana bez przerwy i tylko w jedną stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) może być dopuszczone, 

jeżeli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam przebieg 

układania mieszanki został szczegółowo określony. 

8. Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania następnej warstwy powinien być 

ustalony doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zależności od temperatury otoczenia, warunków 

atmosferycznych, właściwości cementu i innych przewidywanych czynników. 

1.12.3.5. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach z dodawaniem dużych kamieni 

1. Najmniejszy wymiar elementu konstrukcji, w którym mogą być ułożone kamienie, nie powinien być mniejszy 

niż 100 cm. 

2. Kamień dodawany do mieszanki betonowej powinien miećśrednicę nie większą niż 1/3 grubości elementu i nie 

większą niż 300 mm. Wzajemny stosunek wymiarów kamienia nie powinien przekraczać 2,5 :1. 

3. Kamienie powinny być tak ułożone w konstrukcji, aby każdy był otoczony warstwą mieszanki betonowej 

grubości co najmniej 20 cm i aby można było między nie wprowadzić wibrator wgłębny. Odległość kamieni od 

powierzchni ograniczających konstrukcję powinna wynosić co najmniej 30 cm. 

4. Wytrzymałość układanego kamienia nie powinna być mniejsza niż wytrzymałość kruszywa grubego użytego 

do przygotowania mieszanki betonowej. Poza tym kamienie układane w mieszańce betonowej nie powinny mieć 

przerostów i spękań, nie powinny być zwietrzałe, a ich powierzchnia powinna byćchropowata. 

5. Kamienie przed ułożeniem powinny być oczyszczone i opłukane silnym strumieniem wody. Spryskiwanie 

kamieni zaczynem cementowym jest niedozwolone. 

6. Kamienie ułożone w konstrukcji nie powinny stykać się ze zbrojeniem i innymi elementami układanymi w 

mieszance betonowej. 

7. Ogólna objętość kamieni dodanych do betonu nie może przekroczyć 30% objętości mieszanki betonowej użytej 

do betonowania danej konstrukcji. 

1.12.3.6. Układanie mieszanki betonowej w ścianach 

1. Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej wysokości 

3 m. 

2. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności 

wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno byćprzyjęte 

zgodnie z wymaganiami w p. 6.4.8. 

3. Dolna część ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do 

betonowania po uprzednim usunięciu kruszyw o uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie 

nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

1.12.3.7. Przerwy w betonowaniu 

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

projekcie. 
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2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach 

powinno byćuzgodnione z nadzorem technicznym. 

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. 

w zasadzie pod kątem ok. 45°. 

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu 

oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 

5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 

6. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej warstwy 

mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny  

(laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości 

cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 

20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byćdłuższy niż 2 godz. 

7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego 

betonu. 

1.12.3.8. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 

1.Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa 

wzrostu wytrzymałości betonu, 

- uniemożliwiaćpowstawanie rys skurczowych w betonie, 

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w 

konstrukcji. 

2.W okresie pielęgnacji betonu należy: 

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w 

dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. Od chwili jego ułożenia, 

przy temperaturze +15°C i wy żej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej  

jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy 

polewać, 

3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 

4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 

błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnięświeżego 

betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmarowania nimi 

betonu, 

- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i stwardniałego oraz 

nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i nie powinien 

wywoływać korozji betonu oraz stali. 

5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony 

przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej 

lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

1.13. Kontrola, badania oraz odbiór robót betonowych i żelbetowych 

1.13.1. Kontrola wykonania i montażzbrojenia - wymagania ogólne 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

 

23 

 

1.Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 

Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- oględziny, 

- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach 

centralnych, 

- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w polskiej normie. 

3. Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu należy określić wg dopuszczalnych odchyłek 

podanych w polskiej normie. 

4. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 

- sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym, 

- zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, 

- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziałach 

specjalistycznych, zwłaszcza rozdz. 6.12.2. 

1.13.2. Kontrola wykonywania i jakości betonu - wymagania ogólne 

1. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 

betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

2. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

- dozowania składników mieszanki betonowej, 

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

- cech wytrzymałościowych betonu, 

- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 

obciążenia konstrukcji. 

3. Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być 

dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

4. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych ST 

oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. 

5. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod fizycznych, 

akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorcą. 

6. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontrol powinien obejmować wszystkie 

wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

7. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania  

przewidziane normą państwową i niniejszymi warunkami technicznymi oraz ewentualnie inne badania konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych. 

8. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu przewidzianych 

planem kontroli. 

1.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót betonowych i żelbetowych 

1.14.1. Podstawowe zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót 

Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji robót - tzw. 

przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu budowy – książkę obmiaru (jest to 
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tzw. obmiar). Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o dokumentację 

projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się w kolejności technologicznej wykonania  

robót. Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót jużwykonanych. Sporządza go wykonawca na budowie w 

tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu. 

Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie same w odniesieniu 

do przedmiaru oraz obmiaru. 

Podstawową jednostką miary jest: 

- przy wyliczeniach powierzchniowych szalowanych: m2, 

- przy wyliczeniach kubaturowych betonu - m3 

- przy wyliczaniu stali zbrojeniowej w kg lub tonach wszelkie dodatki według danych producenta 

1.15. Odbiory robót 

1.15.1. Odbiór końcowy deskowań 

1.15.1.1. Odbiór deskowań 

1. Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje p.6.1.6. oraz dziennik wykonywania deskowań, 

jeżeli taki był prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju 

deskowania 

2. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych inwentaryzowanych 

powinny byćuzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym 

równorzędnym dowodem. 

3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 

dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania  

powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 

materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 

4. Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), 

- szczelność deskowania, prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, usunięcie z deskowań 

wszelkich zanieczyszczeń powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

a. odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm, 

b. odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm, 

c. odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

d. odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

1.15.1.2. Ocena wykonania deskowań 

1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 6.15.1.1. dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać 

w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. 

2. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 

deskowania i odnotowaćto w protokóle z oceny deskowań. 

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego 

deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być 

rozebrane oraz wykonane ponownie 

4. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 

potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

1.15.2. Dokumentacja z odbioru i ocena jakości wykonania zbrojenia 

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być 
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 podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 

ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

2. Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć: 

- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych 

- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym 

zbrojenie do zabetonowania powinny byćwpisane do dziennika budowy. 

1.15.3. Odbiór końcowy elementów betonowych i żelbetowych 

115.3.1. Dokumenty stanowiące podstawęodbioru 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy, a 

przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i 

dziennik budowy, 

- wyniki badań kontrolnych betonu, 

- protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęci betonowania, protokóły odbioru zbrojenia przed jego 

zabetonowaniem, 

- protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, protokóły z odbioru 

fundamentów i ich podłoża, 

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

1.15.3.2. Badanie konstrukcji 

1.Niezależnie od badań wymienionych w p. 1.15.3.1 przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna 

być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem 

otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych,  

prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych 

wysokościowych itp.; sprawdzenie 

powinno byćwykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin 

powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, prawidłowość wykonania robót 

zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 

2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków 

nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej 

niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu. 

3. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów  położenia elementów lub 

konstrukcji nie powinny byćwiększe od podanych w polskiej normie. 

1.15.3.3. Ocena wykonanych konstrukcji 

1. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za zgodne z 

wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną 

konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszych warunków. 

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego 

badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań 

zgodnych z niniejszymi warunkami. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszych 

warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami 
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projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają 

bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

4. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i 

przedstawiona do badań. 

1.16. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie z pkt. 1.3.3 ogólnych warunków. 

1.17. Przepisy, opracowania pomocnicze 

1.17.1. Przepisy 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

1.17.2. Normy 

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe 

zasady projektowania 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 

określenia 

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady 

diagnostyki konstrukcji 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-89/B-30016 Cementy specjalne. PN-88/B-30005 Cement hutniczy. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 

do badania i form 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie 

wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500. Warunki techniczne dostawy 

prętów, kręgów i siatek zgrzewanych 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
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PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania 

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania 

 

 

 

 

 

 


