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Specyfikacja ogélna Kod CPV 45000000-7

Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod.-kan. Kod CPV 45330000-9

Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o. Kod CPV 45331100-7
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Roboty montazowe w zakresie bud. przytaczy i instalacji zew. wodociggowej. Kod CPV 45231300-8
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WSTEP SST-02.01.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7
Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w punkcie 1.1.
jako czgs¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV 45330000-9 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wew. wod-kan.

Kod CPV 45331100-7 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.

Kod CPV 45331000-6 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji
wentylacji mechanicznej.

Kod CPV 45331220-4 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji klimatyzacji.

Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe w zakresie budowy przytaczy i instancji zewnetrznych
wod-kan i kan. deszczowej.

Kod CPV 45333000-0 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji zew. i wew. gazu.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potagczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania norm i standardow
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidiowego
wykonania robét budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia
zaplecza budowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robot.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie
Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, lokalizacje i wspétrzedne
panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robaét.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robo6t — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktdre nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg
Projektowa, lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie bedg one spetnialy
minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to mialo wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez
dodatkowych optat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie
Materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych
urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys$¢ jakichkolwiek btedoéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub
w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupemien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektdw,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi
okreslonymi w Dokumentaciji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéow Robdét powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylenn od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg

Techniczng i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie Materialy bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

o
P ©

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany
na biezgco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Roboét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak zapory, ploty, znaki, swiatta ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i
state catodobowe warunki widocznosci urzadzeh zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegélnosci nastepujgce:

— Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
— Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej
— Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane
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5. Wykonawca powinien pouczyé wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnoéci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzagdzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy
zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzer spowoduje, ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych materiatéw,
ciat i substancji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do
rurociggu przy uktadaniu przewoddw.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikalibw na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace, zatrzymaé Zzrodto
wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopa¢ i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora
nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elekiryczne stanowigce czgs$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia na
budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny byé utrzymane w stanie gwarantujgcym
ciggte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia Robdét.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
Srodowisku naturalnym
Bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowac zanieczyszczen w srodowisku naturalnym
na Terenu budowy i poza nim
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i
zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

o Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s0b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e \Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

e Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny
pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

» Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
» Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze
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Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.
Dojscia na budowe i o$wietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby zapewnié
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na budowie.
8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét.

YVVVVYVYYVY

1.16. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.

e Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdét, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzagdzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych
robot.

e Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujgc swoje
Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w
zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizaciji
Kontraktu.

e Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych
instalacji lub urzadzenh a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Roboét
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakdéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw
Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy
zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywaé na Roboty.
W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i
stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.
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Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego,
urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wifasno$ci, to Wykonawca powinien
spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktérych maja
zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materialty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY

Wymagania ogolne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
1. Nowe i nie uzywane
2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséow
3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki
Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta spetniajg w sposob ciagly wymagania Specyfikaciji technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow uzytych do
realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwornie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatdw mogg by¢ pobierane ich
prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producentéw
Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ziozone we
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do
innych Robdét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw.

Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Robo6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Wariantowe stosowanie Materiatéw.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych
Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej
trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub
projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Roboét i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$é zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang
poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatébw lub elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob
Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla Robét, w ktéorym zaprezentuje on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e (Czes¢ ogdlng podajaca:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
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— zasady BHP

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw Robot

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wyciggnietych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czes¢ szczegotowa, podajgca dla kazdego rodzaju Robdt nastepujgce dane:

a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot

- spos6b postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagng¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan Materiatow oraz Robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie
wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak,
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.
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Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien byé
prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jako$ci i harmonogramu Robdét
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot
Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioréow czesciowych i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg
Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony robot
Dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu
zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajgcia stanowiska.

VVVVVVVYVY VYVVVYY

Ksiega Obmiaréw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp.
Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zatgczniki do
Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokéty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét
Protokéty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie

~ooooo

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
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W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej
prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Roboét.

Obmiar Robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okre$lonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wediug pisemnych instrukcji Inspektora
nadzoru.

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajgca z comiesigcznych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtoéci miedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci —
po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?3 — jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér
takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robé6t wymagajg akceptaciji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne swiadectwa atestac;ji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on
utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Roboét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszych przerw w prowadzeniu Robot lub zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
a. odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci
Robét)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robét.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.
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Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzgdzone wg wzoru ustalonego
przez Inspektora nadzoru.
Dla celdow Przejecia robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczga w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jako$ci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
13. Zakres i lokalizacje wykonanych Robot
14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru
15. Uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robot
16. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypekienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako
ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwarangii.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byé przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem
Protokotu Przejecia.

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne.
1. Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robocizne bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatac;ji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii
i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogéine Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robat.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizaciji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.
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Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czesé¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy

1.

©ONOTOA®WN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).

Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. nr
72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.02.00 KOD CPV 45330000-9

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEW. WOD-KAN
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1. Wstep SST-02.02.00

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy instalacji wod-kan w projektowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalaciji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz instalacji w przebudowywanej czesci budynku,
e wyznaczenie tras rurociggow,

e wykonanie przej$¢ przez $ciany i posadzki,

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogdélne wymagania

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa
2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.
2. MATERIALY

o Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiodr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody

e Instalacja wodociggowa, Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.

Rura PE-RT/AL/PE-RT taczy w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu. Rure otrzymano ze wzdtuznie zgrzane;j
ultradzwiekowo tasmy aluminiowej, na ktdrg od wewnatrz i na zewngtrz natozona jest warstwa polietylenu PE-RT
(Raised Temperature) o podwyzszonej stabilnosci cieplnej wg DIN 16833.

Potgczenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocg zaprasowania specjalng zaciskarkg
lub zacisniecia ztgczki O-Ring. Armatura ztgczek dostepna jest w gamie wymiaréw odpowiedniej dla wymiaréw
rur. Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT zapewnia
tatwy i szybki montaz instalacji sanitarnej i grzewczej zaprasowywane:

- z niklowanego mosigdzu 14-75 mm

. Instalacja p.poz zaprojektowano instalacje z rur stalowych dla zasilania hydrantu p.poz. @25. Projektowany
hydrant zamontowac w typowych natynkowych szafkach hydrantowych. Zawory hydrantéw umiesci¢ na wysokosci
1,35 m od podtogi. Rozmieszczenie hydrantéw wg czesci rysunkowej opracowania. Dodatkowo na podejsciach do
hydrantéw nalezy zamontowaé zawdr spustowy, do od$wiezenia wody w podejsciu. Instalacje hydrantowg
wykonac z rur stalowych ocynkowanych z tgczonych za pomoca gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z zeliwa
ciggliwego. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej, przedzy z konopi i past
uszczelniajgcych. Zmiany kierunku przeptywu prowadzenia przewodéw wykonaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikow:
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na gorgco ,jak i na zimno.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.
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e Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

e Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o podwyzszonym
standardzie.

Nalezy instalowa¢ baterie czerpalne na fotokomoérke mieszajgce z regulacjg termiczng oraz blokada gorgcej wody
wyposazone w filtr siatkowy.

Zawory czerpalne wyposazy¢ w zigczke do weza oraz przed kazdym z zawordw nalezy zamontowal zawér
antyskazeniowy.

Na instalacji wodociggowej nalezy zamontowa¢ zawédr pierwszenstwa MV300 beznapigciowo zamkniety
wspotpracujacy z instalacjg hydrantows.

2.3. Izolacja termiczna
e lzolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonacé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;.
e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET
o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
e  Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia
e Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.3. Armatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowacé w
magazynach zamknietych.
4.4. 1zolacja termiczna
e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

o Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw
e Potgczenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocg zaprasowania specjalng
zaciskarkg lub zacisniecia ztgczki O-Ring. Armatura ztgczek dostepna jest w gamie wymiaréw odpowiedniej dla
wymiaréw rur. Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
zapewnia tatwy i szybki montaz.
e Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

e  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

. Kolejno$¢ wykonywania robét:
e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.
e  przecinanie rur.
e zatozenie tulei ochronnych,
e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczen.
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W miejscach przejs¢ przewoddéw przez sSciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzenn miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocag
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur o
Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie).
e bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$é z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i
elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ kohncowego odbioru
technicznego instalacji wod-kan.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
e  Dziennik budowy.

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e  protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowe;.
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
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e protokoty badan szczelno$ci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
e  Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
e Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

e PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspédlne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-02.03.00 KOD CPV 45331100-7

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O.
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1. WSTEP SST-02.03.00

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie budowy
instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowe;j
instalacji c.o. w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

e montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen grzejnych

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalac;ji.

1.4. Ogo6lne wymagania

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa
2003, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentac;ji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

2.1. Przewody

Instalacje do zasobnika, grzejnikobw oraz do nagrzewnic aparatéw grzewczych zaprojektowano z rur PE-Xc do instalacji
grzewczych taczonych przez pofaczenia przy pomocy tulei zaciskowych. Rury prowadzi¢ pod stropem, w warstwie
izolacyjnej posadzki oraz w pionowych i poziomych bruzdach sciennych w otulinie z pianki PE — zgodnie z rysunkami.
Kompensacje oraz préby szczelnosci na zimno i gorgco wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur i
przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Przewody nalezy izolowac otulinami z pianki poliuretanowej lub o podobnych wiasciwo$ciach grubosci:
- $rednica wewnetrzna do 22 mm  minimalna grubos$c izolacji 20 mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  réwna $rednicy wewnetrznej rury

Na gtéwnych pionach zamontowaé zawory odcinajgce na przewodzie zasilajgcym oraz zawory rbwnowazgce na przewodzie
powrotnym. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami.

2.2. Elementy grzejne

W czesci socjalnej projektuje sie zamontowanie grzejnikdw stalowych pltytowych, kompaktowych z regulacjg
wstepng oraz odpowietrznikem zasilanych z dotu. Montaz grzejnikéw powinien umozliwi¢ ich tatwe utrzymanie w czystosci
(10cm od $ciany i 15cm nad posadzka). Podtgczenia oddolne od grzejnikéw wykonaé za pomoca zintegrowanej armatury
przytagczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Na zasilaniu zamontowa¢ zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji.
Kazdy grzejnik wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowato za posrednictwem
zaworéw odpowietrzajgcych na grzejnikach. Regulacje instalacji c.o. przy grzejnikach zaprojektowano za pomocag nastaw
wstepnych na zaworach termostatycznych. Wielkosci nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych podano na rysunkach.
Regulacje hydrauliczng zaprojektowano za pomocg zawordéw regulacyjnych. Projekiuje sie tgczenie grzejnikow systemem
dwururowym. Wielkosci, typy i moce grzejnikow dobrane do strat ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach pokazano na
rysunkach rzutow.

Ogrzewanie powietrzne hali boiska nastgpi za pomocg instalacji c.o. aparatow grzewczych wyposazonych w
nagrzewnice wodne, montowanych na konstrukcji wsporczej hali namiotowej na wysokosci ok. 3m nad posadzkg. Przy
nagrzewnicach zamontowa¢ wezty pompowe wyposazone w zawory odcinajgce, termometry, pompy obiegowe, filtry
siatkowe oraz zawory tréjdrogowe z sitownikiem. Dostep do aparatow w celu serwisowania za pomocg drabiny lub
rusztowania. Nalezy zastosowa¢ witasciwg automatyke zapewniajgcg m.in. ptynng regulacje stopnia otwarcia przepustnic
powietrza, ochrone przeciwzamrozeniowg wymiennika ciepta oraz sterowanie pracg wentylatoréw wyciggowych. Aparaty
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grzewcze nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Caty ztad grzewczy do nagrzewnicy nalezy poddaé probie cisnieniowe;j
na wartos¢ cisnienia 1,6 MPa. przez okres 0,5godz.2.3. Armatura

e  Grzejniki nalezy wyposazy¢ zawory termostatyczne.

e Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajgce.

e Na koncach pionéw zamontowac spinki z mostkiem cyrkulacyjnym z odpowietrznikami automatyczni

2.3. Izolacja termiczna

e lzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j.

e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w
granicach toleranc;ji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.4. Zrédlo ciepta

Zasilanie w ciepto odbywac¢ sie bedzie z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w sgsiednim budynku szkoty, poprzez
projektowane zewnetrzne instalacje c.o. z rur preizolowanych.

Zaprojektowano trzy odrebne uktady pompowe, dwururowej, instalacji centralnego ogrzewania o parametrach ogrzewania
70/55°C kazda, osobno dla obiegu zasobnika c.w.u. (instalacja wodna), ogrzewania powietrznego (instalacja na glikol
etylowy 35%) oraz ogrzewania grzejnikowego (instalacja wodna). Obiegi nalezy wpig¢ do rozdzielacza zainstalowanego w
istniejgcej kottowni, poprzez jego rozbudowe — zgodnie ze schematem kottowni. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
budynku dla potrzeb ogrzewania i przygotowania c.w.u. wynosi ok. 78kW. Istniejgca kottownia jest wystarczajaca pod
rozbudowe.

3. SPRZET
¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu. zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoéci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
e Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna ($DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. 1zolacja termiczna

e Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

o Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

e Rurociggi stalowe tgczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: ,\Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

. taczenie rur PEX za pomoca mosieznych facznikéw i tulei zaciskowych, pokrytych trwatg warstwg niklu,
umozliwiajgce zalewanie potgczen betonem.

e Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

o Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
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przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome
odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego
pionu.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢é zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku
nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowa¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powioki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,

skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu. by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez os$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzajgcy nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych,
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody",
lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu préobnym 13 barow. Cisnienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
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e Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miare
mozliwo$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

e Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5
do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
e Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z WTWiO
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych roboét:
e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
e bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e Z odbiorébw migdzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnos¢ robot i
elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
e  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
e aktualno$é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalaciji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne".
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)



Biuro Projektowe
i Nadz6r Budowlany
mgr inz. Marcin Bartos

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl

(5]

(6]

(7]

(8]

9]
(10]

(11]

(12]

Str.
123

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkciji
dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN

PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane fgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-EN I1SO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie kohcéw rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytgczanych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodporne;j

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogodlne
wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kré¢cow i odgatezien. Ksztalty ztgczy spawanych

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
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zewnetrznych

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzeh. Wymagania i
badania odbiorcze".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-02.04.00 KOD CPV 45331000-6

ROBOTY MONTAZOWEW ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI

WENTYLACJI MECHANICZENEJ
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1. Wstep SST-02.04.00

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie budowy wentylacji mechanicznej w projektowym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nize;j
wymienionych robét:

e wykonanie otwordéw w dachu, stropie i $cianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej,

montaz elementéw przejsciowych wentylacji mechanicznej w dachu, $cianie i stropie,

uszczelnienie przejs¢ przez dach, $cianeg i strop,

montaz kanatéw, ksztattek i urzadzen wentylacyjnych,

zaizolowanie kanatéw i ksztattek,

badania,

regulacja.

1.4. Ogdélne wymagania
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$ci wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce wtasciwe jakosci wykonania
Przed przystapieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzdr techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji,
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do roboét.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane
przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi
normami i instrukcjami producentéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow
Do wykonania wentylacji mechanicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang przez wentylatory wyciggowe. Nawiew Swiezego
powietrza do pomieszczen nastgpi poprzez nawietrzniki cienne o przeptywie powietrza do 150m3/h,
umieszczone na wysokosci min. 2,0m nad terenem i wyposazone w grzatke elektryczng (zgodnie z czesciag rysunkowa).
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen powinny by¢ wyposazone w dolnej czesci w otwory wentylacyjne lub szczeliny
pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg. Przekrdj netto szczelin lub otworédw wszystkich drzwi musi wynosi¢ min.
200 cm2.

Wentylacje wywiewng zaprojektowano za pomocg wentylatoréw wyciggowych wm i wm1 o wydajnosciach odpowiednio
do 95 i do 180m3/h. Wiaczenie wentylatoréw nastgpi poprzez wiaczniki swiatta.

Kurtyny powietrza
W budynku w miejscach zgodnie z zatgcznikowym graficznym zaprojektowano kurtyny powietrza elekiryczne. Kurtyny

montowane nad drzwiami na cafg ich szeroko$¢. Kurtyny bedg uruchamiane otwarciem drzwi znajdujgcych sie pod
kurtyng i wylgczane po ich zamknieciu z op6znieniem czasowym.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych

opakowaniach producenta. Urzgdzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzadzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wytyczenie miejsca utozenia urzadzen,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi,
- utozenie urzadzen,

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i ksztattek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas proby powinna by¢ sprawdzona:
- szczelnos$¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
- jako$¢ wykonania pofgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansoéw itp.)
- glosnos¢ i wydajnosé wentylacji
Z proby nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préby, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. I1zolacje nalezy wykona¢ z mat wetny mineralnej o grubosci do wersji ,cichej” danego
producenta nie mniej niz 30mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
- wykonanie przejs¢ przez sciany i stropy (szczelnos¢ przejs¢, wiasciwe elementy)
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosci robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
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- protokot przeprowadzenia prébnego rozruchu, pomiaréw gtosnosci i wydajnosci

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

- aktualnosci Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
- protokoty badan gto$nosci i wydajnosci wentylaciji.

8. OBMIAR ROBOT
¢ Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
e Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
- PN-93/B-02869 ,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-02.05.00 KOD CPV 45231300-8

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY PRZYLACZY | INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

WODOCIAGOWEJ
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1. Wstep SST-02.05.00

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy przytaczy i instalacji zewnetrznych wod-kan do projektowanego budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z budowg przytgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji zewnetrznych kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania przytgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz instalacji zewnetrznych kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
- montaz przytgcza kanalizacji sanitarnej.
- montaz kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wodociag

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Przytgcze wodociggowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg
Z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury -
wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polskg normg PN-87/B-

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz z normami branzowymi
Zjednoczonego Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowej.

- wodocigg - zespo6t wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jednag
jednostke osadniczg i co najmniej jeden zakiad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewéd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji
wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi
1.5. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektowsa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania robo6t budowlano -
montazowych.
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Odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST)

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym nie
wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1. Przewody

- Przewdd przytacza z rur PE 100 SDR 17 (PN10) o $rednicy 63x3,8mm tgczyé metodg zgrzewania. Rury
wodociggowe uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10 cm. Obsypke wykona¢ piaskiem do wys. 30 cm ponad gérng
kra-wedz przewodu w warstwach 20 cm ubijanych mechanicznie po obu stronach rurociggu.

PowyZzej mozna zastosowac grunt rodzimy.

2.2. Armatura

Przytgcze wodociggowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajgca, pomiarowa, zwrotna.:
- zawor na przyfgczu,

- wodomierz,

- filtr siatkowy,

- zawor antyskazeniowy,

- zawory odcinajace,

2.4. Kruszywa

- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
2.5. Skladowanie materiatéw

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podkifadach drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych
srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych $rednicach i grubszych
Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i tagczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z
zachowaniem $rodkow ostroznosci. Nalezy zachowac szczegdlna ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczac do zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zroédet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegoéling uwage na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.5.2. Studzienki
Studzienki nalezy skladowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk studzienek przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania nie przekraczajacej 1,8 m. Studzienki nalezy

sktadowac¢ wg asortymentu $rednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych sortéw wyrobdéw lub
poszczegdlnych studzienek.

2.5.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia skladowania powinna by¢ odwodniona. Wtazy sktadowaé
wedtug klas. Stopnie wtazowe sktadowac w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi. Wtazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

2.5.4. Kruszywo na podtoza, wymiane i do betonow

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé¢ w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.
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- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotwérczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Kregi
Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu - wymagania jak wyzej.
Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania

nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac¢ w
magazynach zamknietych.

Izolacja
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady dotyczgce wykonania robot.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkfadania ziemi, odwozenia urobku,
odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét wraz z
niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykonaé jako skarpowe. Ponizej wykopy szerokoprzestrzenne
pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod kanat bedzie
z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod
drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie
mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna byé wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
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6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podtoza z
obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe
1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.
2) Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi montazu.
3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane
w miare ukladania przewodu, z piasku.
5) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby osie tgczonych odcinkéw pokrywaly sie.
6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wytgczeniem ztgcz.
7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;j.
9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
10) tgczenie elementdw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem przytgczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest metr wykonanego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej .
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )
- sciany w miejscach ustawienia urzadzen
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot i
elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
- aktualnosé Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),
- protokdt badan szczelnosci instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
¢ Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
Aprobaty techniczne,
Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:
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Sieci i instalacje wodociagowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
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