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SST-01.01.00  ROBOTY BUDOWLANE W 

ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA POD BUDOWĘ 

SST-01.01.01  CPV 45000000 -7 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie do świadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowy mi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć, budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, obiekt małej architektury 

- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach; 

- budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 

przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową; 

- budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

- przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 

których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 

granic pasa drogowego; 
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- remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 

użyto w stanie pierwotnym; 

- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

- pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Każdy wyrób budowlany 

znajdujący się na rynku powinien mieć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

Techniczną albo deklarację zgodności producenta z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 

Wyrób powinien być oznaczony znakiem budowlanym CE lub B. 

- wyrobnie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

- organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm., tekst jednolity Załącznik do 

obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. poz. 932 

). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

- drodze tymczasowej (montażowej)– należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy –należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i  specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru –należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolna 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 

CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).  

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i o odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

- części obiektu na etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną i możliwą do odebrania i przekazania w celu rozliczenia. 

- ustaleniach technicznych– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniają cym 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 

CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).  

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakoś ci i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

- robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 213/2008, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
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Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

- Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

terenów do chwili odbioru końcowego robót. 

Dokumentacja: 

Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę 

Zgodność robót z dokumentacją i SST: 

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone w 

dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy 

Zabezpieczenie terenu robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie 
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podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 

* lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

* środki ostrożności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane  

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej:  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robót.  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej  samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
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dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiał 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   nadzoru   szczegółowe   informacje   dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań   laboratoryjnych   oraz   próbki   do   zatwierdzenia   przez   Inspektora   nadzoru.   

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego  źródła spełniają wymagania  SST 

w czasie postępu robót.   Pozostałe   materiały   budowlane   powinny   spełniać   wymagania   

jakościowe   określone Polskimi   Normami,   aprobatami   technicznymi,   o   których   mowa   

w   Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadajce wymaganiom jakościowym 

Materiały   nie   odpowiadające   wymaganiom   jakościowym   zostaną   przez   Wykonawcę 

wywiezione   z   terenu   robót,   bądź   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez   Inspektora   

nadzoru. Każdy   rodzaj   robót,   w   którym   znajdują   się   nie   zbadane   i   nie   

zaakceptowane   materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania   materiałów   będą   zlokalizowane   w   obrębie   terenu   budowy   w   miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli   dokumentacja   lub   SST   przewidują   możliwość   zastosowania   rożnych   rodzajów 

materiałów   do   wykonywania   poszczególnych   elementów   robót   Wykonawca   

powiadomi Inspektora   nadzoru   o   zamiarze   zastosowania   konkretnego   rodzaju   

materiału.   Wybrany   i zaakceptowany   rodzaj   materiału   nie   może   być   później   

zamieniany   bez   zgody   Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym   w   SST,   programie   zapewnienia   jakości   lub   projekcie   

organizacji   robót, zaakceptowanym  przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   ma   być   
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utrzymywany   w   dobrym   stanie   i gotowości   do   pracy.   Będzie   spełniał   normy   

ochrony   środowiska   i   przepisy   dotyczące   jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i   uzyska   jego   akceptację   przed   

użyciem   sprzętu.   Wybrany   sprzęt,   po   akceptacji   Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport: 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami 

określonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 

Przy   ruchu   na   drogach   publicznych   pojazdy   będą   spełniać   wymagania   dotyczące 

przepisów   ruchu   drogowego   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   i   

innych parametrów   technicznych.   Środki   transportu   nie   odpowiadające   warunkom   

dopuszczalnych obciążeń   na   osie   mogą   być   dopuszczone   przez   właściwy   zarząd   

drogi   pod   warunkiem przywrócenia   stanu   pierwotnego   użytkowanych   odcinków   dróg   

na   koszt   Wykonawcy. Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   

wszelkie   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu robót. 

5. Wykonywanie robót: 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót,   za   ich   zgodność   

z dokumentacją,   wymaganiami   SST,   projektu   organizacji   robót   oraz   poleceniami   

Inspektora nadzoru.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, 

a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania   robót.   Skutki   finansowe   z   tytułu   wstrzymania   robót   w   takiej   

sytuacji   ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola Jakości: 

6.1. Program zapewnienia jakości: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez   

Inspektora   nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   (PZJ),   w   którym   przedstawi   on 

zamierzony   sposób   wykonania   robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów 

robót, 

•   system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakością   

wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników  badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także 

wyciąganych   wniosków   i   zastosowanych   korekt   w   procesie   technologicznym,   

proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

•  wykaz  maszyn  i urządzeń  stosowanych  na budowie   z ich  parametrami  technicznymi  

oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót: 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   jakości   robót   i   stosowanych 

materiałów.   Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   w   to   

personel, laboratorium,   sprzęt,   zaopatrzenie   i   wszystkie   urządzenia   niezbędne   do   

pobierania   próbek   i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą   stwierdzenie,   że   

roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi   w dokumentacji i SST. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach   dotyczących   urządzeń  laboratoryjnych,   sprzętu,   zaopatrzenia   

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych   materiałów   i   dopuści   je   do   użytku   dopiero   wtedy,   gdy   

niedociągnięcia   w   pracy laboratorium   Wykonawcy   zostaną   usunięte   i   stwierdzona   

zostanie   odpowiednia   jakość   tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu   i   terminie   pomiaru   lub   badania.   Po   wykonaniu   pomiaru   lub   

badania,   Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań: 

Wykonawca   będzie   przekazywać   Inspektorowi   nadzoru   kopie   raportów   z   wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi   nadzoru   na   

formularzach   według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 

Dla   celów   kontroli   jakości   i   zatwierdzenia,   Inspektor   nadzoru   uprawniony   jest   do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor   nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji   

systemu   kontroli   robót   prowadzonego   przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor   nadzoru   może   pobierać   próbki   materiałów   i   prowadzić   badania   

niezależnie   od 

Wykonawcy,   na   swój   koszt.   Jeżeli   wyniki   tych   badań   wykażą,   że   raporty   

Wykonawcy   są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia  

24 lipca 1998 r.  w  sprawie   określenia  wykazu   wyrobów   budowlanych   nie   mających  

istotnego   wpływu  na spełnianie   wymagań   podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarzanych   

i   stosowanych   według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ). 

•   posiadają   deklarację   zgodności   lub   certyfikat   zgodności   z:   Polską   Normą   lub   

aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiAz dnia  24 lipca 
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1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie   wymagań   podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarzanych   i   stosowanych   

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich   

partia   dostarczona   do   robót   będzie   posiadać   te   dokumenty,   określające   w   sposób 

jednoznaczny   jej   cechy.   Jakiekolwiek   materiały,   które   nie   spełniają   tych   wymagań   

będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy: 

Książka obmiarów: 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego   

z   elementów   robót.   Obmiary   wykonanych   robót   przeprowadza   się   sukcesywnie   w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki   laboratoryjne,   deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wyżej   wymienionych,   następujące 

dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.   Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą   zawsze   dostępne   dla   Inspektora   nadzoru   i   przedstawiane   do   wglądu   na   

życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót,   zgodnie   z 

dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie 

zwalnia   Wykonawcy   od   obowiązku   ukończenia   wszystkich   robót.   Błędne   dane   

zostaną poprawione   wg   ustaleń   Inspektora   nadzoru   na   piśmie.   Obmiar   gotowych   

robót   będzie przeprowadzony   z   częstością   wymaganą   do   płatności   na   rzecz   

Wykonawcy   określoną   w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w   

KNR-ach   oraz   KNNR-ach.   Jednostki   obmiaru   powinny   zgodnie   zgodne   z   

jednostkami określonymi w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy,   stosowany   w   czasie   obmiaru   robót   będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt   wymagają   badań   atestujących,   to   

Wykonawca   będzie   posiadać   ważne   świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

8. Odbiór robót: 

Sposób   odbioru   robót   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez   Zamawiającego   w 

postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy realizacyjnej. 

9. Podstawa płatności: 

9.1. Ustalenia ogólne: 

Sposób   rozliczenia   i   wynagrodzenia   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez 

Zamawiającego w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

umowy realizacyjnej. 

10. Przepisy Związane: 

10.1. Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409  z 

poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 

nr 0 poz. 907 z późn. zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 

poz. 

883 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321  z 

poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 

0 

poz. 1232  z poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2013  r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 

1129 z późn. zm.) 

STWiOR - Przebudowa budynku przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej Woli   str. 12-   

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   11   sierpnia   2004r.   –   w   sprawie   

sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

-   Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   26   czerwca   2002   r.   w   sprawie   

dziennika 

budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   

dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953  z późn. 

zm.). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-01.01.02 CPV 45100000-1 ROZBIÓRKI 

1.0   Rozbiórki  

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres projektu obejmuje roboty   w zakresie : 

Zagospodarowanie: 

- częściowa rozbiórka istniejących utwardzeń. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują, materiał rozbiórkowy należy zutylizować 

lub wykorzystać jako podkład pod utwardzenia za zgodą inwestora.  

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być używany dowolny sprzęt, zgodny z wymaganiami ogólnymi ST.  

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać plan robót rozbiórkowych oraz posiadać 

akceptację planu przez zamawiającego. 

Dziennik robót rozbiórkowych. 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz 

porządkowych danych, powinien podawać: 

- kolejność i sposób wykonywania robót, 

- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na których 

mają znajdować się oparte drabiny lub inne urządzenia pomocnicze mają dostateczną do tego 

wytrzymałość, 

- spis środków zabezpieczających, użytych w rozbiórce, 

- datę założenia, usunięcia urządzeń pomocniczych mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczące okresowego i doraźnego 

badania tych urządzeń, 
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- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jaj przebieg oraz na 

bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego przy rozbiórce. 

Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

budynku jest zabronione. Podczas silnego wiatru nie należy prowadzić robót na ścianach lub 

innych częściach konstrukcyjnych jeżeli zachodzi  niebezpieczeństwo obalenia ich przez wiatr. 

5.1 Rozbiórki elementów betonowych  

Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokonać rozbiórki elementów  niezbędnej 

do realizacji projektu inwestycyjnego, nie naruszając elementów konstrukcji budynków. 

Wszystkie niezbędne wyburzenia będą wykonane w zakresie  projektu PB . Po zakończeniu 

robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami . 

5.2 Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektów na terenie budowy i wywożony na 

autoryzowane wysypiska. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą 

przechowywane w miejscu krytym. 

5.3 Doprowadzenie placu budowy do porządku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien oczyścić całą strefę 

objętą robotami oraz tereny okoliczne. 

- Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje  budynków, na 

których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

- We wszystkich miejscach na terenie robót rozbiórkowych stanowiących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ludzi należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie. 

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i 

na okolicznych terenach. 

- Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na 

własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

6. Kontrola jakości robót  

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 

7. Obmiar robót 

Dla elementów betonowych, murowych, utwardzenie w tym kruszywa  -  [m3] metr sześcienny 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

Dla stolarki , tynki, instalacje oraz pozostałe - ogólnie wykonanie robót jak w projekcie 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 

Polskie Normy: 

PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze-Określenia, podział i główne parametry 

PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur 
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PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania ramowe 

PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze-Złącza  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SST-01.02.00  ROBOTY  BUDOWLANE  W  

ZAKRESIE  WZNOSZENIA  KOMPLETNYCH  

OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  LUB  ICH  

CZĘŚCI  ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

SST-01.02.01 451- 3 ROBOTY ZIEMNE 

1.0. ROBOTY ZIEMNE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykopy. 

- Zasypki. 

- Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Do wykonania robót  materiały nie występują. 

2.2. Do zasypywania wykopów  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 

i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 
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3. Sprzęt 

Roboty ziemne wykonywać za pomocą sprzętu zmechanizowanego na zbliżeniach z 

infrastrukturą i w pkt. szczególnych - ręcznie. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.1. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 
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 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

-zgodność wykonania robót z dokumentacją 

-prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

-przygotowanie terenu 

-rodzaj i stan gruntu w podłożu 

-wymiary wykopów 

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  

Sprawdzeniu podlega: 

-przygotowanie podłoża 

-materiał użyty na podkład 

-grubość i równomierność warstw podkładu 

-sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

-stan wykopu przed zasypaniem 

-materiały do zasypki 

-grubość i równomierność warstw zasypki 

-sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 – wykopy – [m3] 

 – podkłady i nasypy – [m3] 

 – zasypki – [m3] 

 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatności 

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

     jednostki miary. 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02   Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

    Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

    kształtów i wymiarów. 

SST-01.03.00  452 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 

KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO 

SST-01.03.01  452-1 ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-

nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 (5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty o podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy  

8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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SST-01.03.02  451-2  WYKONANIE NADPROŻY W ŚCIANACH NOŚNYCH   

1.1 Przedmiot  SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 

wykonaniem nadproży w istniejących ścianach nośnych budynku. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1  

2. Materiały 

Nadproża zaprojektowano z prefabrykowanych sprężonych belek SBN wysokości 120 mm i 

szerokości 11,5 cm z betonu C40/50 (B50), które pracują jak belki wolnopodparte. Nadproża 

SBN układa się w ilości 2 szt. na ścianie 24 cm. Zaleca  się wykonanie podparcia nadproża w 

środku rozpiętości. Podczas  montażu  nadproża  strunobetonowego  należy  zwrócić  

szczególną uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny prefabrykatu. Nadproże  zamontowane  

górną  płaszczyzną  do  dołu  nie  przeniesie  żadnych obciążeń i nie spełni swych zadań. 

Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża. W przypadku nadproży znajdujących 

się bezpośrednio pod wieńcem elementy stropowe powinny być oparte na stemplach.  

Nadproża SBN zapewniają wyższą wytrzymałość od tradycyjnych nadproży L-19. 

Charakterystyczne właściwości nadproża SBN 120

 

3. Sprzęt 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawcę, 

włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem .  

4. Transport  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 

powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno 

być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

9

KONBET SBN wrzesień 2013 wersja 1.3

2. Naproże 11,5x12 cm TYP B (sploty 3j 6,85/2060 MPa)

A= 0,87 [cm
2
] Pole przekroju stali

fpk = 2060 [MPa] Wytrzymałość charakterystyczna stali

Mrd = 7,9 [kNm] Moment niszczący

Mcr = 5,7 [kNm] Moment charakterystyczny ze względu na stan zarysowania

V = 21,8 [kN] Nośność na ścinanie

287,5 [kg/m
2
] Masa na jednostkę przekroju poprzecznego

C40/50 Klasa betonu

R30 Odporność ogniowa

240 210 9,42 9,41 15,50 13,06 0,29 77,80

270 240 8,79 7,21 11,08 10,00 0,38 87,60

300 270 8,31 5,70 8,27 7,90 0,49 97,30

330 300 7,92 4,62 6,39 6,40 0,60 107,00

360 330 7,60 3,83 5,07 5,29 0,73 116,70

390 360 7,34 3,22 4,11 4,44 0,87 126,50

420 390 7,12 2,75 3,40 3,79 1,02 136,20

Msd = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣf · ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie

obciążeniem obliczeniowym

Msk = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie obciążeniem

charakterystycznym

SMrd, SMcr , SMka – suma nośności belek nadprożowych

7
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1. Naproże 11,5x12 cm TYP A (sploty 2j 6,85/ 2060 MPa)

A= 0,58 [cm
2
] Pole przekroju stali

fpk = 2060 [MPa] Wytrzymałość charakterystyczna stali

Mrd = 6,7 [kNm] Moment niszczący

Mcr = 4,3 [kNm] Moment charakterystyczny ze wzg. na stan zarysowania

V = 20,2 [kN] Nośność na ścinanie

C40/50 Klasa betonu

R30 Odporność ogniowa

Długość

nadproża

Szerokość

otworu

Moment

charakterystyczny

przy

dopuszczalnym

ugięciu

1,05ln /200

Obciążenie

równomiernie

rozłożone

charakterystyczne

(jako minimum z

warunku

zarysowania

dla kat. 1b i

ugięcia)

Obciążenie

równomiernie

rozłożone

charakterystyczne

(dla kat. 2b) z

warunku ugięcia

a< 1,05ln /200

Dopuszczalne

obciążenie

równomiernie

rozłożone

obliczeniowe

z warunku

nośności

Ugięcie

od

obciążenia

charaktery-

stycznego

qk1

Masa

nadproża

l ln Mka qk1 qk2 qd ak Q

[cm] [cm] [kNm] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm] [kg]

100 80 16,49 48,71 187,01 75,58 0,03 34,50

120 100 13,85 31,18 100,50 48,37 0,05 41,40

150 120 12,09 21,66 60,91 33,59 0,07 51,75

180 150 10,33 13,87 33,30 21,50 0,11 62,10

210 180 9,15 9,64 20,50 14,93 0,17 72,45

Msd = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣf · ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie

obciążeniem obliczeniowym

Msk = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie obciążeniem

charakterystycznym

SMrd, SMcr , SMka – suma nośności belek nadprożowych
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5. Wykonanie prac  

Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu nadproży podstemplować po obu stronach 

ściany stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaż nadproża w rozstawie max. 

co 1 m.  Podstemplować należy również strop na kondygnacji poniżej w miejscu prowadzenia 

robót. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropów 

można zdemontować. 

Wykuć gniazda na projektowanej długości dla jednej z belek( nadproża), po zamontowaniu 

jednej prace powtórzyć analogicznie dla drugiej belki. 

Przed przystąpieniem do montażu dolne stopki belek owija się siatką dla zapewnienia 

odpowiedniej przyczepności tynku. Pod belkami stalowymi występują dość duże naprężenia, 

dlatego trzeba je opierać na ścianie za pośrednictwem warstwy betonu lub dwóch, trzech 

warstw cegieł pełnych. Głębokość oparcia profili przyjmuje się jako połowę wysokości belki 

powiększoną o 15 cm.  

Ma to szczególne znaczenie w ścianach wznoszonych z materiałów o stosunkowo niedużej 

wytrzymałości, takich jak beton komórkowy czy pustaki ceramiczne. Później wypełnia się 

cegłami lub bloczkami przestrzeń między belkami, a dwuteowniki dodatkowo okłada się nimi z 

boku. 

Nadproże tego typu nie wymaga zwykle deskowania, ponieważ profile stalowe układa się w 

takich odstępach, żeby cegły można było oprzeć wprost na stopkach belek. Tak ułożone 

nadproże od razu osiąga pełną nośność i może być natychmiast obciążone 

6. Kontrola jakości robót  

prace wykonać zgodnie z PB. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5 . 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Dla  nadproży – [m] metr  

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST-01.03.03  452-2 BETON 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

 (2) Kruszywo. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  

C25/30 dla konstrukcji 

C8/10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.4 System mocowań kotwiących zgodny z przyjętym rozwiązaniem systemowym 

      Każdy element systemu winien  spełniać wszystkie wymagania powyższej ST oraz norm 

państwowych   

      Mocowanie, instalowanie systemowego rozwiązania winno odbywać się przez 

odpowiednio przeszkolonych ludzi , zgodnie z wszelkimi  wymogami producenta . Zaleca się 

by system zamontowany został przez pracowników poleconych przez dostawcę rozwiązania.     

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
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Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

zmawiać mieszankę betonową z kruszywem max 20mm 

(2) Mieszanie składników 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
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Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-

kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

 

Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-

małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

 1 m3 wykonanego podbetonu. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SST-01.03.04  452-4 ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- Murowanie nowych ścian 

-  Uzupełnienia (zamurowanie) ścian wewnętrznych i zewnętrznych 

-  Ścianki działowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Elementy murowe 

2.2.1. Bloczki gazobetonowe, gr. 24 cm, typ 500 

Wymiary l = 599 mm, s = 240 mm, h = 240 mm 

Masa 14,2 kg. 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 15%. 

Wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa. 

Gęstość pozorna 500 kg/m3 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,13 W/mK 

2.2.2. Bloczki betonowe gr. 24 cm. klasy 15MPa 

Wymiary l=380mm, s=240mm, h=140mm 

Masa 26,8 kg 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

  

2.4 Cieńkowarstwowa zaprawa klejowa wg normy PN-EN 998-2:2012 

Cienkowarstwowa zaprawa murarska, wg projektu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w 

elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Zastosować zgodnie z projektem. 

Reakcja na ogień: A1 

Wytrzymałość na ściskanie: M10 

Zawartość chlorków <0,1% 

2.5 Belki prefabrykowane nadproży 

Nadproża zaprojektowano z prefabrykowanych sprężonych belek strunobetonowych wysokości 

120 mm i szerokości 11,5 cm z betonu C40/50 (B50), które pracują jak belki wolnopodparte. 

Nadproża strunobetonowe układa się w ilości 2 szt. na ścianie 24 cm.  

Nadproża SBN zapewniają wyższą wytrzymałość od tradycyjnych nadproży L-19. 

Charakterystyczne właściwości nadproża strunobetonowego 

  

  

 

Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 

wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 

skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 

szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 

7

KONBET SBN wrzesień 2013 wersja 1.3

1. Naproże 11,5x12 cm TYP A (sploty 2j 6,85/ 2060 MPa)

A= 0,58 [cm
2
] Pole przekroju stali

fpk = 2060 [MPa] Wytrzymałość charakterystyczna stali

Mrd = 6,7 [kNm] Moment niszczący

Mcr = 4,3 [kNm] Moment charakterystyczny ze wzg. na stan zarysowania

V = 20,2 [kN] Nośność na ścinanie

C40/50 Klasa betonu

R30 Odporność ogniowa

Długość

nadproża

Szerokość

otworu

Moment

charakterystyczny

przy

dopuszczalnym

ugięciu

1,05ln /200

Obciążenie

równomiernie

rozłożone

charakterystyczne

(jako minimum z

warunku

zarysowania

dla kat. 1b i

ugięcia)

Obciążenie

równomiernie

rozłożone

charakterystyczne

(dla kat. 2b) z

warunku ugięcia

a< 1,05ln /200

Dopuszczalne

obciążenie

równomiernie

rozłożone

obliczeniowe

z warunku

nośności

Ugięcie

od

obciążenia

charaktery-

stycznego

qk1

Masa

nadproża

l ln Mka qk1 qk2 qd ak Q

[cm] [cm] [kNm] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm] [kg]

100 80 16,49 48,71 187,01 75,58 0,03 34,50

120 100 13,85 31,18 100,50 48,37 0,05 41,40

150 120 12,09 21,66 60,91 33,59 0,07 51,75

180 150 10,33 13,87 33,30 21,50 0,11 62,10

210 180 9,15 9,64 20,50 14,93 0,17 72,45

Msd = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣf · ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie

obciążeniem obliczeniowym

Msk = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie obciążeniem

charakterystycznym

SMrd, SMcr , SMka – suma nośności belek nadprożowych

9

KONBET SBN wrzesień 2013 wersja 1.3

2. Naproże 11,5x12 cm TYP B (sploty 3j 6,85/2060 MPa)

A= 0,87 [cm
2
] Pole przekroju stali

fpk = 2060 [MPa] Wytrzymałość charakterystyczna stali

Mrd = 7,9 [kNm] Moment niszczący

Mcr = 5,7 [kNm] Moment charakterystyczny ze względu na stan zarysowania

V = 21,8 [kN] Nośność na ścinanie

287,5 [kg/m
2
] Masa na jednostkę przekroju poprzecznego

C40/50 Klasa betonu

R30 Odporność ogniowa

240 210 9,42 9,41 15,50 13,06 0,29 77,80

270 240 8,79 7,21 11,08 10,00 0,38 87,60

300 270 8,31 5,70 8,27 7,90 0,49 97,30

330 300 7,92 4,62 6,39 6,40 0,60 107,00

360 330 7,60 3,83 5,07 5,29 0,73 116,70

390 360 7,34 3,22 4,11 4,44 0,87 126,50

420 390 7,12 2,75 3,40 3,79 1,02 136,20

Msd = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣf · ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie

obciążeniem obliczeniowym

Msk = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie obciążeniem

charakterystycznym

SMrd, SMcr , SMka – suma nośności belek nadprożowych
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długość: do 30 mm 

ilość: 3 szt/mb. 

Klasa odporności ogniowej „B”. 

Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 

ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 

podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

Transport 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 

równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien 

odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie/kleju cieńkowarstwowego powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 12 cm mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw elementów 

murowych i uszkodzonej zaprawy. 

Zaleca się wykonanie podparcia nadproża w środku rozpiętości. Podczas  montażu  nadproża  

strunobetonowego  należy  zwrócić  szczególną uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny 

prefabrykatu. Nadproże  zamontowane  górną  płaszczyzną  do  dołu  nie  przeniesie  żadnych 

obciążeń i nie spełni swych zadań. Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża. W 

przypadku nadproży znajdujących się bezpośrednio pod wieńcem elementy stropowe powinny 

być oparte na stemplach. 

5.1. Mury 

5.1.1. Spoiny w ścianach fundamentowych z bloczków betonowych. 

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 

Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 10% 

całkowitej liczby bloczków. 

5.1.3. Spoiny w ścianach z bloczków wapienno-piaskowych 

Pierwsza warstwa wymurowana na warstwie z zaprawy cementowo-wapiennej o maksymalnej 

grubości 3 cm i klasie wytrzymałości M15. 

Pozostałe spoiny zarówno poziome jak i pionowe w postaci cienkowarstwowej zaprawy 

klejowej. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Elementy murowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
Rodzaj odchyłek 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

    powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

    powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cz.1-1 Reguły ogólne i 

receptury dla budynków. 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie -  Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność które należy stosować łącznie. 
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SST-01.03.05 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji zadaszenia 

boiska. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Będzie również podstawą do: 

• Kontrolowania jakości wykonywanych robót 

• Przeprowadzenia procedur odbiorowych 

• Rozliczenia wykonanych robót 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  

mające na celu wykonanie i montaż elementów drewnianej konstrukcji dachowej związanej z  

zadaniem inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST “Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 5 “Ogólne 

wymagania dotyczące robót budowlanych”. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, 

poz. 1623; z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. ,Nr 92, poz. 

881), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz.1360, 

z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

Na konstrukcję nośną, drewnianą zadaszenia składa się układ belek z drewna klejonego. Klasa 

drewna klejonego zgoda z projektem konstrukcji. Drewno szlifowane powierzchniowo z 

fazowanymi krawędziami. 

2.2.1. Drewno i tarcica 

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom norm zalecanych 

w niniejszej SST, a ponadto: 

elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych 

drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków. 

• drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. Powinny 

być z drewna twardego np.: dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. 

drewno lite (tarcica) użyte do wykonania elementów z drewna klejonego winno mieć klasę 

C30. Właściwości drewna litego i klejonego należy oznaczać wg normy PN-EN 408. 

2.2.2. Łączniki 

Łączniki stalowe systemowe winny być wykonane wg zasad. Należy je wykonać ze stali  

ocynkowanej. 

2.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie i przechowywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych powinno odbywać 

się pod wiatami zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi. 

Składowanie elementów konstrukcyjnych powinno odbywać się w pozycji poziomej, ułożone 

na podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Podkłady powinny być ułożone w 

ten sposób aby zapobiec deformacji elementów. Dopuszczalna wysokość składowania powinna 

wynosić nie więcej niż 3 elementy. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych należy wykonać przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu producenta. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Ogólne wymagania dotyczące sprzętu”. 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniające wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w ST “Wymagania ogólne pkt. 4 “Ogólne wymagania 

dotyczące środków transportu”. Elementy konstrukcji drewnianej załadowane na środki 

transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie 

uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i 

rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i 

uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 

zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urzadzeń 

powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 5 “Ogólne 

wymagania dotyczące wykonania robót”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

związane z montażem i wykonaniem elementów drewnianej konstrukcji dachowej. 

5.2. Wykonanie konstrukcji dachowej 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie elementów konstrukcyjnych: 

• ± 2 cm w osiach rozstawu belek nośnych, 

Elementy składowe konstrukcji powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi  

szkodzeniami w czasie transportu. 

Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia. Przed 

podnoszeniem konstrukcji należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a 

węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną 

elementów konstrukcyjnych. Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić 

dodatkowymi prętami, rozporami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia konstrukcji za pomocą 

uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia 

we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w 

okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów. 

5.3. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna 

5.3.1. Zabezpieczenie przed wilgocią 

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we 

wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna 

stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 

materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem 

wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociawej. 

Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią 

elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich 

materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych w jakich konstrukcja z drewna 

będzie eksploatowana i określone w dokumentacji wykonawczej. 

Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem 

powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku - powinny być 

dopuszczane do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 

5.3.2. Zabezpieczenie przed ogniem 

Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony 

w dokumentacji wykonawczej. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być 

dopuszczane do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami 

Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń 

ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna być określone w instrukcji technologicznej 

uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo-badawczą. 

5.3.3. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed 

korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie 

państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia 

elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną i owadami nie powinny 

powodować korozji łączników metalowych. Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom 

przed korozją biologiczną powinny być określone w dokumentacji wykonawczej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Poszczególne etapy 

wykonania konstrukcji dachowej są odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporządzenie 

odpowiedniego protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 6 

“Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

pkt 6”. 

6.2. Zakres kontroli i badań: 

6.2.1. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji drewnianej podlegają kontroli 

zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a każda zmiana 

powinna być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

6.2.2. Drewniana konstrukcja 

Wykonanie i montaż konstrukcji podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 

niniejszej SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm. 

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 

• kontrola drewna, 

• sprawdzenie elementów drewnianych, 

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie 

• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

• sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane, 

• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacją projektową, 

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

• kontrolę jakości wykonanych zabezpieczeń przed ogniem, przed korozją chemiczną. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty  

podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 

Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” “Wymagania 

dotyczące przedmiaru i obmiaru robót” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest: 

• m3 

 drewna w konstrukcji wykonanej i zmontowanej jako całość, zgodnie z dokumentacją 

projektową konstrukcji 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Opis sposobu odbioru robót 

budowlanych” pkt. 8. 
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Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której 

zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji drewnianej jako całości. 

Poszczególne etapy wykonania konstrukcji jako całości są odbierane przez Komisję poprzez 

sporządzenie odpowiedniego protokołu. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być 

uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym 

równorzędnym dowodem. 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:  

— wbudowanych materiałów, 

— wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

— gotowej konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji 

drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów 

przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm, państwowych. Badania elementów przed 

ich zmontowaniem powinny obejmować: 

— sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

wykonawczej, 

— sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 

poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub 

inną miarą stalową z podziałką milimetrwą, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją 

wykonawczą i wymaganiami podanymi w niniejszej SST, 

— sprawdzenie wilgotności drewna. 

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 

drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór między operacyjny) oraz 

po zakończeniu robót. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni Wykonawca przedkłada: 

• dokumenty techniczne, 

• świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, 

• pomiary odchyłek, 

• świadectwa jakości materiałów, 

• dziennik wykonania konstrukcji, 

• dokumentację projektową, 

• protokoły odbioru częściowego, 

• protokoły z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. Odbiór 

konstrukcji po rozładunku winien być wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien 

być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy 

konstrukcji oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji 

na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w 

Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, że usterki w czasie odbiorów między 

operacyjnych zostały usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako całość 

uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej przywołanych normach 

lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 

“Podstawa płatności” pkt. 9. 
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Podstawę płatności stanowi cena za 1 m3  wykonanej i zmontowanej konstrukcji jako całości, 

zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną 

jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• Wykonanie konstrukcji jako całości: 

— prace przygotowawcze, 

— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

— scalanie elementów konstrukcji 

— montaż próbny konstrukcji, 

— oznaczenie elementów według kolejności montażu, 

— impregnacja elementów 

— wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru, 

— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

• Transport konstrukcji: 

— wykonanie „Projektu organizacji transportu" wraz z niezbędnym projektami, ekspertyzami i 

opiniami, 

— załadunek konstrukcji na środki transportu, 

— przewiezienia konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

— rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 

— usunięcie ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 

• Montaż konstrukcji jako całości na budowie: 

— prace przygotowawcze i pomiarowe, 

— wykonanie „Projektu montażu konstrukcji'", 

— wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów", 

— montaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

— montaż wstępny z regulacją geometrii, 

— stałe zespolenie elementów konstrukcji, 

— wykonanie innych połączeń (na śruby), 

— usunięcie ewentualnych usterek, 

— impregnacja miejsc obrabianych 

— demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

— uporządkowanie miejsca robót, 

— wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru, 

— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 

Oznaczani niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 

PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 

określania wytrzymałości i odkształcalności. 

• PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

10.2. Instrukcje, wytyczne i świadectwa 

• Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna.   
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SST-01.03.06  452-5  OKŁADZINY OGNIOCHRONNE I OKŁADZINY NA 

ŚCIANACH NOŚNYCH  OD STRONY WEWNWNĘTRZNEJ BUDYNKU. 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem ścianek gipsowo-kartonowych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- ścianek działowych gipsowo-kartonowych. 

- okładziny z płyt G-K na ruszcie  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

• Płyty kartonowo-gipsowe stosować wodo- i ognioodporne gr. 12,5 mm   

• Wkręty stalowe do mocowania płyt gips-kartonowych. 

• Taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego do wzmacniania połączeń. 

• Gips szpachlowy 

• Taśma narożnikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi. 

• Profile stalowe zimnogiete 

• Wełna mineralna wg PN-B-23116  - niepalna o współczynniku przenikania ciepła 0,034 

o grubości zgodnie z PB. 

Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych 

oparte na aktualnych normach lub krajowej/europejskiej ocenie technicznej. Wszystkie 

materiały muszą być oparte na systemie jednego producenta. 
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Sufit z płyt g-k 

Farba do sufitów z g-k. 

Niskoemisyjna, ekstremalnie matowa, wewnętrzna farba silikonowa zawierająca 

zol krzemionkowy , 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa zdolności krycia 

wg EN 13300 
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Funkcja: 

• Bardzo dobra zdolność krycia  

• Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300 

Właściwości: 

• Wysoki stopień bieli  

• Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących  

• Bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, bezemisyjna  

• Nie zawiera substancji odpowiadających za powstawanie efektu fogging’u  

• Produkt posiada certyfikat niemieckiego instytutu TÜV, potwierdzający 

niską zawartość substancji lotnych, odporność na środki dezynfekujące oraz 

możliwość zastosowania w obiektach przemysłu spożywczego. 

Grupa produktów: 

• Wewnętrzna farba lateksowa, wygląd jedwabisty mat wg WN 13300 

Podstawowe składniki: 

• Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypełniacze silikatowe, węglan 

wapnia, talk, woda, dodatki, środki konserwujące  

 

Podłoże:  

• Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, 

odspojeń oraz pozbawione środków antyadhezyjnych. Mokre lub 

niewłaściwie przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia 

powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia następnych warstw. Nie 

stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Należy wykonać 

gruntowanie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

Temperatura obróbki: 

• Minimalna temperatura obróbki i podłoża: +5°C 

Układ warstw:  

• Gruntowanie: Podłoże zagruntować zależnie od rodzaju i stanu powierzchni  

• Warstwa pośrednia: farba (kolor jak na rysunkach), rozcieńczona 

maksymalnie 5 % wody.  

• Warstwa końcowa: farba (kolor jak na rysunkach), rozcieńczona 

maksymalnie 5 % wody. 
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Obróbka: Nanoszenie - natrysk urządzeniem z pompą  

Dla uniknięcia widocznego efektu łączenia pól roboczych, przy aplikacji 

natryskowej, materiał należy nanosić metodą „mokre na mokre”  

Natrysk urządzeniem do natrysku hydrodynamicznego:  

• Dysza: 0,018" - 0,026" (4-7 mm)  

• Ciśnienie: 150 - 180 bar  

• Kąt natrysku: 50°  

• Rozcieńczenie: w 5 % wodą  

Całkowite wyschnięcie: po 3 lub 4 dniach. Przy wysokiej wilgotności i/lub niskiej 

temperaturze czas wysychania może ulec wydłużeniu. Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i 

wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. Czyszczenie narzędzi - Wodą 

natychmiast po użyciu 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. Transport 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach 

fabrycznych. 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykonać ruszt z profili 

stalowych mocowanych do stropu i ścian. Następnie przystępujemy do montowania płyt na 

odcinku umożliwiającym ułożenia izolacji. Zakleić należy połączenia między płytami i 

połączenia płyt ze ścianami taśmą spoinową. Narożniki wypukłe wzmocnić taśmą 

narożnikową. Następnie szpachlujemy wszystkie nierówności płyt i połączeń. Roboty wykonać 

z rusztowań . 

.Roboty oraz wykonane elementy wymagają spełnienia następujących warunków w 

pomieszczeniach:   temperatura otoczenia ponad + 15 Co, wilgotność powietrza do 70 %. 

6. Kontrola jakości robót 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większej niż 

2 mm  

i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
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Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i 

nie większe niż 3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla 

pomieszczeń pow. 3,5 m wysokości). 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 

większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej ściany. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 

pozytywne oraz spełnione zostały  wymagania PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 

10. Przepisy związane 

Instrukcja montażu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych. 
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SST-01.04.00  IZOLACJE 

SST-01.04.01  452- 6.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- izolacji z roztworów ścian fundamentowych, 

- izolacji podposadzkowej 

- paroizolacje 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

krajowe/europejskie oceny techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału 

z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

2.2 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm 
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Folię należy ułożyć pod każdą posadzką (pod izolacją termiczną i nad)  

Folię wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

 

2.3 Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) ścian fundamentowych 

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna: 

1× Papa podkładowa modyfikowana zgrzewalna lub przyklejana, przystosowana do 

krycia drewna, betonu, materiałów izolacyjnych (wełna). Papa modyfikowana 

przeznaczona jest do wykonywania paraizolacji w wewnątrz budynku. Papę mocuje się 

do podłoża metodą zgrzewania lub klejenia. Wykonać gruntowanie podłoża wg 

technologii wybranej firmy produkującej papę. 

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 900 N / 800 N 

- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40% 

- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- grubość papy: 5,5 ±0,2 mm 

- długość rolki: 5,0 m 

 

1× Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z włókniny poliestrowej. Papa 

przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji.  

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca przy rozciąganiu, wzdłuż/w poprzek, min 1050/950 N 

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / poprzek, min. 50 / 50 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- przyczepność do podłoża metodą „pull-off” ≥0,5 MPa 

- grubość warstwy izolacyjnej pod osnową ≥ 3,0 mm 

- grubość papy min. ≥ 5,0mm 

- długość rolki 7,5m 

Papy muszą posiadać atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewnątrz 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
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Izolacja pionowa ścian - Grubowarstwowa masa hydroizolacja 

Masa uszczelniająca może być stosowana do uszczelnień budowli w obszarze styku 

z ziemią w celu ochrony przed działaniem wilgoci z gruntu i nie spiętrzającej się wody 

infiltracyjnej na ścianach przed wodą nie napierającą podlegających umiarkowanym 

obciążeniom, jak i przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną. Produkt znajduje również 

zastosowanie przy klejeniu płyt ochronnych i izolacyjnych w obszarach poniżej gruntu. 

Powłoka wykonana z użyciem masy charakteryzuje się dobrą przyczepnością do suchych 

i lekko wilgotnych podłoży. Po wyschnięciu jest elastyczna, wodoszczelna (odporność na 

deszcz osiąga już po ok. 7 godzinach) i odporna na działanie niskich i wysokich 

temperatur oraz powszechnie występujących w obszarze gruntu miejscowych wód 

agresywnych dla betonu. 

Produkt jest gotowy do użycia i bardzo łatwy w obróbce. Może być nakładany 

kielnią, szpachlą, pacą metalową oraz odpowiednimi urządzeniami natryskowymi. W 

istniejącym budynku powierzchnię trzeba uprzednio dokładnie oczyścić. Wykonywać 

zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

Jako izolację poziomą całego budynku od strony gruntu należy wykonać 2×papę 

jw. W/w izolację należy wykonać bezpośrednio na płycie fundamentowej oraz dalej na 

chudym betonie (pod posadzką), również przecinając ściany, tak aby stworzyć poziomą 

płaszczyznę izolacyjną z papy. Papę układać zgodnie z wytycznymi wybranego 

producenta. 

Jako izolację pionową wykonać min 3×masę hydroizolacją. Masa posiada również 

rolę kleju dla wykonania izolacji termicznej. 

Wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

2.4 Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) posadzek 

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna: 

1× Papa podkładowa modyfikowana zgrzewalna lub przyklejana, przystosowana do 

krycia drewna, betonu, materiałów izolacyjnych (wełna). Papa modyfikowana 

przeznaczona jest do wykonywania paraizolacji w wewnątrz budynku. Papę mocuje się 

do podłoża metodą zgrzewania lub klejenia. Wykonać gruntowanie podłoża wg 

technologii wybranej firmy produkującej papę. 

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 900 N / 800 N 

- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40% 

- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- grubość papy: 5,5 ±0,2 mm 

- długość rolki: 5,0 m 

1× Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z włókniny poliestrowej. 

Papa przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji.  

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca przy rozciąganiu, wzdłuż/w poprzek, min 1050/950 N 

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / poprzek, min. 50 / 50 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
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- przyczepność do podłoża metodą „pull-off” ≥0,5 MPa 

- grubość warstwy izolacyjnej pod osnową ≥ 3,0 mm 

- grubość papy min. ≥ 5,0mm 

- długość rolki 7,5m 

Papy muszą posiadać atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewnątrz 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Na w/w warstwę pod izolację termiczną należy wykonać folię jak w pkt 2.4.1. 

Folia w płynie 

Modyfikowana dyspersja żywicy syntetycznej. Powłoka uszczelniająca służy do 

powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podłoży przed mocowaniem płytek 

ceramicznych.  

Gęstość 1,57kg/dm³, konsystencja: pasta, temperatura stosowania: +5-25ºC na 

podłożu idealnie suchym, czas schnięcia pierwszej warstwy ok 15godz., czas schnięcia 

drugiej warstwy ok 2,0godz., przyczepność do podłoża >1,0MPa, Wyrób posiadać musi 

atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny na kontakt z wodą pitną 

HK/W/0534/02/2006 oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-

7055/2006. 

Zastosować we wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonujemy folię w płynie 

jako dodatkową izolację posadzki - podpłytkową. 

Papę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

2.5 Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) stropodachów 

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna: 

1× Papa podkładowa modyfikowana zgrzewalna, przystosowana do krycia drewna, 

betonu, materiałów izolacyjnych (wełna). Papa modyfikowana przeznaczona jest do 

wykonywania paraizolacji w wewnątrz budynku. Papę mocuje się do podłoża metodą 

zgrzewania lub klejenia. Wykonać gruntowanie podłoża wg technologii wybranej firmy 

produkującej papę. 

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 900 N / 800 N 

- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40% 

- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- grubość papy: 5,5 ±0,2 mm 

- długość rolki: 5,0 m 

1× Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z włókniny poliestrowej. 

Papa przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji.  

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca przy rozciąganiu, wzdłuż/w poprzek, min 1050/950 N 

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / poprzek, min. 50 / 50 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- przyczepność do podłoża metodą „pull-off” ≥0,5 MPa 

- grubość warstwy izolacyjnej pod osnową ≥ 3,0 mm 
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- grubość papy min. ≥ 5,0mm 

- długość rolki 7,5m 

Papę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z 

zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

- Przygotowanie podkładu 

- Gruntowanie podkładu 

5.2 Izolacje z folii 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 

ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie 

mniejsze niz 1%. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie 

pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  

5.3 Wykonanie wodochronnej izolacji  

Podłoże  

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 

zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś 

wyoblenia odpowiednio zaokrąglić.  

W przypadku wody pod ciśnieniem żel-bet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża 

nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. 

Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże 

wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki 

bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże 

o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. 

Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-

lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże. 

Przygotowanie podłoża  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 

krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 

fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 

zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 

odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej. Głębokie rysy i spoiny należy przed 

uszczelnieniem wypełnić odpowiednią zaprawą. 
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Mieszanie  

Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z 

nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 

opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy 

przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego 

materiału wynosi 1 do 2 godzin.  

Gruntowanie podłoża  

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w 

stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża 

łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie 

materiału za pomocą gładkiej kielni. 

Szpachlowanie drapane  

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i 

na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające 

(szpachlowanie drapane) . Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można 

rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków 

wielkowymiarach należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez 

szpachlowanie wypełniające . Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez 

szpachlowanie wypełniające, np. naszą modyfikowaną tworzywem sztucznym, hydraulicznie 

wiążącą zaprawą naprawczą. Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju 

podłożach, na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz 

porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody 

niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego 

betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z 

III grupy zapraw.  

Uszczelnienie ścian  

Nakładanie uszczelnienia następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z 

ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach 

roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest 

możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W 

przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową w 

drugim procesie roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. 

Osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później 

można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu 

budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę 

izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez 

warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani 

żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, 

zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym 

wieczorem albo stosować zacienienia  

Kontrola:  Grubości nakładanej warstwy  

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości 

zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki 

materiału  nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. 

Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 

wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 

m 2 przekątnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.  
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Kontrola wyschnięcia  

Kontrolę stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce 

referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym 

podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie  

Dokumentacja  

Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w 

rozumieniu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola nakładanej warstwy izolacyjnej 

oraz jej wyschnięcia powinna być dokumentowane.  

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych  

Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną lub. Jest ona 

naklejona na krawędziach szczeliny masą i później łączona z izolacją powierzchniową  

6.Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-

tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SST-01.04.02  452-6.2  IZOLACJE TERMICZNE 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji termicznych 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

            -  izolacji z wełny mineralnej, 

 - izolacji ze styropianu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału 

z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

2.2 Styropian EPS70 - elewacja 

Wymagania ogólne 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

Grubość T1 ± 1 mm 

Długość L2 ± 2 mm 

Szerokość W2 ± 2 mm 

Prostokątność Sb2 ± 2 mm/m 

Płaskość P5 ± 5 mm 

Wytrzymałość na zginanie BS115 ≥ 115 kPa 
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Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)70 ≥ 70 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2% 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS(70-,)2 ≤ 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie TR100 ≥ 100kPa 

Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkszt. względne pełzania 

nie przekracza 2% ≤ 21 kN/m2 (2100 kg/m2) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λd ≤ 0,035 W/(m×K) 

Klasa reakcji na ogień E 

 

2.3 Polistyren ekstrudowany 10 cm (min λ = 0,033) płyty z polistyrenu ekstrudowanego (300 kPa) 

frezowane na zakładkę. Wodoodporny. – ściany fundamentowe. 

- Deklarowane naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (wytrzymałość na 

ściskanie) kPa ≥ 300 PN-EN 826  

- Osiągane średnie naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym – kPa ≥ 350 PN-

EN 826  

- Osiągane średnie naprężenie ściskające przy 2% odkształceniu względnym- kPa ≥ 170 PN-

EN 826  

- Osiągane średnie naprężenie ściskające przy 5% odkształceniu względnym - kPa ≥ 230 PN-

EN 826 

- Osiągany średni moduł elastyczności MPa ≥ 12 PN-EN 826  

- Deklarowane pełzanie przy ściskaniu CC(2,5/2/50) kPa ≥ 170 PN-EN 1606 + AC  

- Deklarowane odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i 

temperatury, przy obciążeniu 40 kPa i temperaturze 70 °C DLT(2) % ≤ 5 PN-EN 1605  

- Deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)% ≤ 0,7 PN-EN 

12087 + A1  

- Osiągana średnia nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - % ≤ 0,3 PN-EN 

12087+ A1 

- Długość płyty - mm 1250 (+/-8) PN-EN 822  

- Szerokość płyty - mm 600 (+/-8) PN-EN 822 

- Prostokątność płyty na długości i szerokości - mm/m 5 PN-EN 824  

- Płaskość płyty na długości i szerokości - mm/m 6 PN-EN 825 

2.4 Styropian EPS200 – podłoga na gruncie, dach 

Wymagania ogólne 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

Grubość T2 ± 2 mm 

Długość L3 ± 3 mm 

Szerokość W3 ± 3 mm 

Prostokątność Sb5 ± 5 mm/m 

Płaskość P10 ± 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie BS250 ≥ 250 kPa 
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Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)200 ≥ 200 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5% 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS(70-,)2 ≤ 2% 

Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤5% 

Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkszt. względne pełzania nie 

przekracza 2% ≤ 60 kN/m2 (6000 kg/m2) 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd ≤ 0,034 W/(m×K) 

Klasa reakcji na ogień E 

2.5 Wełna mineralna – dach 

Gęstość nominalna       1,45-1,20 kN/m3  

Norma:         EN 13162:2012+A1:2015 

Utwardzona wierzchnia warstwa     ≥ 70 kPa  

Klasa reakcji na ogień      A1 wyrób  

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła   λD = 0,038 W/m· K  

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu   ≥ 40 kPa  

Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm   ≥650 N  

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadła do powierzchni  ≥ 10 kPa 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

2.6 Wełna mineralna – elewacja REI120 

Gęstość nominalna       1,45-1,20 kN/m3  

Norma:         EN 13162:2012+A1:2015 

Utwardzona wierzchnia warstwa     ≥ 70 kPa  

Klasa reakcji na ogień      A1 wyrób  

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła   λD = 0,038 W/m· K  

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu   ≥ 40 kPa  

Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm   ≥650 N  

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadła do powierzchni  ≥ 10 kPa 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

 

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z 

zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

Nie można dopuścić do zawilgocenia materiałów. 

5. Wykonanie robót 

Izolacje termiczne 

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe/z wełny 

mineralnej należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić połowę płyty. 

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

6.Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-

tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy związane 
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       EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 

EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z 

wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 

  



 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

63 
 

 

 

 

 

SST-01.05.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W 

ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
SST-01.05.01  454-1  STOLARKA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu prawidłowy montaż  : 

• Stolarka p.poż. aluminiowa 

• Stolarka drzwiowa aluminiowa 

• Stolarka drzwiowa drewniana 

• Stolarka okienna aluminiowa 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną występują 

niżej wymienione materiały podstawowe: 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy 

stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

• Okna aluminiowe o klasie EI60 i bezklasowe 

• Drzwi wewnętrzne drewniane pełne 

• Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne aluminiowe o klasie EI30 oraz EI60 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej.  

2.1. Stolarka – przewidzieć samozamykacze w drzwiach wskazanych w dokumentacji 

• Stolarka wewnętrzna do poszczególnych pomieszczeń drewniane (zgodnie z projektem 

budowlanym). Drzwi do toalet wyposażone w otwory wentylacyjne wykonane zgodnie z 

wymaganiami normowymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poźn. Zmian.). 
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• Okna i drzwi zewnętrzne PCV lub aluminiowe, kolor ramy okien – biały; Okno - 

(Umax=0,9), drzwi - (Umax=1,1), wykonane na zamówienie. Okna jak w zestawieniu stolarki i 

na rzutach.  

• Okna zakończone od dołu ciepłą listwą dystansową wykonaną jako szczelna 

montowana przez producenta okien. (UWAGA otwór powiększyć w zależności od wybranego 

profilu – wybrany producent, zaleca się min 3cm boki i góra oraz 5cm od dołu) 

• Wszystkie drzwi jednoskrzydłowe posiadać muszą w świetle min90×200cm. Wszystkie 

drzwi dwuskrzydłowe posiadać muszą, min. jedno skrzydło w świetle min90×200cm. 

• Samozamykacz szynowy na obu skrzydłach, ze zintegrowanym regulatorem kolejności 

zamykania, o parametrach odpowiadających ciężarowi oraz szerokości skrzydła drzwiowego, 

kolor srebrnym, 

• klamka z łożyskiem kulkowym, klasa 4 wg PN EN 1906 trwałość 1 000 000 cykli Profil 

bezpieczny "U" Stal nierdzewna, pokryta powłoką antybakteryjną 

• wszystkie drzwi wewnętrzne muszą posiadać min 1 zamek bębenkowy  

• wszystkie drzwi muszą posiadać odbojniki ścienne lub podłogowe 

• wszystkie drzwi muszą być opisane (nr pomieszczenia, nazwa pomieszczenia) 

 

Wytyczne tabliczki na drzwi: płytka ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

 

Drzwi aluminiowe: 

• Klasa odporności ogniowej wg zestawienia stolarki 

• aluminiowe 

• pełne lub przeszklone,  

• Zawiasy: min 3 szt.,  

• Okucia: gałka / klamka, stal nierdzewna, szczotkowana, rozety okrągłe. 

• Samozamykacz szynowy, srebrny, montaż po stronie zawiasów. 

• Kontrola dostępu - elektrozaczep rewersyjny. 

 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.2.4. Zawiasy  

Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie 

cylindrycznym z płaskimi kantami, z pierścieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 

sztuk na skrzydło. 

2.4 Uszczelki 

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Kształtowanie wapnem i 

sieciowanie podłużne przed nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w 

zależności od celu użytkowania. Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod 

katem. 
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2.5 Drzwi  p-poż  

Stolarka aluminiowa wraz z okuciami i samozamykaczem.  

Klasa odporności wg zestawienia stolarki. 

Kolor zgodny z projektem. 

2.6. Okna o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż : 

Profil – aluminiowy, min. 3– komorowy w kolorze jak w projekcie; Okucia – czterofunkcyjne, 

Klasyfikacja akustyczna – Rw min. 35 dB, Wentylacja – współczynnik infiltracji 0,5, 

Stopniowanie uchyłu skrzydła. 

Okna wyposażone w komplet uszczelek oraz pełen zakres akcesoriów takich jak klamki, zamki, 

samozamykacze i in. w kolorze ram – zgodnie z projektem. 

Szyby o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone PB i niżej: 

- szkło wysokoselektywne o neutralnym wyglądzie, zapobiegającym nadmiernemu 

nagrzewaniu 

- szerokość ramki dystansowej w mm/ wypełnienie gazem16/16Ar 

-grubość szyby zespolonej min 30mm 

-transmisja światła w % 71 

-solar factor wg PN EN 41049 

-współczynnik Umax=0,9 wg PN EN 673  

-współczynnik zaciemnienia 0,61 

2.7.Ościeżnice wewnętrzne. 

Ościeżnice regulowane drewniane regulowane, współpracujące z drzwiami. 

Ościeżnice należy wyposażyć w uszczelkę. Rozwartość szczeliny progowej max 7mm. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 

spełniają warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 

92 poz. 881)   

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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5. Wykonanie robót 

Atesty dostarczone przez wykonawcę. 

Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie  Inżynierowi, 

nie czekając na jego prośbę, wszystkie opisy techniczne i atesty producentów świadczące  o 

tym, że wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i wymaganiom sformułowanym w 

niniejszym dokumencie.  

Opisy te  sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.  

W przypadku niespełnienia tego wymagania, wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za 

wszystkie konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy zdemontować istniejącą stolarkę. 

W pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy . 

Następnie zdemontować parapety. Na końcu wykuć ręcznie ościeże.  

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 

ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 

zamocowań wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3. Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 

pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową . 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. 
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Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między 

skrzydłami 
+2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

5.3 Zamocowanie okuć budowlanych 

Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. 

Części ruchome okuć budowlanych należy nasmarować przed zamocowaniem. 

Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy wykonać w sposób 

niewidoczny  w stanie wykończonym. 

5.4 Montaż parapetów  

Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzić poziomicą, czy podłoże pozostało równe. 

Ewentualne wybrzuszenia wygładzamy szpachlówką do tynków.  

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów, 

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji  – szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 
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9. Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180                Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 

  



 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

69 
 

 

 

 

SST-01.05.02 454 – 2  POSADZKI I PODŁOGI 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym :    

Posadzki właściwe. 

Posadzki gresowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Płytki podłogowe 

Płytki w kolorze grafitowym, gresowe, rektyfikowane, grubość 10 mm. Powierzchnia płytki 

matowa, klasa ścieralności wgłębnej< 110mm3, antypoślizgowość R10. 

Właściwości płytek podłogowych: 

• barwa: wg wzorca producenta 

• nasiąkliwość po wypaleniu ≤ 0.05% 

• wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2 

• ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

• mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

• kwasoodporność nie mniej niż 98% 

• ługoodporność nie mniej niż 90% 

• płytki barwione w masie, 

• antypoślizgowość min. R10 

• powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie 

• grubość 9-10 mm 

• odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3 

• odporność na plamienie odporne, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

• długość i szerokość:  ±1,5 mm 

• grubość:  ± 0,5 mm 
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• krzywizna: 1,0 mm 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

• listwy przypodłogowe, 

• kątowniki, 

• narożniki. 

Obrzeża z gresu wykonać z płytek typowo do tego przeznaczonych (nieprzycinanych). Fugi 

zaprojektowano jako epoksydowe w kolorze płytek. Do płytek podłogowych zastosować klej 

cementowy o podwyższonych parametrach, o wysokiej odkształcalności C2S2 (wg PN-EN 

12004:2008). Podłoże pod klej zagruntować zgodnie z wytycznymi producenta wybranego 

kleju. 

2.3. Samopoziomująca masa szpachlowa 

Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych cementów, 

wypełniaczy i modyfikatorów. 

a) Właściwości: 

wytrzymałość na ściskanie C16 (16 N/mm2) 

wytrzymałość na zginanie F6 (6 N/mm2) 

odporność na ścieranie AR 0,5 

b) Przechowywanie i transport: 

 zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na plandekach), chronić przed wilgocią, okres przechowywania zaprawy 

w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i 

skórę, przy bezpośrednim kontakcie z oczami należy zgłosić się do lekarza. 

2.4. Środek gruntujący 

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający 

tworzeniu się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z 

niej wody przez nadmiernie chłonne podłoże np. emulsję należy przewozić i przechowywać w 

szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze 

powyżej 50C, chronić przed przegrzaniem, okres przydatności emulsji do użytku wynosi 12 

miesięcy od daty produkcji. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody 

i skontaktować się z lekarzem.  

2.5. Sztuczna trawa. 

Zamawiający podał parametry techniczne nawierzchni z trawy sztucznej, można jednak 

zastosować każdą inną trawę posiadającą aprobatę techniczną oraz certyfikat dopuszczający do 

stosowania na sportowe boiska wielofunkcyjne, spełniającą wymagania nie mniejsze od 

podanych w niniejszej dokumentacji przetargowej. Sztuczna trawa składa się z osnowy tkanej z 

włókien polipropylenowych „bazy” nawierzchni oraz z przetkanych przez osnowę włókien 

połączonych w pęczki, zwanych „źdźbłami”. Osnowa od spodu zabezpieczona jest warstwą 

lateksu. W celu odprowadzenia wody z nawierzchni w osnowie wykonuje się otwory średnicy 

około 3 mm co 30-40 cm. Trawę sztuczną produkuje się w dwóch podstawowych kolorach tj. 

zielonym i czerwonym. Podstawowym parametrem technicznym trawy jest jej wysokość 

(grubość) oraz gęstość (ilość włókien w m2  nawierzchni). 

Zaproponowany przez Wykonawcę materiał do wbudowania musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Musi posiadać aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania na 

wielofunkcyjne boiska piłkarskie. 
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Trawa na boisko wielofunkcyjne. 

Parametry: 

1. szerokość włókna: 12 mm 

2. grubość włókna: 60 mikronów 

3. struktura włókna: proste, fibrylowane 

4. długość włókna: ~18 mm 

5. detex: 6600 

6. waga: ~1050 gr/m2 

7. ilość pęczków na 1 m2: ~ 39055/m2 

8. podbudowa: latex ~ 950 gr/m2 

9. wysokość całkowita: 20 mm 

2.1.3. Piasek kwarcowy. 

2.1.4. Granulat gumowy 

2.1.5. Klej 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zagruntowanie podłoża emulsją 

    - Przygotowanie podłoża -podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, 

tłuszczów i wosku wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 

zastosowaniem emulsji usunąć, 

   - Przygotowanie emulsji - emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami, 

rozcieńczać ani zagęszczać, 

   - Sposób użycia - emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 

wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i 

zmurszałych emulsję nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie 

powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od 

nałożenia emulsji.  

         - Narzędzia - wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą, 

bezpośrednio po użyciu.  

5.2. Posadzki z płytek gresowych 

Sprawdzić jakość podłoża, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoże. Sprawdzić 

wypoziomowanie podłoża oraz sposób połączenia z posadzkami w pomieszczeniach 

sąsiednich. Układanie zaczynamy od narożnika najbardziej eksponowanego. Montażu listew 

wykończeniowych wykonujemy we wszystkich narożnikach,  w miejscu połączenia glazury z 

terakotą i innymi materiałami podłogowymi oraz na zakończeniach płaszczyzn okładanych. 

Osadzamy drobne elementy ślusarskie (odbojnice drzwiowe, kotwy montażowe odbojnic, 

rozety maskujące, maskownice). Uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane 

elementy z resztek kleju i wywieźć gruz. 
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5.3.Wykonanie samopoziomującej masy szpachlowej 

 Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Jeżeli istnieje 

potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję gruntującą, przed 

przystąpieniem do wylewania masy należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca 

przebiegu istniejących w podkładzie dylatacji, aby przenieść je później na warstwę 

wygładzającą, z uwagi na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno mieć charakter 

wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, np. 

odpowiednio profilując taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z 

podsypką suchego materiału.  

Przygotowanie masy - masę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia 

z odmierzoną ilością wody (w proporcji 4,25÷4,5 l wody na opakowanie 25 kg) i wymieszanie, 

aż do uzyskania jednolitej konsystencji, czynność tę należy wykonać mechanicznie, najlepiej 

za pomocą wiertarki z mieszadłem, masa nadaje się do użycia po upływie około 5 minut i po 

ponownym wymieszaniu, przygotowaną masę należy wykorzystać w ciągu 20 minut, 

zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia 

parametrów wytrzymałościowych podkładu. 

Sposób użycia -  prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu 

i zaznaczenia go na ścianach oraz w całym polu wylewania, możemy to zrobić za pomocą 

długiej poziomicy i przenośnych reperów wysokościowych, przygotowaną masę wylewamy 

ręcznie, rozpoczynając od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalonej od wyjścia, 

równoległymi do niej pasami o szerokości ok. 50 cm, uważając by nie wchodzić na wylaną już 

powierzchnię, połączenie kolejnych partii wylewki należy wykonywać w czasie nie dłuższym 

niż 10 minut, jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno się je podzielić 

zastawką technologiczną, wylaną masę należy wstępnie rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej 

metalowej pacy, nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolując w ten sposób 

grubość warstwy, masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym lub wałkiem "kolczakiem" 

operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica powierzchnię wylewki, wiążącego 

już materiału nie wolno rozcieńczać, wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim 

wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami, 

nie wolno dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczyć 

jego ogrzewanie, tak pielęgnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna, istniejące 

dylatacje na podłożach należy przenieść na warstwę wylewki poprzez nacięcie, czas 

wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych 

panujących w pomieszczeniu, użytkowanie wylewki (wchodzenie) można rozpocząć po około 

10 godzinach, wykładziny PCV można przyklejać po około 7 dniach (w zależności od 

wilgotności powietrza i podłoża).  

Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac – od +50C do 

+250C  

Narzędzia- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy, repery wysokościowe, 

narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, trudne do usunięcia resztki 

związanej już zaprawy zmywa się specjalnym środkiem. 

5.4 Nawierzchnia ze sztucznej trawy 

Sztuczna trawa jest układana na zasadzie podłogi pływającej. Linie boisk wstawiane są po 

ułożeniu całej powierzchni trawy. Linie są wykonane z tego samego materiału co cała 

powierzchnia boiska, nie ma więc różnicy w zachowaniu się piłki, w przypadku odbicia się na 



 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

73 
 

 

 

 

łączeniu poszczególnych rolek, lub w miejscu wklejonych linii. Poszczególne rolki trawy oraz 

linie łączone są między sobą, za pomocą specjalnych taśm łączących. Po ułożeniu i sklejeniu 

rolek trawy oraz wklejeniu linii boiska trawę wypełnia się piaskiem kwarcowym i granulatem 

gumowym, który podczas użytkowania nawierzchni opada w dół trawy tworząc jednolite 

boisko. 

Podłoże. 

a) przepuszczalność podłoża 6 l/m na minutę. 

b) wskazane odwodnienie liniowe wokół boiska, aby zatrzymać napływ wody 

z terenu przyległego. 

c) spadki boiska powinny być w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odległość 

pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 35 m) 

Sprawdzenie przed instalacja: 

a) zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj) 

b) zgodność liczby dostarczonych rolek 

c) długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet) 

d) linii boisk w bryłach trawy, jeśli tak były zamówione  

Składowanie. 

Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej 

i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na druga, do wysokości 3-4 rolek, a stykać 

powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań. 

Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 

Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio 

w miejscach ich późniejszej instalacji. 

Instalacja. 

Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary. 

Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy. 

Instalacja trawy 

Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. 

a. Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. 

b. Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w 

tym celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulacje wysokości ostrza, które 

pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). 

c. Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje 

mniejsze zniszczenie włókien. 

d. W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie 

trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania takiego 

zjawiska należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być 

klejone tego samego dnia. 

e. Podczas prac związanych z układaniem wykładzin temperatura otoczenia i podłoża powinna 

wynosić co najmniej + 10st. C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 

65%. Prace należy prowadzić w czasie trwania bezdeszczowej pogody. 

Klejenie. 

a) Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 

b) Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy 

zużyciu 400-500 g na metrze długości. 

c) Klej należy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B2 lub zaleca się używania specjalnych 

maszyn do nanoszenia kleju. 
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Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. Z uwagi na charakterystykę kleju musi być 

on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. Klej może być nakładany na suchej taśmie i 

podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyżej 10st C. 

W przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu przechowywać w ciepłych 

pomieszczeniach magazynowych. 

d) Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić 

ułożenie centralne taśmy łączeniowej. 

e) Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy 

łączeniowej. 

f) Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić klejem 

włókien trawy. Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, 

kiedy następuje polimeryzacja kleju. 

Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym 

założeniu i jest to minimalna grubość. 

g) Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 

minut (sprawdzona metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie 

stopy za stopa).  

h) Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do 

zasypywania piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora należy unikać 

raptownych skrętów kół w miejscach klejenia.  

Linie. 

a) Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały. 

b) Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości 

cięcia). 

c) W przypadku linii należy zastosować szersza taśmę łączeniową (25 cm). 

d) Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego 

szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń, a 

spowodowane to może być różnicami temperatur i różnymi rozciągnięciami położonych 

brytów trawy). 

Zasypywanie piaskiem. 

a) Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym. 

b) Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować w głąb 

włókien trawy. 

c) Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. Jeśli 

dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 12 kg/m2 to powinna być 

zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2. 

d) Szczotkowanie każdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor. 

e) Zabiegi powyższe powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego 

piasku kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetracje piasku w trawie). 

f) Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie, w odpowiedniej ilości. 

Maszyna powinna pracować wzdłuż szerokości boiska. 

Zasypywanie granulatem gumowym. 

a) Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym. 

b) Ostatnia partia piasku jest wsypywana i wczesywana po 3-6 miesiącach od daty rozpoczęcia 

użytkowania boiska. Ostatnia dosypka to około 5-10% z całej ilości granulatu gumowego. 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-63/B-10145    Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych 
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SST-01.05.03  454- 3  TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

Tynki cementowo-wapienne 

Tynki gipsowe  

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Ściany tynk cem.-wap. kat. III dodatkowo w całości wszystkie ściany wykończone 2×gładzią i 

malowane farbami w kolorze jak w projekcie. Wszystkie okna od środka wykończone płytą g-k 

wodoodporną. Okna posiadają systemowe łączenie płyty g-k z oknem, na połączeniu płyty ze 

ścianą wykonać dodatkowo taśmę łączącą. Taśma odporna na wodę (brak reakcji z wodą). 

Niezwykle trwała – nie pęka. Doskonale maskuje pęknięcia płyt. Wielokrotnie mocniejsza niż 

zwykła taśma papierowa. Nie wymaga moczenia w wodzie. Pozwala na pokrycie dowolna 

farbą. Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spinacze czy taśmy montujące. 

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę. 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-

ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4  Gips szpachlowy  zgodny z normą   

2.5  Gładź gipsowa  

Temperatura podłoża i otoczenia  + 5 do + 30 st.C 

Opakowania i przechowywanie, Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.  

Warunki transportu i przechowywania. Produkt przechowywać w zamkniętych workach, na 

paletach, w suchych pomieszczeniach. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od 

daty produkcji umieszczonej na worku.  

2.6  Płytki ceramiczne 

Płytki ceramiczne o wymiarach min. 30/60 cm i parametrach porównywalnych, nie gorszych 

niż określone poniżej: 

- Nasiąkliwość średnio 17%, 

-wytrzymałość na zginanie średnio 19-24 N/mm2 

-siła łamiąca średnio 400 N (gr. > 7,5mm) 

-odporność termiczna odporne 

-odporność na pęknięcia włoskowate odporne 

-odporność na działanie środków chemicznych  

-odporność na płomienie klasa 5 

-odchylenia długości średnio 0,25% 

-odchylenia grubości średnio +/- 3% 

-płaskość powierzchni średnio +0,35/-0,1% 

-odchylenie od kąta prostego średnio +/-0,15% 

-krzywizna boków średnio +/- 0,25% 

-jakość powierzchni – średnio 98% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących 

pogorszenia wyglądu powierzchni ułożonych z płytek. 

2.7 Zaprawa klejowa. 

Zaleca się stosować klej na bazie cementu dowolnego producenta spełniający wymagania 

świadectwa dopuszczenia go przez ITB do klejenia płytek ceramicznych ściennych i 

podłogowych oraz wymagania normy PN-EN 12 004. Zaprawa klejowa stosowana na zewnątrz 

musi spełniać warunki mrozoodporności. 

2.8 Zaprawa do spoinowania. 
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Zaprawy do spoinowania płytek (fug) musi spełniać określone wymogi techniczne. Są one 

zdefiniowane i opisane w normie PN -EN 13888:2004 („Zaprawy do spoinowania płytek. 

Definicje i wymagania techniczne”). Zaprawa do spoinowania stosowana na zewnątrz musi 

spełniać warunki mrozoodporności. Można stosować fugi wyłącznie epoksydowe. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5. 4 Kryteria oceny jakości i odbioru 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
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sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.5 Gładzie gipsowe  

Gładź nakładać na podłoże czyste, równe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz farb olejnych i 

emulsyjnych. Do pojemnika z wodą wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie 

(ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową pacą, silnie dociskając do 

powierzchni. W razie konieczności tą samą pacą nałożoną warstwę wygładzić. Po całkowitym 

wyschnięciu, ewentualne nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem 

ściernym nr 100 -120.  

6. Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 

Tynki  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej. 

 

10.  Przepisy związane 
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PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

SST-01.05.04  454-4  ROBOTY MALARSKIE 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

-  robót malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z 

gruntowaniem) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Ceramiczna farba lateksowa, satynowa. Najwyższej jakości farba z domieszką opiłków 

ceramicznych. 

- Stopień połysku: Eggshell 

- Mat: @60 - 8 do 10, @85 - 0 - 2  

- Wydajność: ok.13 do 14 m.kw./litra 

- Rozpuszczalnik: woda 

Czas schnięcia: Sucha w dotyku: 1 do 2 godz.,  

- Następne malowanie: 4 - 6 godzin w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. 

Pełna eksploatacja powierzch-ni łącznie z myciem: po 30 dniach. 

- Części stałe: 60% wagowo, 33% objętościowo 

- Dostępne opakowania: 0,946 l (quatr), 3,78 l (galon) 

- Cykle zmywalności: 10 000 cykli 
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- Atest higieniczny NIZP - PZH - farby lateksowe 

Wszystkie ściany malowane na kolor biały. 

 

2.2. Środki gruntujące 

Nałóż właściwą farbę do gruntowania na powierzchnię, którą chcesz pomalować. Używanie 

farby do gruntowania i produktów wykańczających tego samego producenta zapewni lepszą 

przyczepność. Przed nałożeniem farby do gruntowania, zakryj, lub zasłoń powierzchnie, 

których nie chcesz malować. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 

zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

cementowo-wapienną. 

- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

-  Nałóż właściwą farbę do gruntowania na powierzchnię, którą chcesz pomalować. Używanie 

farby do gruntowania i produktów wykańczających tego samego producenta zapewni lepszą 
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przyczepność. Przed nałożeniem farby do gruntowania, zakryj, lub zasłoń powierzchnie, 

których nie chcesz malować. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

- Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

- Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach 

nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc 

farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

-  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

- . Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
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- Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
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SST-01.05.05  454-5 ELEWACJA 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem elewacji . 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem elewacji z wyprawy elewacyjnej na tynku wraz z malowaniem. 

2. Materiały 

2.1 Styropian EPS70 - elewacja 

Wymagania ogólne 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

Grubość T1 ± 1 mm 

Długość L2 ± 2 mm 

Szerokość W2 ± 2 mm 

Prostokątność Sb2 ± 2 mm/m 

Płaskość P5 ± 5 mm 

Wytrzymałość na zginanie BS115 ≥ 115 kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)70 ≥ 70 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2% 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS(70-,)2 ≤ 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie TR100 ≥ 100kPa 

Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkszt. względne pełzania 

nie przekracza 2% ≤ 21 kN/m2 (2100 kg/m2) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λd ≤ 0,035 W/(m×K) 

Klasa reakcji na ogień E 

2.2 Wełna mineralna – elewacja REI120 

Gęstość nominalna       1,45-1,20 kN/m3  

Norma:         EN 13162:2012+A1:2015 

Utwardzona wierzchnia warstwa     ≥ 70 kPa  

Klasa reakcji na ogień      A1 wyrób  
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Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła   λD = 0,038 W/m· K  

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu   ≥ 40 kPa  

Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm   ≥650 N  

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadła do powierzchni  ≥ 10 kPa 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

2.3 Emulsja gruntująca  

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie 

chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, 

gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-

wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych 

tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych.  

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

 

2.5 Fasada bez spoinowa: 

Styropian mocowany do muru za pomocą kleju (ilość zgodnie z wytycznymi producenta). 

współczynnik przewodzenia ciepła  0,038 [W/mK]  

grubość T(2) ± 1 mm długość L(2) ± 2 mm szerokość W(2) ± 2 mm  

prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm  

płaskość P(10) ± 5 mm  
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Masa zbrojąca: Organicznie wiązana, gotowa do użycia masa klejąca i zbrojąca. Wysoka 

elastyczność, odporność na powstawanie rys, wysoka odporność na oddziaływania 

mechaniczne. Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca. Zaprawa klejowa: mineralna, elastyczna 

zaprawa cienkowarstwowa wg CEN EN 1346, doskonała przyczepność, odporna na warunki 

atmosferyczne. 

Siatka zbrojąca: Odporna na alkalia siatka zbrojąca, stałość wymiarów przy optymalnej 

zdolności przenoszenia obciążeń. 

Powłoka końcowa: - bezcementowa, gotowa pasta wierzchnia. Powierzchnia o uziarnieniu 

1mm. Powleczona lakierem wodorozcieńczalnym. Kolor powłoki jak w projekcie. Wysoka 

odporność na działanie warunków atmosferycznych, niska skłonność do zabrudzeń, wysoka 

elastyczność i odporność mechaniczna. 

Kolorystyka oraz podziały pół zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania 

warszawskie oraz : 

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica 

wężowa 6. pion 7. łata aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. 

sznur malarski 11. ołówek stolarski 12. nożyk metalowy 13. piła płatnica 14. piłka do metalu 

15. nożyce do blachy 16. młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. miarka 20. kielnia 

21. kielnia kątowa wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace 

stalowe gładkie 25. pace stalowe zębate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duża z 

papierem ściernym 28. uchwyt z papierem ściernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. 

przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryżowa 33. taśma malarska samoprzylepna 34. 

pędzel ławkowiec 35. wałek malarski z kratką ociekową, 36. pistolet do silikonów 

4. Transport. 

Ogólne warunki transportu podano ST Wymagania ogólne. Transport wewnętrzny to : poziomy 

ręczny .pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią, Okres przydatności powinien znajdować się na 

opakowaniu. 
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UWAGA 

Należy chronić oczy . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.  

5. Wykonanie robót 

Na przygotowane podłoże układamy płyty polistyrenu, na łączeniach szczeliny łączyć za 

pomocą pianki. Super elastyczna nisko rozprężna pianka poliuretanowa o doskonałej 

przyczepności do PCV, drewna i aluminium oraz typowych podłoży budowlanych, np. betonu, 

kamienia, cegły i innych materiałów ceramicznych, metali i wielu tworzyw sztucznych. 

Charakteryzuje się ekstremalnie wysoką wartością odkształcenia elastycznego - zachowuje 

pełną elastyczność i regularną strukturę materiału przy deformacji wymiarów do 50% (pianka 

standardowa < 10%). Eliminuje powstawanie pęknięć i szczelin włosowatych. Gwarantuje 

najwyższą izolacyjność akustyczną spojenia (R ST,w = 60 dB) – potwierdzoną badaniami i.f.t. 

Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej. Bardzo niska emisja substancji lotnych 

potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.  

Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wzdłuż ścian attyki wykonuje się tak zwaną izolację brzegową, która oddzieli płytę od ściany. 

Oprócz ograniczenia strat ciepła jej zadaniem jest pochłanianie naprężeń powstających w 

wyniku rozszerzania i kurczenia się podłogi pod wpływem zmian temperatury. Izolację 

brzegową robi się z płyt o grubości ok 1,0-2,0cm (zgodnie z wytycznymi producenta betonu na 

posadzki), a jej wysokość powinna się równać wysokości wylewki betonowej. W prosty sposób 

wykonuje się izolację brzegową z pianki polietylenowej sprzedawanej w postaci specjalnych 

taśm samoprzylepnych. 

Następnie układa się izolację cieplną na podłodze. Na tak przygotowane podłoże układamy 

folię (ekran) pod ogrzewanie pod łogowe – rozwijane z rolki. Na folii nadrukowana jest siatka 

ułatwiająca precyzyjne ułożenie i zamocowanie rur. Niedopuszczalne jest pozostawienie 

szczelin między układanymi płytami. Aby zabezpieczyć izolację przed zawilgoceniem, 

powinno się ją osłonić od góry folią polietylenową grubości 0,2 mm lub folią aluminiową. 

Izolację przeciwwilgociową należy ułożyć także pod izolacją cieplną. 
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6. Kontrola jakości 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 

3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 

większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej ściany z płyt warstwowych wraz z obróbkami. 

8. Odbiór robót 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdego etapu prac. Należy wówczas 

skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość 

wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich 

opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami 

powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg 

projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 

dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z ST i PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

- wykonanie ww. czynności  

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska 

- uporządkowania placu budowy 

10. Przepisy związane 

PN-EN 14509:2013  Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną 

okładziną metalową 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  

   cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich 

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 

ciągły 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

PN-EN 13502-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

PN-EN 12865:2004 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponent w 

budowlanych i element w budynku - Określanie oporu system w ścian zewnętrznych na 

zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu powietrza 

PN-EN 12114:2003 Właściwości cieplne budynków - Przepuszczalność powietrza 

komponentów budowlanych i elementów budynków - Laboratoryjna metoda badania. 
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PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 1: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych. 

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie - 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku. 

SST-01.05.06  454- 6 ROBOTY POKRYWCZE 

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem pokryć dachowych wraz z 

obróbkami blacharskimi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres projektu obejmuje roboty   w zakresie : 

Pokrycie dachu, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały  

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 

danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

2.2  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 

danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 
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2.3. Papa wierzchniego krycia 

Materiał zgodnie z projektem budowlanym. 

Papa typu W-PYE250 S52 lub równoważna. 

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 

modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 

gruboziarnistą posypką mineralną. 

Wymagania wg PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby 

asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. 

2.4. Papa podkładowa 

Materiał zgodnie z projektem budowlanym. Papa typu G200 S40 lub równoważna. 

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 

modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 

drobnoziarnistą 

posypką mineralną. 

Wymagania wg PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby 

asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości 

2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.6. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej ogólnej specyfikacji  

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na 

pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 

odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap 

smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie 

materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równo rzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

podłoża, 

jakości zastosowanych materiałów, 

dokładności wykonania pokrycia, 

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
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protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

9. Podstawa płatności 

Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni pokrytej papą wraz z obróbkami. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  

   cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 14509:2013  Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną 

okładziną metalową 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  

   cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich 

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 

ciągły 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

PN-EN 13502-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

PN-EN 12865:2004 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponent w  

budowlanych i element w budynku - Określanie oporu system w ścian zewnętrznych na 

zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu powietrza 

PN-EN 12114:2003 Właściwości cieplne budynków - Przepuszczalność powietrza 

komponentów budowlanych i elementów budynków - Laboratoryjna metoda badania. 

PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 1: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych. 

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie - 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku. 


