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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu izakres robot

budowlanych

1.1 Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych polegajacych
na wykonaniu ogrodzenia terenu, budowie 2 budynkéw gospodarczych, 2 wolier, automatycznej
kasy, 2 bramck platnej kontroli dostepu oraz 1 szczelne) plyty obornikowe) w formule

"zaprojektuj i wybuduj").

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu wzbogacenie calego zalozenia o dodatkowe
strefy rekreacyjno wypoczynkowe. Celem przedmiotowego zalozenia jest wprowadzenie

nastepujacych elementow zagospodarowania terenu:

1.2.1 Ogrodzenie:
- ogrodzenie z siatki wysokosci 160,00 cm - dlugos¢ nie mniej niz 160,0 mb
- ogrodzenie z przgsel o wysokosci 160,00 ecm — dlugosé nie mniej niz 240,00 mb

- drewniany plot o wysokosci 160 cm — dlugosci nie mniejszej niz 130 mb
1.2.2. Budynki gospodarcze:

- budynek o wymiarach 5x5 m,

- budynek o wymiarach 7x5 m,

1.2.3 Woliery:

- woliera nr 1: nie mniej niz 70 m2

- woliera nr 2 : nie mniej niz 123,00 m2

1.2.4 Automatyczna kasa: 1 szt.

1.2.5 Bramka platnej kontroli dostepu: 2 szt
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1.2.6 Plyta obornikowa: 1 szt o wymiarach 7,0 x8,0 m
1.2.7 Nawierzchnie:

Nawierzchnie mineralne- nie mniej niz 200,00 m2
Nawierzchnie z kostki brukowe] — nie niej niz 40,00 m2
1.2.8 Zielen:

Trawnik — nie mniej niz: 300,0 m2

Drzewa 1 krzewy: nie mnie niz 50 szt.

1.8 Zakres dokumentacji projektowe;:
Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami oraz musi by¢ zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Dokumentacje nalezy wykona¢ w formie papierowej w3
egzemplarzach 1 w formie elektronicznej w formacie pdf oraz formacie edytowalnym na
plycie CD. Na komplet dokumentacji, ktora nalezy wykonac sklada si¢ m.in.:
1) Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z planem organizacji robot prac na
czynnym obickcie,
2) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektow technicznych wszelkich
koniecznych branz wraz 2z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami, zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze
zgodnego z zaleceniami Zamawiajacego;
3) Przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentdw formalno-prawnych oraz
stosownych opinii, odstapief 1 uzgodnien umozliwiajacych przygotowanie 1 zlozenie
kompletnego wniosku do stosownego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w
celu przeprowadzenia postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
4) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ktora musi uwzglednia¢
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu  funkcjonalno-
uzytkowego, a takze by¢ zgodna z zaleceniami Zamawiajacego;
5) Sporzadzenie przedmiaréw robot;

6) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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1.4

7) Wykonanie w imieniu Zamawiajacego procedury zgloszenia i rozpoczecia robot
budowlanych,

8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz z kompletem
atestow, certyfikatow 1 deklaracji zgodnosci na wbudowane materialy 1 urzadzenia.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dzialania zwigzane z realizacja przedmiotowych
inwestycji, w tym zastosowanie rozwiazan technicznych na etapie projektowym, byly
dokonywane w porozumieniu i1 uzgodnieniu z Inwestorem tj. Miastem 1 Gming

Uzdrowiskowa Muszyna.

Zakres robot budowlanych:
-organizacja placu budowy,
-ze wzgledu na charakter obiektu roboty musza by¢ wykonywane przy jak najmniejszym
stopniu uciazliwosci dla zwiedzajacych ogrody. W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy
uzgodnic realizacj¢ wszelkich prac,
- przygotowanie terenu w tym zabezpieczenie niezbedne w strefie bezpieczenstwa,
- roboty ziemne zwiazane z przygotowaniem terenu pod fundamenty dla planowanych
budynkow, wolier, ogrodzenia, plyty obornikowej,
- wykonanie law i scian fundamentowych,
- wykonanie scian nadziemia obiektow - konstrukcja szkieletowa,
- wykonanie wi¢zby dachowej wraz z pokryciem,
- doprowadzenie instalacji elektrycznej i wod-kan do obiektow,
- montaz fundamentéw pod slupy wolier,
- montaz wolier,
- wykopanie doléw pod shapy ogrodzeniowe,
- ustawienie 1 obsadzenie cokoléw betonowych w dolach,
- ustawienie, zamocowanie i obetonowanie slupkow stalowych,
- naciagniecie linki i przymocowanie opierzenia,
- mocowanie paneli ogrodzeniowych,
- mocowanie bramy wjazdowe),
- doprowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej do punktéow przewidzianych pod
montaz automatycznej kasy i bramek kontroli dostepu,
- montaz wraz z uruchomieniem automatycznej kasy,

- montaz wraz z uruchomieniem bramek kontroli dostepu.
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Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie wszelkich prac projektowych i
robot budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy, w przypadku wymogu
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania dopelnienie wszelkich przewidzianych
prawem czynnosci z tym zwigzanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie badz skutecznego zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy 1 przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej
Zamawiajacemu.
1.5 Zaprojektowanie terenu rekreacyjnego winno wprowadzic nowy element wypoczynku 1
rekreacji miasta 1 pozwoli¢ wykorzystac walory obszaru. Poprzez wprowadzenie nowych
clementow zagospodarowania ma maksymalnie wydoby¢ 1 podkreslic atrakcyjnosé tego miejsca.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ma na celu utworzenie przyjaznego miejsca do
wypoczynku 1 rekreacji. Projekt winien mieé¢ przyjazny charakter dla szerokiego grona
spoleczenstwa — w roznym wieku, roznych potrzebach wypoczynku, rekreacji i aktywnosci

fizycznej na poziomie ponadlokalnym.

UWAGA: Szacunkowy zakres ilo$ciowy i rzeczowy robot przedstawia przedmiar

(szacunkowy/orientacyjny) robot. Wykonawca zobowigzany jest przed zlozeniem

oferty do zweryfikowania niezbednego do wykonania zakresu robét, po odbyciu

obowiazkowej wizji lokalnej na terenie obiektu Zamawiajacego. Wykonawca musi

liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i podane ilo$ci mogg ulec zmianie po

opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegélowe rozwigzania wplywajace na

zwiekszenie zakresu rob6t stanowia ryzvko Wykonawcy i nie beda traktowane jako

roboty dodatkowe.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (stan istniejacy).

Teren inwestycji wchodzi w sklad istniejacego kompleksu rekreacyjno-ogrodowego
rozciagajacego si¢ pomie¢dzy aleja spacerows — Aleja Zdrojowa, a rzeka Poprad w Muszynie.

Kompleks rekreacyjno-ogrodowy zagospodarowany jest istniejacym ukladem sciezek 1 alejek
spacerowych wraz z obiektami malej architektury takimi jak lawki, pergole, altany. Znajduja si¢
tam rowniez pawilony ogrodowe, pijalnia wody mineralnej oraz woliery przeznaczone dla ptakow.

W centralne) czesci zalozenia znajduje si¢ zbiornik wodny. Teren uzbrojony jest w siec
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wodociagowa,  kanalizacji  sanitarnej,  elektroenergetyczna i teletechniczna.  Calosé
zagospodarowana jest roznymi formami zieleni.

Obszar objety opracowaniem jest czesciowo zabudowany i zagospodarowany. Polozony jest
w strefie ,,B” uzdrowiskowej, bezposrednio przylegajacy do strefy uzdrowiskowej ,,A”, w
poludniowo-zachodniej stronie miasta, pomi¢dzy rzeka Poprad, a traktem spacerowym. Teren
w stosunku do drogi jest obnizony. Znaczna cz¢SC terenu polozona jest w terenach
zagrozonych powodzia.

Na terenie znajduja si¢:

- obiekt kubaturowy wraz z infrastruktura: pawilon gospodarczy

- alejki parkowe,

- droga wewn. wraz z placem manewrowym do pawilonu gospodarczego,

- nasadzenia roslinne,

- zbiornik wodny z kladka,

- woliery dla ptakow,

- schody zewngtrzne,

- promenadg¢ spacerows wyniesiong ponad teren,

- elementy malej architektury: lawki, kosze, stojaki na rowery, znaki informacyjne (tablice),
kamienne dekoracje: figury.

- oswietlenie parkowe,

- monitoring.

3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1) Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu wzbogacenie calego zalozenia o
dodatkowe elementy oraz umozliwienie wprowadzenia platnego korzystania z obiekru.
2) W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest:
®* sporzadzi¢ dokumentacj¢ projektows wyszczegolniona w punkcie 1.3,
® wykonac roboty budowlane — w zakresie wyszczegolnionym w pkt. 1.4,
= udzieli¢ gwarancji na okres co najmniej 60 miesiecy,
® okresie obowiazywania gwarancji Wykonawca bedzie wykonywaé (w razie koniecznosci)

niezbedne zabiegi konserwacyjne w ramach wynagrodzenia umownego.
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4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

4.1 Ogrodzenie:
- ogrodzenie z siatki wysokosci 160,00 cm - dlugosé nie mniej niz 160,0 mb - siatka
ogrodzeniowa  ocynkowana i  powlekana  tworzywem ~ PCV ~ w  kolorze

zielonym/ grafitowym/brazowym.

Wysokos¢ nie mniej niz 1600 mm
Oczko nie mniej niz 60x60 mm

Drut nie mniej niz 1,9/3,1 mm

Slupek wykonany z rury stalowej, ocynkowanej o $rednicy nie mniejszej niz 40mm.
Powleczony mrozoodpornym PCV zapewniajacym najlepsza ochrone przed warunkami
atmosferycznymi i zapewniajacym najdluzsza trwalos¢ oraz estetyczny wyglad ogrodzenia.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi¢ powinny montowane w komplecie dwie nasadki w

kolorze slupka.

- ogrodzenie z przesel kutych o wysokosci 160,00 cm — dlugo$é nie mniej niz 240,00 mb
Przesla  wykonane 2z ocynkowanej i malowanej proszkowo stali w  kolorze
zielonym/grafitowym/brazowym. Przgsla jako prostokatne/lukowe elementy ogrodzenia
montowane pomiedzy slupkami za pomoca specjalnych lacznikéw. Przesla montowane do
metalowych slupkéw za pomoca lacznikow ze §rubami lub za pomoca obejm do profilu
stupka. Slupki osadzone w ziemi z wykorzystaniem gotowych elementéw - podmurowek i
ceownikéw pod przesla. Slupki wykonane z ocynkowanej i malowanej proszkowo stali w
kolorze zielonym/grafitowym/brazowym.

W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ brame o szerokosci min. 4m umozliwiajaca wjazd
samochodéw lub ewentualna ewakuacje zwiedzajacych w przypadku np. zagrozenia

pozarowego.
- ogrodzenie z drewnianych poziomo ulozonych desek o wysokosci 150 em — deski

szerokosci min. 20 cm, odstep pomigdzy deskami ok. 25cm. — dlugos¢ 180 cm Bramy

wejsciowe o szerokosci min 2m, wykonane w tej samej technologii, co ogrodzenie.
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4.2. Budynki gospodarcze:

- budynek o wymiarach 5x5 m,

- budynek o wymiarach 7x5 m,

- ogrodzenie terenu: drewniany plot o wysokosci 160 cm,

- wejscia na teren z zagrodami oraz przejscia pomiedzy nimi za pomoca zamykanych bram o
szerokosci min 3m.

- fundamenty - lawa zelbetowa

- §ciany fundamentowe - wylewane betonowe lub pustaki zasypowe

- $ciany nadziemia - szkielet drewniany z wypelnieniem z desek, z warstwa ocieplenia,

- strop - drewniany

dach - dwuspadowy symetryczny, wi¢zba drewniana, pokrycie blacha.

Budynki gospodarcze o prostej formie i konstrukeji, zaprojektowane na rzucie prostokata,
utrzymane w formie i linii kolorystycznej dostosowanej do istniejacego zagospodarowania
terenu.

Wnetrze powinno stanowic¢ przestronne pomieszczenie gospodarcze, mogace sluzyé do
pobytu zwierzat kopytnych taki jak alpaki w ilosci 6 lub tymczasowo 8 szt., koz
miniaturowych w ilosci 6szt., miniaturowych krolikow do 10 szt. Wigkszy z budynkow
powinien by¢ podzielony na 2 boksy, wigksze dla samic z mlodymi i mniejsze dla samcow.
Budynki poljczone ze soba mostkiem umozliwiajacym przemieszczanie si¢ pomiedzy
budynkami. Powinny posiadac¢ po jednym wejsciu zlokalizowanym na elewacjach pomiedzy
mostkiem nad rowem odplywowym, laczacym dwa domki ze soba oraz po jednej bramie o
szerokosci min 1,5m. wychodzacej na ogrod. Mostek o konstrukeji stalowej z drewnianym
wykoniczeniem balustrad 1 poszycia nawierzchni, kolorystycznie wspélgrajacy z drewnianym
ogrodzeniem. Szeroko$¢ mostu nie mniej niz 1,6 m. Drewniane grodzenie powinno zostaé
poprowadzone w sposob uniemozliwiajacy dostep zwierzat do rowu odwadniajacego.
Budynki powinny by¢ wyposazone w instalacj¢ elektryczna, wodna oraz mozliwosé
odprowadzania sciekow do szczelnego zbiornika okresowo wybieralnego.

Teren wokol budynkow stylizowany na zagrode wiejska z rozwiazaniami sprzyjajacymi
agroturystyce.

Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza zywego powinno odpowiada¢ potrzebom
wynikajacym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierzat oraz odpowiednich warunkow
pracy obslugi, a takze powinno spelnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenistwa pozarowego

budynkow inwentarskich 1 ewakuacji zwierzat, okreslone w dziale VI rozdziale 9
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0)

7)

4.3

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie.

W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza zywego nalezy zapewnic:

oswietlenie swiatlem dziennym lub sztucznym, przystosowane do gatunku i grupy zwierzat,
wymiang powietrza, wymagang dla okreslonego gatunku i grupy zwierzat,

dostep do $wiezej) wody, paszy 1 siana,

izolowane $ciany umozliwiajace utrzymanie stabilnej temperatury,

zabezpieczenie przed wplywami atmosferycznymi oraz wilgocia z podloza i zalegajacych
odchodéw zwierzecych,

odprowadzenie $ciekéw ze stanowisk dla zwierzat do zewnetrznych lub wewnetrznych
zbiornikéw szczelnych,

wyposazenie w instalacje 1 wurzadzenia elektryczne, dostosowane do przeznaczenia
pomieszczeni, oraz odpowiednie warunki do pracy obslugi.

Woliery:

— woliera nr 1: nie mniej niz 70 m2,

— woliera nr 2 : nie mniej niz 123,00 m2.
Woliery o konstrukeji stalowej w technologii wykonania dostosowanej do istniejacych wolier.
W wolierach zabezpieczenie od gory nalezy wykonac z elastycznej siatki drucianej wykonane)
ze stali nierdzewnej, o konstrukeji plecionego drutu stalowego. Srednica drutu siatki ze stali
nierdzewnej: nie mniej niz 2,5 mm, oczko nie wigcej niz 25/30 mm. Siatka wsparta na palach
imitujacych drzewa, nalezy wykona¢ dodatkowe obrzeza wokol wolier. Zastosowane siatki
powinny zabezpiecza¢ przed przecigciem ich ostrym dziobem ptakow lub przegryzieniem
przez gryzonie
Woliere nr 1 nalezy zadaszy¢ na powierzchni 10m2, na konarach wprowadzi¢ budki dla
duzych papug gatunku ,,ara” oraz zamontowac zraszacze/zamglawiacze utrzymujace wysoka
wilgotnos¢. Zastosowana roslinnos¢ powinna by¢ odporna na panujace w Polsce warunki
pogodowe ale inspirowana bujna roslinnoscia tropikalng
W woliere nr 2 nalezy zadaszy¢ na powierzchni 15m2, wykonac oczko wodne o powierzchni
do 8m2, gl¢bokosci do 40 cm z mozliwoscia napelniania i spuszczania wody. Podloze w
powinno by¢ czesciowo trawiasto-piaskowe z rozleglymi sektorami skalisto drewnianych
aranzacji w ktorych nalezy wykonac schronienia dala zwierzat typu surykatka.

W aranzacje wolier nalezy przeprowadzic w sposob naturalistyczny poprzez zastosowanie

np.:
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— grubych drewnianych klod z dziuplami,
—  konarow i korzeni drzew,

— kamieni, skal 1 roslin.

4.4 Automatyczna kasa: 1 szt.

Automatyczna Kasa Samoobslugowa (automat biletowy) nowoczesny, wolnostojacy terminal
umozliwiajacy zakup biletow wejsciowych do obiektu objetego kontrola wejscia bez
koniecznosci dokonania transakcji przy stanowisku kasowym.

Urzadzenie powinno by¢ zarzadzane przez modul sprzedazy pozwalajacy na zakup réznych
typow biletow w jednej transakcji (normalnych, ulgowych, pojedynczych, grupowych,
rodzinnych, specjalnych), a takze ich wydruk wraz z kodem kreskowym 1D lub 2D.
Powinno by¢ wyposazone w przyjazny i intuicyjny interfejs umozliwiajacy prosta obsluge
przy pomocy eckranu dotykowego. Urzadzenie powinno pracowac w kilku wersjach
jezykowych, automatycznie rozpoznawac formy platnosci, informowac¢ klienta o kwocie
pozostale) do zaplaty 1 wydawac reszte zarowno w banknotach jak 1 monetach. Urzadzenic
powinno posiada¢ kilka wariantow konfiguracji, w zaleznosci od preferowanej formy
platnosct: platnos¢ w gotdwee (banknoty i monety), platnos¢ gotowka (banknoty 1 monety)
oraz bezgotowkowo - karta, zardwno zblizeniowo, jak 1 stykowo z potwierdzeniem
transakcji przy pomocy PIN PADA, platnos¢ jedynie w formie bezgotéwkowej — karta,
zarowno zblizeniowo, jak 1 stykowo z potwierdzeniem transakcji przy pomocy PIN PADA,

platnos¢ jedynie w formie bezgotowkowej — zblizeniowo.

Wysokiej jakosci obudowa powinna zabezpiecza¢ urzadzenie przed aktami wandalizmu i

zapewnic sprawng i bezawaryjng prace automatu.

Serwisowanie urzadzenia powinno by¢ mozliwe poprzez panel administracyjny wlaczajacy sie
automatycznie po otwarciu obudowy. Mozliwy powinien by¢ takze zdalny monitoring stanu
urzadzenia z dowolnej jednostki komputerowej lub urzadzenia mobilnego pracujacego we

wspolnej sieci LAN.

4.5 Bramka platnej kontroli dostepu: 2 szt
Bramka uchylna z systemem kontroli dost¢pu. Dlugosé ramienia uchylnego min 1200 mm.
Dostosowana do pracy w warunkach zewngtrznych. Umozliwiajaca skorzystanie przez osoby

niepelnosprawne. Bramka powinna by¢ wyposazona w piktogramy diodowe LED, ktore
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informuja o wlaczonych i wylaczonych z dzialania kierunkach mozliwego ruchu. Kolor
czerwony informowac powinien o stanie wylaczenia/zablokowania kierunku ruchu, zielony
kolor o stanie wlaczenia/odblokowania kierunku ruchu.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ prace w roznych trybach np.: kontrola dostepu w obu
kierunkach ruchu lub kontrola dostgpu dla dowolnego wybranego kierunku ruchu.
Mechanizm bramki obrotowe] powinien by¢ wyposazony w elektromechaniczny lub
mechaniczny uklad ulatwiajacy ruch ramienia.

Wysokiej jakosci obudowa powinna zabezpiecza¢ urzadzenie przed aktami wandalizmu i

zapewni¢ sprawng 1 bezawaryjng prace automatu.

4.6 Plyta obornikowa: 1 szt o wymiarach 7,0 x 8,0 m

Plyty do skladowania obornika powinny mie¢ dno i $ciany szczelne. Plyta te powinny by¢
zlokalizowane w terenie, w ktoérym nie gromadza si¢ wody opadowe.

Konstrukcja plyt powinna zapewnia¢ zabezpieczenie przed przenikaniem wod opadowych
splywajacych powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiedniej opaski z betonu lub
kamienia brukowego ze spadkiem na zewnatrz oraz zapewnienie odpowiedniego
uksztaltowania spadkow w terenie dla odprowadzenia tych wod poza plyte.

Plyta powinna by¢ ogrodzona i zadaszona. Nalezy przewidzie¢ rownicz nasadzenia drzew i
krzewow w celu oslony i zamaskowania plyty.

Konstrukcja obiektu zelbetowa wylewana na mokro, zadaszenie o konstrukceji drewniane)
kryte blacha.

Stolarka wrota drewniane sosnowe poszyte szalowka drewniana.

Plyta gnojowa zelbetowa gr. min 15cm z betonu C25/30 W8 na podkladzie zwirowym gr.
min. 20cm zageszczonym 1s-0,99, wraz ze $cianami bocznymi gr. 20cm. W scianach
bocznych pod slupy drewniane zadaszenia nalezy zakotwi¢ kotwy stalowe typowe U szer.
150mm przed ich zabetonowaniem. Spadki plyty ok. 1,7% do srodka.

Elementy drewniane konstrukcyjne i pokrycie z drewna iglastego klasy C30 (sosna lub
swierk), zadaszenie plyty z na slupach drewnianych struganych i impregnowanych.
Utwardzenie przy plycie z kostki brukowe;.

Plyta gnojowa zelbetowa z zadaszeniem z dachem dwuspadowym bedzie przeznaczona do
magazynowania zbieranych w zagrodach odchodéw zwierzecych z okresowym ich
przetrzymywaniem. Obiekt zadaszony co spowoduje ze odchody pozostana w stanie

suchym i w zwiazku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ stosowania zbiornika na

gnojowice.

strona 14 z 24



2.7 Uklad komunikacyjny:

Planowana nawierzchnia ciggow komunikacyjnych — z kostki brukowej cz¢sé ciagdw nalezy
zaprojektowac jako nawierzchnie mineralne.

Nawierzchnie mineralne- nie mniej niz 200,00 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej — nie niej niz 40,00 m2

I1 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

1. Wymagania podstawowe, przygotowanie terenu budowy

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci
przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi dla budynkéw uzytecznosci
publicznej, zasadami najlepsze) wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga aby w ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca wykonal
dokumentacj¢ projektowa 1 roboty budowlane z uwzglednieniem dostosowania obiektow do
potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych
oraz poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Rozbudowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjne) powinna spelnia¢ wymagania Zamawiajacego
okreslone w PIFU, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiajacego w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Teren budowy oraz miejsce skladowania materialow 1 odpadow powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony 1 oznakowany przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢
szczegolowy  harmonogram,  uwzgledniajacy  maksymalne  ograniczenie  ucigzliwosci
prowadzonych prac dla uzytkownikow obiektu.

Do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bedzie odpowiednia organizacja 1 przygotowanie zaplecza
budowy, w tym zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy, w tym w szczegolnosct:

1.1, Przyjecie terenu budowy i utrzymanie porzadku w miejscu realizacji robot budowlanych,
1.2 Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie pozniej niz na dzien podpisania umowy oraz wprowadzenie zmian do

harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.
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1.5, Stosowanie materialéw i urzadzen posiadajacych wlasciwe do wyrobu atesty, swiadectwa
pochodzenia z obszaru Unii Furopejskie), swiadectwa dopuszczenia w  budownictwie,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN,

1.4, Utrzymywanie terenu wokol miejsca prowadzonych robot budowlanych w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych,

1.5.  Przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP i PPOZ w trakcie wykonywania robot
budowlanych,
1.6.  Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

1.7. Umozhwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli realizacji
przedmiotu umowy, w tym postgpu w realizacji robot budowlanych lub dokumentacji
technicznej, stosowanych w ich toku materialéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

1.8. Zapewnienie Zamawiajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
dostgpu do kazdego miejsca, gdzie roboty budowlane w zwigzku z umowsg beda lub sa
wykonywane,

1.9.  Uporzadkowanie miejsca wykonywania robot budowlanych po ich wykonaniu.

1.10. W przypadku powierzenia wykonania cze¢sci przedmiotu umowy Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcow podezas wykonywania
przedmiotu umowy lub usuwania ewentualnych wad. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelna odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy, ktory wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dostawcy lub
0sOb/podmiotéw trzecich, ktorymi bedzie sie postugiwal przy realizacji przedmiotu umowy jak
za dzialania i zaniechania wlasne.

1.11.  Zabezpieczenie 1 oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny 1
prawidlowosc¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

1.12.  Zagospodarowanie terenu budowy na wlasny koszt w tym zabezpieczenia dostawy
mediow oraz ponoszenia kosztow tych mediow, w tym w szczegolnosci:

- doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow,

- zasilanie energia elektryczna,

- lacznosé telefoniczng,

- tymczasowe drogi dojazdowe na plac budowy,

- inne niezbedne elementy zaplecza 1 uslugi z tym zwigzane,

1.13.  Wykonanie zabezpieczenia (na czas realizacji robot i docelowo) istniejacych urzadzen
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technicznych i znakoéw geodezyjnych w obrebie realizaci robért.

1.14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji
przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

1.15.  Zapewnienie cigglosci funkcjonowania przekladanych sieci w sposob uzgodniony z
podmiotami zarzadzajacymi dang siecia.

1.16.  Prowadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujacej przebieg realizacji robdt z
uwzglednieniem specyfikacji robot.

1.17.  Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego niezwlocznie po zakonczeniu robot
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koncowego oraz przywrécenie 1 uporzadkowanie
zajetego 1 przyleglego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji robot budowlanych, w tym

wykonanie rekultywacji oraz odtworzenie naruszonej szaty roslinnej 1 geologiczne] oraz
ewentualne odtworzenie chodnikéw wraz z nawierzchnia drég dojazdowych (obszary
uszkodzone w trakcie realizacji robot).

1.18.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz z kompletem
atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na wbudowane materialy i urzadzenia.

1.19.  Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie wszelkich prac 1 robot
skladajacych si¢ na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy
do uzytkowania dopelnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci z tym zwiazanych oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie badz skutecznego
zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przekazanie
wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiajacemu.

1.20.  Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie wywoz i1 utylizacj¢ odpadow w tym takze

budowlanych (Smieci, gruz 1 inne).

2. Wymagania dotyczgce architektury i konstrukcji

Forma architektoniczna budynkow nawigzywa¢ ma do tradycji budowlanych, uwzgledniajacych
stosowanie miejscowych materialow. Architektura obicktow harmonizowac¢ ma z krajobrazem
oraz nawigzywac do architektury tradycyjnej, do miejscowych uwarunkowan kulturowych i1
naturalnych. Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac jako parterowe, bez podpiwniczenia,
harmonijnie wpisujace si¢ w otaczajacy krajobraz. Forma architektoniczna obiektow i budynkow
ma tworzy¢ spojng wizualna i funkcjonalna calosc. Wszystkie decyzje projektowe zmierza¢ maja
w kierunku stworzenia obiektow wkomponowanych w otoczenie, poprzez utrzymanie ich w

charakterze obiektow parkowych, typowych dla strefy uzdrowiskowej, gdzie dominuje
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funkcjonalizm i subtelna prostota w wyrazie architektonicznym.

3. Wymagania dotyczace instalacji

Budynki gospodarcze nalezy wyposazy¢ w instalacje:
- wody,
- kanalizacji technologicznej ( z boksow dla zwierzat),

- elektryczne (WLZ, instalacja oswietlenia podstawowego).

Woliery nalezy wyposazy¢ w instalacje:
- wody,

- kanalizacji technologicznej.

Automatyczng kas¢ oraz bramki platnej kontroli dostgpu nalezy wyposazy¢ w instalacje

clektryczng i teletechniczng.

4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

Analiza funkcjonalno-przestrzenna otoczenia i istniejacego zagospodarowania parku stanowi
podstawe koncepcji zagospodarowania. Zalozeniem projektu jest uzupelnienie istniejacego
zagospodarowania o nowe obiekty ktore podkresly charakter przestrzeni, jej funkcje i
przeznaczenie. Projekt uzupelnienia parku ma za zadanie ozywic teren i wprowadzi¢ do parku
nowe atrakcje oraz formy spedzania czasu — rekreacje 1 edukacje. Wykonanie ogrodzenia czesci
zagospodarowanego terenu przy rzece Poprad ma na celu wprowadzenie zintegrowanego
systemu poboru oplat.

Dobdr gatunkow roslin nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem:

- warunkow siedliskowych,

- sieci uzbrojenia terenu,

- minimalizacji roznorodnosci gatunkowej, prostoty ijasnoéci kompozycji,

- minimalizacji nakladéw pielegnacyjnych (nasadzenia jednogatunkowe w duzych grupach,
rosliny odporne na niesprzyjajace warunki typu susza, deptanie, zanieczyszczenia, zwierzgta),

- zaprojektowane gatunki roslin maja charakteryzowac si¢ szybkim wzrostem 1 duza

odpornoscig na niekorzystne warunki srodowiskowe.
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Zagospodarowanie nalezy zaprojektowac uwzgledniajac potrzeby osob niepelnosprawnych , w
tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. W tym celu nalezy zaprojektowa¢ rozwiazania
techniczne i urzadzenia zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

5. Wymagania dodatkowe.

1)  Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike zamowienia powinien by¢
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Mortskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

2) Dokumentacja techniczna musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz wymagania obowiazujacych norm, aktualnych
warunkow technicznych 1 innych przepisow obowigzujacych w  dniu  przekazania
dokumentacji Zamawiajacemu.

3) Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia, zgodnie z Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej oraz innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi i1 normami. Dokumentacja
powinna zawiera¢ potwierdzenie sprawdzenia jej poprawnosci.

4) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢ oraz posiada¢  oswiadczenie Wykonawcy/Projektanta o  spelnienin  tych
wymagan.

5) W dokumentacji projektowej musza byc¢ zastosowane takie rozwiazania projektowe, w ktorych
beda przewidziane do zastosowania wyroby, materialy oraz urzadzenia dopuszczone do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane prawem atesty,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne producentow, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

6) Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w PFU
oraz przckazane przez Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

7y  Kazde opracowanie wchodzace w sklad dokumentacji projektowe) nalezy przekazac
Zamawiajacemu w 3 egz. wydrukowanych w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe

zdekompletowanie — arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte, zbindowane
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lub polaczone w jedna calos¢ inng technika. Wykonawca powinien rowniez przekazad

Zamawiajacemu  wersje  elektroniczna  dokumentacji  projektowej  wykonawczej i

powykonawczej na nosniku CD/DVD/PENDRIVE (w formacie pdf i dwg).

6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

6.1. Warunki wykonania /realizacji robot.

6.1.1 W czasie przygotowania, organizacji, realizacji i przekazania robot Wykonawca powinien
uwzglednic nizej wymienione szczegolne warunki wykonania zamoéwienia, wynikajace z
lokalizacji planowanej inwestycji , jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:
= teren parku normalnie uzytkowany w czasie realizac)i zamowienia;

" roboty zwigzane z wylaczeniem czesci ogrodow powinny byé wcezesnie] zgloszone
Zamawiajacemu a prowadzenie robot przeprowadzone w dni powszednie, Zamawiajacy
nie wyraza zgody na prowadzenie robot w dni wolne od pracy;

= Zamawiajacy zabrania skladowania materialow w obr¢bie drog komunikacyjnych;

= Materialy pochodzace z rozbiorek, wykopow Wykonawca bedzie zobowigzany wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt przetransportowac z terenu parku;

= odpady pochodzace z rozbiorek Wykonawca bedzie zobowiazany wlasnym staraniem i na
wlasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowac;

® podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyezacych
bezpieczenistwa 1 higieny pracy; szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nic spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych; wszyscy pracownicy

wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP;

6.1.2 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja ~ projektowa, PFU 1 poleceniami upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

0.1.3 Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robot. Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnos$é za ochrong przekazanego mu terenu do

chwili odbioru koncowego robaot oraz za potencjalne szkody.

6.2. Warunki odbioru robot.

6.2.1 Czesciowe odbiory robot oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
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dokonywane beda na biezaco, w miar¢ potrzeb. Gotowos¢ danej cz¢sci robot do odbioru
Wykonawca bedzie zglasza¢ pisemnie z jednoczesnym bezposrednim powiadomieniem

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2.2 Odbior konicowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zgloszeniem
zakonczenia robot. Odbior koncowy robot nastapt w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, po potwierdzeniu przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
zakoficzenia robot i przyjecia niezbednych do dokonania odbioru dokumentow. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
kierownika robot Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawic przedlozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokol odbioru koncowego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

6.2.3 Odbi6r pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji polegac bedzie na ocenie wykonanych

robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

B. CZESC INFORMACY]NA

I. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
WYKONANIEM ZAMOWIENIA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odr¢bnych przepiséw

Zadanie zrealizowane bedzie w obrebie dzialek ewidencyjnych nr 226/6, 226/7, 1150/4
stanowiacych wlasnos¢é Miasta 1 Gminy Uzdrowiskowe) Muszyna.

Dzialki na ktorych planowana jest inwestycja, w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego posiadaja przeznaczenie terenow lokalizacji uslug celu publicznego.

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 1 Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna stanowi zalacznik graficzny do niniejszego programu funkcjonalno-

uzytkowego.
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2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia w celu wykonania robot

Zamawiajacy oswiadcza, Zze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami o numerach

ewidencyjnych 226/6,226/7,1150/4 w celu wykonania zamdwienia.

3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét

7. zaprojektowaniem i wykonaniem remontu dachu, wymiana oswietlenia zwiazane sa nast¢pujace
przepisy prawne:

= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane;

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

® Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. Informacje niezb¢dne do zaprojektowania robot

Wykonawca bedzie ponosi¢c wylaczng i pelng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentaciji

projektowej, poczynione w niej zalozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajacy udostepni 1 przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozyciji

dokumenty 1 informacje dla realizacji zamowienia.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
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dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury

technicznej, w tym dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.

Wykonawca powinien zalozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajacego dokumenty (w
tym niniejszy PFU) wymagaja aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje
przekazywane przez Zamawiajacego w formie ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania

przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wlasnych.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE GWARANC]JI JAKOSCI

Wykonawca udzieli na zamontowane materialy i wykonane roboty minimum 60-miesi¢cznej
gwarancji jakosci.
W okresie obowiazywania gwarancji Wykonawca bedzie wykonywa¢ (w razie koniecznosci)

niezbedne prace gwarancyjne w ramach wynagrodzenia umownego.
6. Inwentaryzacja zieleni
Zielen (drzewa i krzewy) na terenie inwestycji pozostanie nienaruszona w trakcie robot.

7. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Przedsigwzigcie nie ma wplywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania robot
moze taki stan naruszyc, lecz ze wzgledu na krotkotrwaly charakter nie odgrywa roli w zmianach

tego stanu.

8. Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Na etapie realizacji inwestyc)i emitowany bedzie halas zwiazany z praca maszyn 1 uzyciem
cigzkiego sprzetu t). koparki, dzwig, itp. oraz ruchem pojazdow cigzarowych. Na poziom emisji
halasu bedzie mial wplyw czas przeznaczony na prowadzenie robot oraz réwnoczesno$c pracy
maszyn 1 urzadzen.

W celu ograniczenia emisji halasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowsze) generacji
charakteryzujace si¢ nizsza emisja halasu do $rodowiska, a prace budowlane powinny by¢
prowadzone wylacznie w porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany halas nie ulegnie zmianie.
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9. ZALACZNIKI:

Zalacznik nr 1 do PF-U — inwentaryzacja architektoniczna.

Zalacznik nr 2 do PF-U — przedmiar (szacunkowy) robét.

Zalacznik nr 3 do PFU - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta 1 Gminy uzdrowiskowe) Muszyna.

Zalacznik nr 4 do PFU — koncepcja.

Opracowal:
Stanislaw Franczak
Muszyna, luty 2024 r.

mgr ini arch. Stanistaw Franczak

uprawnigfila owiane w specjainosei
archite riej do projektowania

bez ograniczer'nr upr. MPOIA/133/2011
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