
Pakiet: Bystrzak        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

ADM
SP-POZ Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

HOD

CP

Bystrzak 03-15-1-10-438   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 0,20

Bystrzak 03-15-1-10-438   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 0,30

Bystrzak 03-15-1-10-438   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,99

Bystrzak 03-15-1-10-448   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 3,30

Bystrzak 03-15-1-10-458   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 10,57

Bystrzak 03-15-1-10-466   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,91

Bystrzak 03-15-1-10-470   -b   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 3,19

Bystrzak 03-15-1-10-472   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 13,00

CW
Bystrzak 03-15-1-10-448   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,20

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,95

MA-PORZ
Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,50

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 3 M3P 0,82

ODN-LUK

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

PIEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-451   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

Bystrzak 03-15-1-10-454   -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05

POPR

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,70

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,70

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,70

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,70

Bystrzak 03-15-1-10-454   -a   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,04

Bystrzak 03-15-1-10-454   -a   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,04

Bystrzak 03-15-1-10-454   -a   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,04

Bystrzak 03-15-1-10-454   -a   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,04

ŁR
D-UPRŁ

Bystrzak 03-15-1-10-453   -bx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,03

Bystrzak 03-15-1-10-453   -dx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,22

Bystrzak 03-15-1-10-454   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,32

Bystrzak 03-15-1-10-454   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,37

OCHRL

O-BUDKIN Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

O-BUDKIS Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 80,00

O-PALIK

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 2,00

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 3,00

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    3 TSZT 1,00

O-POZ
Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00
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OCHRL

O-POZ

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  ODN-LIN  Odn.oznak.granic lini podz.pow ----- H 5,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 2,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  UTRZ-GRPL Utrzymanie granic polno-leśnyc ----- HM 3,00

O-PROGNF
Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 3,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 3,00

O-SMIECI
Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

O-ZGRYZC

Bystrzak 03-15-1-10-438   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-438   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Bystrzak 03-15-1-10-439   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,12

Bystrzak 03-15-1-10-440   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-440   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Bystrzak 03-15-1-10-448   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,20

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Bystrzak 03-15-1-10-451   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,85

Bystrzak 03-15-1-10-455   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,31

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Bystrzak 03-15-1-10-456   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,15

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,55

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

OCHRP
P-BAZA Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

POZ

CP-P

Bystrzak 03-15-1-10-470   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-470   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-472   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bystrzak 03-15-1-10-472   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

IVD
Bystrzak 03-15-1-10-460   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2093,00

Bystrzak 03-15-1-10-460   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2093,00

IVDU
Bystrzak 03-15-1-10-459   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 634,00

Bystrzak 03-15-1-10-459   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 634,00

POZ-P

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

PR

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 283,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 283,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PRZEST

Bystrzak 03-15-1-10-470   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Bystrzak 03-15-1-10-470   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Bystrzak 03-15-1-10-472   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 453,00

Bystrzak 03-15-1-10-472   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 453,00
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POZ

PTP
Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 219,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 219,00

PTW
Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

TPP

Bystrzak 03-15-1-10-438   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Bystrzak 03-15-1-10-438   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 430,00

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 430,00

Bystrzak 03-15-1-10-456   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 193,00

Bystrzak 03-15-1-10-456   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 193,00

Bystrzak 03-15-1-10-456   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Bystrzak 03-15-1-10-456   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Bystrzak 03-15-1-10-460   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Bystrzak 03-15-1-10-460   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

TWP

Bystrzak 03-15-1-10-439   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 279,00

Bystrzak 03-15-1-10-439   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 279,00

Bystrzak 03-15-1-10-456   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Bystrzak 03-15-1-10-456   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Bystrzak 03-15-1-10-466   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Bystrzak 03-15-1-10-466   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Bystrzak 03-15-1-10-466   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Bystrzak 03-15-1-10-466   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

ZS
Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

SZKL

O-SLOCHRC

KONTENER 09-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,00

KONTENER 09-01-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,20

KONTENER 09-01-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,76

TUNEL 97-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,50

TUNEL 97-02-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,86

TUNEL 97-03-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,82

SL-DESZCZ
KONTENER 09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

TUNEL 97-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

SL_NAW
KONTENER 09-  -  /                NAW-MINER Nawożenie mineralne           ----- AR 3,00

TUNEL 97-  -  /                NAW-MINER Nawożenie mineralne           ----- AR 10,14

SL_PIEL

KONTENER 09-01-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,00

KONTENER 09-01-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,00

KONTENER 09-01-22/01              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 150,00

KONTENER 09-01-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,20

KONTENER 09-01-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,40

KONTENER 09-01-22/02              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 50,00

KONTENER 09-01-22/03              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,76

KONTENER 09-01-22/03              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,52

KONTENER 09-01-22/03              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 190,00

TUNEL 97-01-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,50

TUNEL 97-01-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,26

TUNEL 97-01-22/03              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,20

TUNEL 97-01-22/04              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 0,48

TUNEL 97-01-22/04              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,08
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SZKL

SL_PIEL

TUNEL 97-01-22/05              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,20

TUNEL 97-01-22/05              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,40

TUNEL 97-01-22/05              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 0,60

TUNEL 97-01-22/05              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,10

TUNEL 97-01-22/06              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,42

TUNEL 97-01-22/06              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,84

TUNEL 97-01-22/06              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,26

TUNEL 97-01-22/06              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,21

TUNEL 97-01-22/07              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,44

TUNEL 97-01-22/07              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,88

TUNEL 97-01-22/07              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,32

TUNEL 97-01-22/07              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,22

TUNEL 97-02-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,68

TUNEL 97-02-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 3,36

TUNEL 97-02-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,58

TUNEL 97-02-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,86

TUNEL 97-02-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,72

TUNEL 97-02-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 5,04

TUNEL 97-02-22/02              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,84

TUNEL 97-03-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,82

TUNEL 97-03-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,64

TUNEL 97-03-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,46

TUNEL 97-03-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,86

TUNEL 97-03-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,72

TUNEL 97-03-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,58

TUNEL 97-03-22/02              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,43

TUNEL 97-03-22/03              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,86

TUNEL 97-03-22/03              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,72

TUNEL 97-03-22/03              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,58

TUNEL 97-03-22/03              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,43

SL_POZ

KONTENER 09-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

KONTENER 09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

KONTENER 09-  -  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

KONTENER 09-  -  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 4,00

KONTENER 09-  -  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 8,00

TUNEL 97-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

TUNEL 97-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

TUNEL 97-  -  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00

TUNEL 97-02-  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,54

TUNEL 97-02-  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 5,08

TUNEL 97-03-  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,54

TUNEL 97-03-  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 5,08

SL-REMONT
TUNEL 97-  -  /                GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

TUNEL 97-  -  /                GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

SL-SUBSTR

KONTENER 09-01-22/04              NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT 16,64

KONTENER 09-01-22/04              ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 16,64

TUNEL 97-01-22/04              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,21

TUNEL 97-01-22/05              UKŁ-SUB  układanie warstwy substr.15cm ----- AR 0,10

TUNEL 97-01-22/05              ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR 0,10

TUNEL 97-01-22/06              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,21
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SZKL

SL-SUBSTR
TUNEL 97-01-22/07              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,22

TUNEL 97-04-22/01              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 1,27

SL_WYJM

KONTENER 09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

KONTENER 09-  -  /                ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 15,00

TUNEL 97-  -  /                WIĄZ-PE  wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 18,32

TUNEL 97-  -  /                WYJ-1IN  ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT 1,00

TUNEL 97-  -  /                WYJ-1LN  ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT 1,00

TUNEL 97-  -  /                WYJ-2IN  ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.  ----- TSZT 12,62

TUNEL 97-  -  /                WYJ-2LN  ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.  ----- TSZT 3,70

TUNEL 97-  -  /                ŻEL-1    Żelowanie 1-latek na szkółkach ----- TSZT 2,00

TUNEL 97-  -  /                ŻEL-2    Żelowanie 2-latek na szkółkach ----- TSZT 14,00

TUNEL 97-  -  /                ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych ----- TSZT 2,32

SL_WYS

KONTENER 09-01-22/04              SIEW-DON ręczny siew do doniczek       ----- TSZT 16,64

TUNEL 97-01-22/04              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,08

TUNEL 97-01-22/05              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,10

TUNEL 97-01-22/06              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,21

TUNEL 97-01-22/07              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,22

TUNEL 97-04-22/01              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 1,27

SL-ZWGRZC

KONTENER 09-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,00

KONTENER 09-01-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,20

KONTENER 09-01-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,76

TUNEL 97-01-22/04              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,24

TUNEL 97-01-22/05              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,30

TUNEL 97-01-22/06              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,63

TUNEL 97-01-22/07              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,66

TUNEL 97-02-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,86

TUNEL 97-02-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,52

TUNEL 97-03-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,82

TUNEL 97-03-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,29

TUNEL 97-03-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,29

UBOCP
CHOINKIL

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

UTRZ
UT-DROGIL

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2 1000,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 5000,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 20,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 5,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 50,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Bystrzak 03-15-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

ZAD O-OBSINNE

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,26

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,80

Bystrzak 03-15-1-10-454   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,50

Bystrzak 03-15-1-10-454   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,20

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00
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ZAD
O-OBSINNE Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,26



Pakiet: Gdów            

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,00

Gdów 03-15-1-01-3     -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,84

Gdów 03-15-1-01-4     -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,50

Gdów 03-15-1-01-4     -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 0,90

Gdów 03-15-1-01-6     -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,60

Gdów 03-15-1-01-72    -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,90

Gdów 03-15-1-01-81    -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,70

Gdów 03-15-1-01-9     -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,00

CW

Gdów 03-15-1-01-19    -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,60

Gdów 03-15-1-01-6     -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,94

Gdów 03-15-1-01-72    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,50

PIEL

Gdów 03-15-1-01-16    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,90

Gdów 03-15-1-01-19    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Gdów 03-15-1-01-21    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90

Gdów 03-15-1-01-21    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,10

Gdów 03-15-1-01-74    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40

Gdów 03-15-1-01-75    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Gdów 03-15-1-01-78    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Gdów 03-15-1-01-7     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

OCHRL

O-BUDKIS Gdów 03-15-1-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 100,00

O-GRODZS Gdów 03-15-1-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00

O-POZ

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 6,00

O-SMIECI
Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

O-ZGRYZC

Gdów 03-15-1-01-75    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Gdów 03-15-1-01-75    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Gdów 03-15-1-01-78    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Gdów 03-15-1-01-78    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

OCHRP

P-BAZA Gdów 03-15-1-01-3     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

UT-WODA Gdów 03-15-1-01-72    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

POZ

CP-P
Gdów 03-15-1-01-3     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Gdów 03-15-1-01-3     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

IIB
Gdów 03-15-1-01-18    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Gdów 03-15-1-01-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

IIIB

Gdów 03-15-1-01-75    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1162,00

Gdów 03-15-1-01-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1162,00

Gdów 03-15-1-01-75    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 561,00

Gdów 03-15-1-01-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 561,00

POZ-P

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 40,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 35,00

PR

Gdów 03-15-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00
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POZ

PR Gdów 03-15-1-01-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PTP
Gdów 03-15-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

PTW
Gdów 03-15-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

TPP

Gdów 03-15-1-01-13    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Gdów 03-15-1-01-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Gdów 03-15-1-01-16    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 207,00

Gdów 03-15-1-01-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 207,00

Gdów 03-15-1-01-17    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Gdów 03-15-1-01-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Gdów 03-15-1-01-20    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Gdów 03-15-1-01-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Gdów 03-15-1-01-22    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 400,00

Gdów 03-15-1-01-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 400,00

Gdów 03-15-1-01-37    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Gdów 03-15-1-01-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Gdów 03-15-1-01-37    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Gdów 03-15-1-01-37    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Gdów 03-15-1-01-6     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Gdów 03-15-1-01-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Gdów 03-15-1-01-74    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 242,00

Gdów 03-15-1-01-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 242,00

Gdów 03-15-1-01-74    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 742,00

Gdów 03-15-1-01-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 742,00

Gdów 03-15-1-01-88    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 263,00

Gdów 03-15-1-01-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 263,00

Gdów 03-15-1-01-89    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 593,00

Gdów 03-15-1-01-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 593,00

TWP

Gdów 03-15-1-01-4     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Gdów 03-15-1-01-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Gdów 03-15-1-01-72    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Gdów 03-15-1-01-72    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Gdów 03-15-1-01-74    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Gdów 03-15-1-01-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Gdów 03-15-1-01-88    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Gdów 03-15-1-01-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

ZS
Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 52,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 63,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UTRZ
UT-DROGIL

Gdów 03-15-1-01-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 5000,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 20,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 50,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 20,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Gdów 03-15-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00
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ADM
SP-POZ Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

HOD

CP

Harbutowice 03-15-1-04-51    -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,10

Harbutowice 03-15-1-04-51    -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,11

Harbutowice 03-15-1-04-52    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 5,89

Harbutowice 03-15-1-04-54    -f   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 3,70

Harbutowice 03-15-1-04-60    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,28

Harbutowice 03-15-1-04-63    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,43

Harbutowice 03-15-1-04-67    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,96

CW
Harbutowice 03-15-1-04-306   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,50

Harbutowice 03-15-1-04-306   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,80

PIEL

Harbutowice 03-15-1-04-305   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Harbutowice 03-15-1-04-309   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Harbutowice 03-15-1-04-310   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Harbutowice 03-15-1-04-47    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Harbutowice 03-15-1-04-47    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15

Harbutowice 03-15-1-04-48    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,00

Harbutowice 03-15-1-04-49A   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,16

Harbutowice 03-15-1-04-51    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47

Harbutowice 03-15-1-04-52    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,51

Harbutowice 03-15-1-04-53    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Harbutowice 03-15-1-04-55    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47

Harbutowice 03-15-1-04-56    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Harbutowice 03-15-1-04-61    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,09

POPR

Harbutowice 03-15-1-04-309   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,19

Harbutowice 03-15-1-04-309   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,19

Harbutowice 03-15-1-04-309   -d   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 4 TSZT 0,19

Harbutowice 03-15-1-04-309   -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,19

Harbutowice 03-15-1-04-309   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,19

Harbutowice 03-15-1-04-309   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,19

OCHRL

O-BUDKIN Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

O-BUDKIS Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 157,00

O-GRODZR

Harbutowice 03-15-1-04-48    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 20,00

Harbutowice 03-15-1-04-48    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 6,13

Harbutowice 03-15-1-04-49    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 10,00

Harbutowice 03-15-1-04-49    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 2,50

O-GRODZS

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 32,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 25,00

O-POZ Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 2,00

O-SMIECI
Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 7,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

O-ZGRYZC

Harbutowice 03-15-1-04-305   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Harbutowice 03-15-1-04-305   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

Harbutowice 03-15-1-04-49A   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00

Harbutowice 03-15-1-04-49A   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,08

Harbutowice 03-15-1-04-55    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Harbutowice 03-15-1-04-55    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,47

Harbutowice 03-15-1-04-56    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00
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OCHRL
O-ZGRYZC

Harbutowice 03-15-1-04-56    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

Harbutowice 03-15-1-04-61    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00

Harbutowice 03-15-1-04-61    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,09

OCHRP

P-INFO
Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

UT-WODA Harbutowice 03-15-1-04-312   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

POZ

CP-P
Harbutowice 03-15-1-04-54    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Harbutowice 03-15-1-04-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

IIA
Harbutowice 03-15-1-04-66    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 399,00

Harbutowice 03-15-1-04-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 399,00

IVD

Harbutowice 03-15-1-04-52    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Harbutowice 03-15-1-04-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

Harbutowice 03-15-1-04-52    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 258,00

Harbutowice 03-15-1-04-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 258,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 116,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 116,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Harbutowice 03-15-1-04-58    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 232,00

Harbutowice 03-15-1-04-58    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 232,00

Harbutowice 03-15-1-04-63    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 317,00

Harbutowice 03-15-1-04-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 317,00

Harbutowice 03-15-1-04-67    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Harbutowice 03-15-1-04-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

IVDU
Harbutowice 03-15-1-04-52    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Harbutowice 03-15-1-04-52    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

POZ-P

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 5,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

PR

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PTP
Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

PTW
Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

TPP

Harbutowice 03-15-1-04-50    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 237,00

Harbutowice 03-15-1-04-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 237,00

Harbutowice 03-15-1-04-50    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 157,00

Harbutowice 03-15-1-04-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 157,00

Harbutowice 03-15-1-04-51    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Harbutowice 03-15-1-04-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Harbutowice 03-15-1-04-54    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 383,00

Harbutowice 03-15-1-04-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 383,00

Harbutowice 03-15-1-04-55    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 458,00

Harbutowice 03-15-1-04-55    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 458,00
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POZ

TPP

Harbutowice 03-15-1-04-56    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

Harbutowice 03-15-1-04-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 102,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 102,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 293,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 293,00

Harbutowice 03-15-1-04-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Harbutowice 03-15-1-04-58    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 286,00

Harbutowice 03-15-1-04-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 286,00

Harbutowice 03-15-1-04-60    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Harbutowice 03-15-1-04-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Harbutowice 03-15-1-04-69    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Harbutowice 03-15-1-04-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

TWP

Harbutowice 03-15-1-04-64    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Harbutowice 03-15-1-04-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Harbutowice 03-15-1-04-67    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Harbutowice 03-15-1-04-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

ZS
Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

UTRZ

UT-DROGIL

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 8,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 16,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 50,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

UT-TURYST

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Harbutowice 03-15-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00

ZAD
Z-PIELD Harbutowice 03-15-1-04-312   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00
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HOD

CP

Kornatka 03-15-1-03-103   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,76

Kornatka 03-15-1-03-111   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 4,60

Kornatka 03-15-1-03-111   -d   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 3,47

Kornatka 03-15-1-03-125   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,40

Kornatka 03-15-1-03-90    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 2,15

CW

Kornatka 03-15-1-03-102   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,10

Kornatka 03-15-1-03-111   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,40

Kornatka 03-15-1-03-125   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,84

Kornatka 03-15-1-03-97    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,00

MA-PORZ
Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,50

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 30,00

ODN-ZŁOŻ

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,20

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 3,20

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,20

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 3,20

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 3,20

PIEL

Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Kornatka 03-15-1-03-106   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Kornatka 03-15-1-03-111   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,60

Kornatka 03-15-1-03-114   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,20

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,20

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Kornatka 03-15-1-03-127   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kornatka 03-15-1-03-128   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Kornatka 03-15-1-03-90    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

POPR

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,32

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,10

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,62

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,01

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 2 TSZT 0,20

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,42

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 0,62

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,62

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,32

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,39

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,02

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 2 TSZT 0,39

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 0,39

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,39

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,20

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,01

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 2 TSZT 0,20

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 0,20

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,20
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ŁR
D-UPRŁ

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,50

Kornatka 03-15-1-03-95    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,75

Kornatka 03-15-1-03-95    -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,18

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 1,50

Kornatka 03-15-1-03-95    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,12

Kornatka 03-15-1-03-95    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,12

OCHRL

O-BUDKIN Kornatka 03-15-1-03-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

O-BUDKIS
Kornatka 03-15-1-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 80,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 20,00

O-GRODZN

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry     ----- H 2,00

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   3 HM 3,20

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 80,00

O-GRODZR
Kornatka 03-15-1-03-97    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Kornatka 03-15-1-03-97    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 5,27

O-GRODZS

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 15,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 10,00

O-POZ

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 2,00

O-SMIECI
Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

O-ZGRYZC

Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Kornatka 03-15-1-03-106   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Kornatka 03-15-1-03-106   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50

Kornatka 03-15-1-03-111   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka 03-15-1-03-111   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,80

Kornatka 03-15-1-03-114   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20

Kornatka 03-15-1-03-114   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,30

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Kornatka 03-15-1-03-127   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Kornatka 03-15-1-03-127   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Kornatka 03-15-1-03-128   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka 03-15-1-03-128   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

Kornatka 03-15-1-03-90    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Kornatka 03-15-1-03-90    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

OCHRP
P-BAZA Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

POZ CP-P Kornatka 03-15-1-03-90    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00
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POZ

CP-P Kornatka 03-15-1-03-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

IIA
Kornatka 03-15-1-03-109   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Kornatka 03-15-1-03-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

IVD

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1362,00

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1362,00

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 541,00

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 541,00

Kornatka 03-15-1-03-90    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

Kornatka 03-15-1-03-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

Kornatka 03-15-1-03-90    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 358,00

Kornatka 03-15-1-03-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 358,00

Kornatka 03-15-1-03-90    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 215,00

Kornatka 03-15-1-03-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 215,00

Kornatka 03-15-1-03-99    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 235,00

Kornatka 03-15-1-03-99    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kornatka 03-15-1-03-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 235,00

Kornatka 03-15-1-03-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

POZ-P

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 25,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

PR

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PRZEST

Kornatka 03-15-1-03-117   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Kornatka 03-15-1-03-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Kornatka 03-15-1-03-98    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Kornatka 03-15-1-03-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

PTP
Kornatka 03-15-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

PTW
Kornatka 03-15-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

TPP

Kornatka 03-15-1-03-115   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 461,00

Kornatka 03-15-1-03-115   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 461,00

Kornatka 03-15-1-03-115   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 650,00

Kornatka 03-15-1-03-115   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 650,00

Kornatka 03-15-1-03-116   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 826,00

Kornatka 03-15-1-03-116   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 357,00

Kornatka 03-15-1-03-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 826,00

Kornatka 03-15-1-03-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 357,00

Kornatka 03-15-1-03-116   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 296,00

Kornatka 03-15-1-03-116   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 234,00

Kornatka 03-15-1-03-116   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 296,00

Kornatka 03-15-1-03-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 234,00

Kornatka 03-15-1-03-118   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Kornatka 03-15-1-03-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Kornatka 03-15-1-03-126   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Kornatka 03-15-1-03-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00
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POZ

TPP

Kornatka 03-15-1-03-128   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 318,00

Kornatka 03-15-1-03-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 318,00

Kornatka 03-15-1-03-92    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

Kornatka 03-15-1-03-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

TWP
Kornatka 03-15-1-03-98    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Kornatka 03-15-1-03-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

ZS
Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 130,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 120,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00

UTRZ

UT-DROGIL

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 32,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 32,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 0,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 200,00

UT-TURYST

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Kornatka 03-15-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

ZAD
Z-PIELD

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00
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HOD

CP

Lipnik 03-15-1-05-181   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,00

Lipnik 03-15-1-05-187   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,11

Lipnik 03-15-1-05-190   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,50

Lipnik 03-15-1-05-202   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,50

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,40

Lipnik 03-15-1-05-204   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,00

CW

Lipnik 03-15-1-05-185   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,00

Lipnik 03-15-1-05-202   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 1,00

Lipnik 03-15-1-05-204   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,00

PIEL
Lipnik 03-15-1-05-186   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,60

Lipnik 03-15-1-05-197   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30

OCHRL

O-GRODZS

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 6,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 16,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 5,00

O-POZ

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 4,00

O-SMIECI
Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

O-ZGRYZC

Lipnik 03-15-1-05-185   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,90

Lipnik 03-15-1-05-186   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Lipnik 03-15-1-05-186   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,30

Lipnik 03-15-1-05-197   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,30

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Lipnik 03-15-1-05-203   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Lipnik 03-15-1-05-203   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Lipnik 03-15-1-05-204   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70

Lipnik 03-15-1-05-204   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lipnik 03-15-1-05-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

OCHRP

P-BAZA Lipnik 03-15-1-05-183   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

P-INNE

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,40

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,40

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,60

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,80

POZ
CP-P

Lipnik 03-15-1-05-187   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Lipnik 03-15-1-05-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

POZ-P Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 20,00
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POZ

POZ-P

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

PR

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PTP
Lipnik 03-15-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

PTW
Lipnik 03-15-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

TPP

Lipnik 03-15-1-05-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1225,00

Lipnik 03-15-1-05-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1225,00

Lipnik 03-15-1-05-186   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1300,00

Lipnik 03-15-1-05-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1300,00

Lipnik 03-15-1-05-195   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1580,00

Lipnik 03-15-1-05-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1580,00

Lipnik 03-15-1-05-200   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 615,00

Lipnik 03-15-1-05-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 615,00

TWP

Lipnik 03-15-1-05-200   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 271,00

Lipnik 03-15-1-05-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 271,00

Lipnik 03-15-1-05-203   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 262,00

Lipnik 03-15-1-05-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 262,00

ZS
Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

UTRZ

UT-DROGIL

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 30,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 50,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 200,00

UT-TURYST
Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Lipnik 03-15-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00
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ADM
SP-POZ Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 85,00

HOD

CP

Łętownia 03-15-1-09-245   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,50

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 CP-SIEW1 CP młod.z siewów sztucz.1 zabi 4 HA 0,20

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,30

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,10

Łętownia 03-15-1-09-266   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,20

Łętownia 03-15-1-09-267   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,00

Łętownia 03-15-1-09-268   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,40

Łętownia 03-15-1-09-269   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,50

Łętownia 03-15-1-09-270   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,35

Łętownia 03-15-1-09-271   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,20

CW

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,80

Łętownia 03-15-1-09-249   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

Łętownia 03-15-1-09-260   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,43

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,35

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,33

Łętownia 03-15-1-09-266   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,20

Łętownia 03-15-1-09-267   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,05

Łętownia 03-15-1-09-271   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,20

H-POZ
Łętownia 03-15-1-09-268   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Łętownia 03-15-1-09-268   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 3,00

MA-PORZ

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,40

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 5,00

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 5,00

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,05

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 15,00

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 15,00

ODN-LUK

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,56

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,56

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 2,56

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,56

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,56

ODN-ZŁOŻ

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,39

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,47

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 6,47

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 6,08

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,39

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 6,72

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,08

PIEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,95

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

POPR Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,06
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HOD
POPR

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,06

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,06

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,06

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,06

OCHRL

O-BUDKIN Łętownia 03-15-1-09-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00

O-BUDKIS Łętownia 03-15-1-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 236,00

O-GRODZS

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 15,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 25,00

O-POZ

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 3,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 2,00

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

O-PROGNF
Łętownia 03-15-1-09-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 6,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 6,00

O-SMIECI
Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

O-ZGRYZC

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Łętownia 03-15-1-09-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Łętownia 03-15-1-09-243   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,15

Łętownia 03-15-1-09-249   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,94

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,05

Łętownia 03-15-1-09-267   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Łętownia 03-15-1-09-267   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,05

Łętownia 03-15-1-09-267   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,05

O-ZWWTÓRT Łętownia 03-15-1-09-      -    -  WYZN-TROC wyszuk.oznak.d-w trocinkowych ----- HA 50,00

OCHRP
P-BAZA Łętownia 03-15-1-09-260   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

POZ

CP-P
Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

IVD
Łętownia 03-15-1-09-244   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 171,00

Łętownia 03-15-1-09-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 171,00
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POZ

IVD

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 436,00

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 436,00

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 581,00

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 581,00

POZ-P

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 5,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

PR

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PRZEST
Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 681,00

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 681,00

PTP
Łętownia 03-15-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

PTW
Łętownia 03-15-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

TPP

Łętownia 03-15-1-09-248   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 501,00

Łętownia 03-15-1-09-248   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 501,00

Łętownia 03-15-1-09-251   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Łętownia 03-15-1-09-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

Łętownia 03-15-1-09-263   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 538,00

Łętownia 03-15-1-09-263   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 538,00

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 207,00

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 207,00

Łętownia 03-15-1-09-270   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 334,00

Łętownia 03-15-1-09-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 334,00

TWP

Łętownia 03-15-1-09-254   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Łętownia 03-15-1-09-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

Łętownia 03-15-1-09-267   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Łętownia 03-15-1-09-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Łętownia 03-15-1-09-272   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Łętownia 03-15-1-09-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

ZS
Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00

UTRZ
UT-DROGIL

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 5000,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 30,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 10,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

UT-TURYST Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00
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UTRZ
UT-TURYST

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

ZAD
Z-PIELD Łętownia 03-15-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00



Pakiet: Radziszów       
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HOD

CP

Radziszów 03-15-1-02-286   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,93

Radziszów 03-15-1-02-289   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,93

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,95

Radziszów 03-15-1-02-294   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,00

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,10

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 4,18

CW

Radziszów 03-15-1-02-281   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,11

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,34

Radziszów 03-15-1-02-29    -j   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,25

Radziszów 03-15-1-02-300   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,50

Radziszów 03-15-1-02-34    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,25

Radziszów 03-15-1-02-34    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

MA-PORZ

Radziszów 03-15-1-02-279   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,30

Radziszów 03-15-1-02-279   -d   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 4,00

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,77

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P 27,00

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,77

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,50

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 4,55

Radziszów 03-15-1-02-289   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 1,00

Radziszów 03-15-1-02-289   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 9,70

Radziszów 03-15-1-02-289   -d   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 3 M3P 9,70

Radziszów 03-15-1-02-291   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,10

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,80

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,70

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P 3,08

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,70

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 2,00

Radziszów 03-15-1-02-29    -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,25

ODN-LUK

Radziszów 03-15-1-02-279   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,23

Radziszów 03-15-1-02-279   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,23

Radziszów 03-15-1-02-279   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,23

Radziszów 03-15-1-02-279   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,23

Radziszów 03-15-1-02-279   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,23

Radziszów 03-15-1-02-279   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,23

ODN-ZŁOŻ

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,95

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 4,95

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,95

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 4,95

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 4,95

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,95

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,95

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,56

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,95

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,95

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,39

Radziszów 03-15-1-02-289   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,40

Radziszów 03-15-1-02-289   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 6,40

Radziszów 03-15-1-02-289   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,40
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Radziszów 03-15-1-02-289   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 6,40

Radziszów 03-15-1-02-289   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,40

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,39

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,87

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 4,87

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,48

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,39

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 4,87

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 4,48

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,39

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,90

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,02

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,90

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,65

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 SADZ-WB  sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT 0,45

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,80

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,90

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,65

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 12,80

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 12,80

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 12,80

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 12,80

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 12,80

PIEL

Radziszów 03-15-1-02-279   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Radziszów 03-15-1-02-279   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,60

Radziszów 03-15-1-02-279   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Radziszów 03-15-1-02-27    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,54

Radziszów 03-15-1-02-281   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80

Radziszów 03-15-1-02-281   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Radziszów 03-15-1-02-282   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,25

Radziszów 03-15-1-02-283   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,40

Radziszów 03-15-1-02-284   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Radziszów 03-15-1-02-289   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Radziszów 03-15-1-02-289   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10

Radziszów 03-15-1-02-28    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,75

Radziszów 03-15-1-02-290   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,84

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Radziszów 03-15-1-02-292   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Radziszów 03-15-1-02-293   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Radziszów 03-15-1-02-293   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Radziszów 03-15-1-02-294   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,80

Radziszów 03-15-1-02-295   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,20
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Radziszów 03-15-1-02-296   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,58

Radziszów 03-15-1-02-297   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,60

Radziszów 03-15-1-02-299   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Radziszów 03-15-1-02-302   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,86

Radziszów 03-15-1-02-304   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Radziszów 03-15-1-02-30    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,50

Radziszów 03-15-1-02-34    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Radziszów 03-15-1-02-44    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00

Radziszów 03-15-1-02-46    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Radziszów 03-15-1-02-46    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,72

POPR

Radziszów 03-15-1-02-281   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,64

Radziszów 03-15-1-02-281   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,64

Radziszów 03-15-1-02-281   -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,64

Radziszów 03-15-1-02-281   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,64

Radziszów 03-15-1-02-281   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,64

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,23

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,04

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT 0,23

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,23

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,23

Radziszów 03-15-1-02-289   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,04

Radziszów 03-15-1-02-289   -i   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 4 TSZT 0,04

Radziszów 03-15-1-02-289   -i   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,04

Radziszów 03-15-1-02-289   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,04

Radziszów 03-15-1-02-289   -i   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,04

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,63

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,03

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 4 TSZT 0,63

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,63

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,63

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,42

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,02

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT 0,42

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,42

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42

Radziszów 03-15-1-02-293   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,32

Radziszów 03-15-1-02-293   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,32

Radziszów 03-15-1-02-293   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,32

Radziszów 03-15-1-02-293   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,32

Radziszów 03-15-1-02-293   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,32

Radziszów 03-15-1-02-295   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,70

Radziszów 03-15-1-02-295   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,70

Radziszów 03-15-1-02-295   -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,70

Radziszów 03-15-1-02-295   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,70

Radziszów 03-15-1-02-295   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,70

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,64

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,64
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HOD
POPR

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,64

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,64

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,64

Radziszów 03-15-1-02-44    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,32

Radziszów 03-15-1-02-44    -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,32

Radziszów 03-15-1-02-44    -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,32

Radziszów 03-15-1-02-44    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,32

Radziszów 03-15-1-02-44    -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,32

ŁR
D-UPRŁ

Radziszów 03-15-1-02-26    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,73

Radziszów 03-15-1-02-29    -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,81

Radziszów 03-15-1-02-29    -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,18

Radziszów 03-15-1-02-302   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,26

NAS
N-ZNPOZ Radziszów 03-15-1-02-297   -b   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy             ----- KG 2,00

OCHRL

O-BUDKIS Radziszów 03-15-1-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 150,00

O-GRODZN

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry     ----- H 5,00

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   4 HM 3,50

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 50,00

O-GRODZR

Radziszów 03-15-1-02-281   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Radziszów 03-15-1-02-281   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 7,50

Radziszów 03-15-1-02-286   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Radziszów 03-15-1-02-286   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 3,10

Radziszów 03-15-1-02-287   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Radziszów 03-15-1-02-287   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 2,75

Radziszów 03-15-1-02-290   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00

Radziszów 03-15-1-02-290   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 4,20

Radziszów 03-15-1-02-291   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 8,00

Radziszów 03-15-1-02-291   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 9,00

Radziszów 03-15-1-02-292   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Radziszów 03-15-1-02-292   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 4,00

Radziszów 03-15-1-02-301   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00

Radziszów 03-15-1-02-301   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 4,20

Radziszów 03-15-1-02-302   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Radziszów 03-15-1-02-302   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 3,20

Radziszów 03-15-1-02-302   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Radziszów 03-15-1-02-302   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 1,87

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 8,00

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 8,40

O-GRODZS

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 10,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 230,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 250,00

O-POZ

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 3,00

O-PROGNF

Radziszów 03-15-1-02-281   -b   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów 03-15-1-02-281   -b   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

Radziszów 03-15-1-02-284   -a   -01 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów 03-15-1-02-284   -a   -01 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00
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OCHRL

O-PROGNF

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

Radziszów 03-15-1-02-292   -d   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów 03-15-1-02-292   -d   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

Radziszów 03-15-1-02-299   -a   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 1,00

Radziszów 03-15-1-02-299   -a   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 1,00

O-SMIECI
Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

O-ZGRYZC

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50

OCHRP

P-BAZA Radziszów 03-15-1-02-302   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

UT-WODA Radziszów 03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

POZ

CP-P

Radziszów 03-15-1-02-289   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Radziszów 03-15-1-02-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Radziszów 03-15-1-02-294   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Radziszów 03-15-1-02-294   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

IVD

Radziszów 03-15-1-02-282   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 252,00

Radziszów 03-15-1-02-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 252,00

Radziszów 03-15-1-02-283   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

Radziszów 03-15-1-02-283   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 556,00

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 556,00

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 497,00

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 497,00

Radziszów 03-15-1-02-45    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 381,00

Radziszów 03-15-1-02-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 381,00

POZ-P

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

PR

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PTP
Radziszów 03-15-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

PTW
Radziszów 03-15-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

TPP

Radziszów 03-15-1-02-276   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Radziszów 03-15-1-02-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00

Radziszów 03-15-1-02-284   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 320,00

Radziszów 03-15-1-02-284   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 320,00

Radziszów 03-15-1-02-287   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 690,00
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POZ

TPP

Radziszów 03-15-1-02-287   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 690,00

Radziszów 03-15-1-02-289   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 261,00

Radziszów 03-15-1-02-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 261,00

Radziszów 03-15-1-02-294   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 249,00

Radziszów 03-15-1-02-294   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 249,00

Radziszów 03-15-1-02-297   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Radziszów 03-15-1-02-297   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

TWP

Radziszów 03-15-1-02-26    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Radziszów 03-15-1-02-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Radziszów 03-15-1-02-286   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Radziszów 03-15-1-02-286   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

ZS
Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 6,00

UTRZ

UT-DROGIL

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 100,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 16,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 8,00

Radziszów 03-15-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

UT-TURYST

Radziszów 03-15-1-02-272A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Radziszów 03-15-1-02-273   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 120,00

Radziszów 03-15-1-02-27    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Radziszów 03-15-1-02-293   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Radziszów 03-15-1-02-293   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Radziszów 03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Radziszów 03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Radziszów 03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00

Radziszów 03-15-1-02-301   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

Radziszów 03-15-1-02-301   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00
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HOD

CP

Sidzina 03-15-1-12-523   -b   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 2,22

Sidzina 03-15-1-12-532   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,80

Sidzina 03-15-1-12-532   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 5,00

Sidzina 03-15-1-12-535   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 10,95

Sidzina 03-15-1-12-535   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 3,00

Sidzina 03-15-1-12-543   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 3,53

Sidzina 03-15-1-12-543   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 12,37

Sidzina 03-15-1-12-550   -c   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 6,83

Sidzina 03-15-1-12-572   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 2,94

CW

Sidzina 03-15-1-12-524   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 3,00

Sidzina 03-15-1-12-524   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 2,00

Sidzina 03-15-1-12-532   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 3,85

Sidzina 03-15-1-12-532   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 2,00

MA-PORZ
Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,25

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 1,00

ODN-ZŁOŻ

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,50

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,50

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,50

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,50

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

PIEL

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,70

Sidzina 03-15-1-12-531   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Sidzina 03-15-1-12-550   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 5 HA 0,80

ŁR
D-UPRŁ

Sidzina 03-15-1-12-542   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,40

Sidzina 03-15-1-12-561   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 1,20

Sidzina 03-15-1-12-561   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,40

OCHRL

O-BUDKIN Sidzina 03-15-1-12-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 15,00

O-BUDKIS Sidzina 03-15-1-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 120,00

O-NAT2000

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 14,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 56,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 150,00

O-PALIK

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 4,00

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 0,50

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    4 TSZT 0,50

O-POZ

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 1,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  ODN-LIN  Odn.oznak.granic lini podz.pow ----- H 32,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 3,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  UTRZ-GRPL Utrzymanie granic polno-leśnyc ----- HM 2,00

O-PROGNF

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 36,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 36,00

Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 2,00
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OCHRL

O-PROGNF Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 2,00

O-SMIECI
Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

O-ZGRYZC

Sidzina 03-15-1-12-524   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Sidzina 03-15-1-12-524   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,90

Sidzina 03-15-1-12-528   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00

Sidzina 03-15-1-12-528   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,20

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

O-ZWWTÓRK

Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 1,00

Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  ----- M3 3,00

Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 3,00

Sidzina 03-15-1-12-534   -a   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 1,00

Sidzina 03-15-1-12-534   -a   -00 KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  3 M3 3,00

Sidzina 03-15-1-12-534   -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 3,00

O-ZWWTÓRT Sidzina 03-15-1-12-      -    -  WYZN-TROC wyszuk.oznak.d-w trocinkowych ----- HA 320,00

OCHRP
P-BAZA Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

POZ

CP-P

Sidzina 03-15-1-12-523   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Sidzina 03-15-1-12-523   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Sidzina 03-15-1-12-543   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Sidzina 03-15-1-12-543   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Sidzina 03-15-1-12-550   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Sidzina 03-15-1-12-550   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

IVD

Sidzina 03-15-1-12-526   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 429,00

Sidzina 03-15-1-12-526   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 429,00

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 228,00

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 228,00

Sidzina 03-15-1-12-536   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 169,00

Sidzina 03-15-1-12-536   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 169,00

Sidzina 03-15-1-12-536   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Sidzina 03-15-1-12-536   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

Sidzina 03-15-1-12-555   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 179,00

Sidzina 03-15-1-12-555   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 179,00

Sidzina 03-15-1-12-555   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Sidzina 03-15-1-12-555   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

POZ-P

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 40,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

PR

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 719,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 719,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PRZEST

Sidzina 03-15-1-12-543   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Sidzina 03-15-1-12-543   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Sidzina 03-15-1-12-550   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Sidzina 03-15-1-12-550   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00
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POZ

PRZEST

Sidzina 03-15-1-12-560   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 444,00

Sidzina 03-15-1-12-560   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 444,00

Sidzina 03-15-1-12-572   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 261,00

Sidzina 03-15-1-12-572   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 261,00

PTP
Sidzina 03-15-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 952,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 952,00

PTW
Sidzina 03-15-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 241,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 241,00

TPP

Sidzina 03-15-1-12-526   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Sidzina 03-15-1-12-526   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Sidzina 03-15-1-12-526   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 127,00

Sidzina 03-15-1-12-526   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 127,00

Sidzina 03-15-1-12-531   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Sidzina 03-15-1-12-531   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Sidzina 03-15-1-12-538   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 273,00

Sidzina 03-15-1-12-538   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 273,00

TWP

Sidzina 03-15-1-12-523   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Sidzina 03-15-1-12-523   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Sidzina 03-15-1-12-572   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Sidzina 03-15-1-12-572   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

ZS
Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

UTRZ

UT-DROGIL

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2 3000,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 200,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 16,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 32,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 30,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 60,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

UT-TURYST

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

Sidzina 03-15-1-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 46,00
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ADM
SP-POZ Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

HOD

CP

Tokarnia 03-15-1-08-171   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-171   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-171   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 0,10

Tokarnia 03-15-1-08-171   -i   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-171   -j   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 4,07

Tokarnia 03-15-1-08-173   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-175   -s   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,92

Tokarnia 03-15-1-08-175   -y   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,10

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 6,68

Tokarnia 03-15-1-08-230   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 0,40

Tokarnia 03-15-1-08-230   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,87

Tokarnia 03-15-1-08-234   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 11,97

Tokarnia 03-15-1-08-241   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,76

CW

Tokarnia 03-15-1-08-171   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,10

Tokarnia 03-15-1-08-173   -i   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,08

Tokarnia 03-15-1-08-230   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,10

Tokarnia 03-15-1-08-230   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,22

MA-PORZ
Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,50

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 24,00

ODN-ZŁOŻ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,60

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 9,60

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 9,60

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 9,60

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 9,60

PIEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,18

Tokarnia 03-15-1-08-172   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,12

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Tokarnia 03-15-1-08-239   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,00

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-241   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,41

Tokarnia 03-15-1-08-241   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,11

POPR

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,16

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 POPR-WB  sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 4 TSZT 0,16

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,16

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,16

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,16

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,13
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HOD
POPR

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,13

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,13

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,13

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,13

ŁR
D-UPRŁ Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,25

OCHRL

O-BUDKIN Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 40,00

O-BUDKIS Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 39,00

O-GRODZS

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 16,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 25,00

O-PALIK

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 1,00

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 0,63

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    4 TSZT 0,63

O-POZ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 8,00

Tokarnia 03-15-1-08-169   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Tokarnia 03-15-1-08-169   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Tokarnia 03-15-1-08-169   -k   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

Tokarnia 03-15-1-08-230   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Tokarnia 03-15-1-08-230   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Tokarnia 03-15-1-08-230   -f   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

Tokarnia 03-15-1-08-258   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Tokarnia 03-15-1-08-258   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Tokarnia 03-15-1-08-258   -b   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

O-SMIECI
Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

O-ZGRYZC

Tokarnia 03-15-1-08-166   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Tokarnia 03-15-1-08-168   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Tokarnia 03-15-1-08-168   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Tokarnia 03-15-1-08-168   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-169   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-169   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-169   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Tokarnia 03-15-1-08-171   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,35

Tokarnia 03-15-1-08-172   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,18

Tokarnia 03-15-1-08-172   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50
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OCHRL
O-ZGRYZC

Tokarnia 03-15-1-08-172   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

Tokarnia 03-15-1-08-172   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,12

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Tokarnia 03-15-1-08-230   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

Tokarnia 03-15-1-08-231   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,50

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,40

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

OCHRP

P-BAZA Tokarnia 03-15-1-08-239   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

UT-WODA
Tokarnia 03-15-1-08-175   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

POZ

IIA
Tokarnia 03-15-1-08-167   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 803,00

Tokarnia 03-15-1-08-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 803,00

IVD

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 156,00

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 156,00

Tokarnia 03-15-1-08-233   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 723,00

Tokarnia 03-15-1-08-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 723,00

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 650,00

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 650,00

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 525,00

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 525,00

POZ-P

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 24,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

PR

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 219,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 219,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PRZEST
Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00
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POZ

PTP
Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 184,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 184,00

PTW
Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

TPP

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 364,00

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 364,00

Tokarnia 03-15-1-08-169   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Tokarnia 03-15-1-08-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Tokarnia 03-15-1-08-173   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Tokarnia 03-15-1-08-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Tokarnia 03-15-1-08-175   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Tokarnia 03-15-1-08-175   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 586,00

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 586,00

Tokarnia 03-15-1-08-232   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Tokarnia 03-15-1-08-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Tokarnia 03-15-1-08-234   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Tokarnia 03-15-1-08-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Tokarnia 03-15-1-08-239   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Tokarnia 03-15-1-08-239   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Tokarnia 03-15-1-08-257   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 336,00

Tokarnia 03-15-1-08-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 336,00

TWP

Tokarnia 03-15-1-08-171   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 183,00

Tokarnia 03-15-1-08-171   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 183,00

Tokarnia 03-15-1-08-236   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Tokarnia 03-15-1-08-236   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Tokarnia 03-15-1-08-237   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Tokarnia 03-15-1-08-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

ZS
Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

SZKL

O-SLOCHRC

TUNEL 83-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

TUNEL 83-01-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,00

TUNEL 83-01-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

TUNEL 83-01-22/04              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

SL-DESZCZ TUNEL 83-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

SL_NAW TUNEL 83-  -  /                NAW-MINER Nawożenie mineralne           ----- AR 7,00

SL_PIEL

TUNEL 83-01-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00

TUNEL 83-01-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 4,00

TUNEL 83-01-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 6,00

TUNEL 83-01-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,00

TUNEL 83-01-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 2,00

TUNEL 83-01-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 3,00

TUNEL 83-01-22/03              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00

TUNEL 83-01-22/03              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 4,00

TUNEL 83-01-22/03              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 6,00

TUNEL 83-01-22/04              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00
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SZKL

SL_PIEL
TUNEL 83-01-22/04              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 4,00

TUNEL 83-01-22/04              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 6,00

SL_POZ

TUNEL 83-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

TUNEL 83-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

TUNEL 83-  -  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00

TUNEL 83-01-  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 8,00

TUNEL 83-01-  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 16,00

SL-REMONT

TUNEL 83-  -  /                GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

TUNEL 83-  -  /                GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

TUNEL 83-  -  /                GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

SL-SUBSTR TUNEL 83-01-22/05              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,50

SL_WYJM

TUNEL 83-  -  /                GODZ WIEL Godz. wyj.sort.licz.sadz.WIEL ----- H 80,00

TUNEL 83-  -  /                WIĄZ-PE  wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 50,00

TUNEL 83-  -  /                ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych ----- TSZT 50,00

SL_WYS TUNEL 83-01-22/05              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,50

SL-ZWGRZC

TUNEL 83-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

TUNEL 83-01-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,00

TUNEL 83-01-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

TUNEL 83-01-22/04              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,00

UBOCP
CHOINKIL

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00

UTRZ

UT-DROGIL

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 10000,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 20,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  DR-SPOBO Ścinanie poboczy              ----- M2 100,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 20,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 50,00

Tokarnia 03-15-1-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 143,00

UT-TURYST

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00

ZAD
Z-PIELD

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00



Pakiet: Toporzysko      

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

ADM
SP-POZ Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

HOD

CP

Toporzysko 03-15-1-11-475   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 0,25

Toporzysko 03-15-1-11-481   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 0,38

Toporzysko 03-15-1-11-485   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,31

Toporzysko 03-15-1-11-490   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,30

Toporzysko 03-15-1-11-496   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 2,81

Toporzysko 03-15-1-11-497   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 3,44

Toporzysko 03-15-1-11-502   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,53

Toporzysko 03-15-1-11-505   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 5,73

Toporzysko 03-15-1-11-506   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,30

Toporzysko 03-15-1-11-507   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 1,83

Toporzysko 03-15-1-11-507   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,20

Toporzysko 03-15-1-11-509   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,40

Toporzysko 03-15-1-11-513   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,80

Toporzysko 03-15-1-11-514   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 3,25

Toporzysko 03-15-1-11-517   -c   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 1,06

Toporzysko 03-15-1-11-518   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 5,53

Toporzysko 03-15-1-11-519   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,32

CW

Toporzysko 03-15-1-11-475   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,55

Toporzysko 03-15-1-11-475   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,22

Toporzysko 03-15-1-11-496   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,70

Toporzysko 03-15-1-11-502   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,53

Toporzysko 03-15-1-11-505   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,84

Toporzysko 03-15-1-11-507   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,45

Toporzysko 03-15-1-11-508   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,30

Toporzysko 03-15-1-11-508   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,62

Toporzysko 03-15-1-11-508   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,80

Toporzysko 03-15-1-11-512   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-514   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,99

Toporzysko 03-15-1-11-514   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,27

Toporzysko 03-15-1-11-515   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,88

MA-PORZ

Toporzysko 03-15-1-11-489   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,40

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,26

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 2,50

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,52

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,35

ODN-GLEB

Toporzysko 03-15-1-11-489   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,80

Toporzysko 03-15-1-11-489   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,80

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,82

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,82

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 3,17

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 3,17

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,45

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,45

ODN-LUK

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,50

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,35

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,93

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 6,08



Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
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HOD

ODN-LUK

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 3,85

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,32

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,50

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35

ODN-ZŁOŻ

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,48

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 4,48

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 4,48

PIEL

Toporzysko 03-15-1-11-476   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,05

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-480   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,14

Toporzysko 03-15-1-11-485   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,05

Toporzysko 03-15-1-11-486   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,65

Toporzysko 03-15-1-11-486   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,90

Toporzysko 03-15-1-11-489   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,06

Toporzysko 03-15-1-11-489   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,01

Toporzysko 03-15-1-11-490   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Toporzysko 03-15-1-11-490   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Toporzysko 03-15-1-11-492   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,11

Toporzysko 03-15-1-11-493   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,18

Toporzysko 03-15-1-11-496   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Toporzysko 03-15-1-11-497   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,22

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,52

Toporzysko 03-15-1-11-502   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-502   -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,90

Toporzysko 03-15-1-11-504   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35

Toporzysko 03-15-1-11-504   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-506   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35

Toporzysko 03-15-1-11-511   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Toporzysko 03-15-1-11-512   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 8,74

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,80

Toporzysko 03-15-1-11-516   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

POPR

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,70

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,70

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,70

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,70

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,70

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,42

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,42

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,42

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,42

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,42

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,42

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,48

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,48

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,48

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,48
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Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,48

Toporzysko 03-15-1-11-502   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,13

Toporzysko 03-15-1-11-502   -t   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,13

Toporzysko 03-15-1-11-502   -t   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,13

Toporzysko 03-15-1-11-502   -t   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,13

Toporzysko 03-15-1-11-502   -t   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,13

Toporzysko 03-15-1-11-502   -w   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 0,19

Toporzysko 03-15-1-11-502   -w   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,19

Toporzysko 03-15-1-11-502   -w   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,19

Toporzysko 03-15-1-11-502   -w   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,19

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,07

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT 2,07

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 2,07

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,07

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,07

ŁR
D-UPRŁ

Toporzysko 03-15-1-11-477   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,48

Toporzysko 03-15-1-11-482   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,11

Toporzysko 03-15-1-11-482   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,22

Toporzysko 03-15-1-11-488   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,12

Toporzysko 03-15-1-11-488   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,22

Toporzysko 03-15-1-11-488   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,10

Toporzysko 03-15-1-11-511   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,10

Toporzysko 03-15-1-11-511   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,35

Toporzysko 03-15-1-11-511   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,19

Toporzysko 03-15-1-11-511   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,54

Toporzysko 03-15-1-11-511   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,22

Toporzysko 03-15-1-11-511   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,74

NAS
N-ZNPOZ N-CTWO 03-15- -  -      -    -  ZB-NASP  Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG 0,30

OCHRL

O-BUDKIN Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00

O-BUDKIS
Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 180,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 20,00

O-GRODZN

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 1,00

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   ----- HM 1,40

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 35,00

O-GRODZR
Toporzysko 03-15-1-11-513   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Toporzysko 03-15-1-11-513   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 3,75

O-GRODZS

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 40,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 100,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 250,00

O-PALIK

Toporzysko 03-15-1-11-487   -d   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 1,00

Toporzysko 03-15-1-11-487   -d   -00 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 0,04

Toporzysko 03-15-1-11-487   -d   -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek  1 palik      4 TSZT 0,04

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 5,00

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 10,12

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 ZAB-UPAL1 zabezp. drzewek  1 palik      4 TSZT 8,32

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    4 TSZT 0,60

O-POZ
Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00
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OCHRL

O-POZ
Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 3,00

O-PROGNF
Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 15,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 15,00

O-SMIECI
Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

O-ZGRYZC

Toporzysko 03-15-1-11-474   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-474   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-474   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-474   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,05

Toporzysko 03-15-1-11-474   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-474   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,42

Toporzysko 03-15-1-11-475   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,04

Toporzysko 03-15-1-11-475   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-475   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,49

Toporzysko 03-15-1-11-475   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,29

Toporzysko 03-15-1-11-476   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,09

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,29

Toporzysko 03-15-1-11-478   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-478   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Toporzysko 03-15-1-11-478   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-478   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Toporzysko 03-15-1-11-480   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,07

Toporzysko 03-15-1-11-480   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-480   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,47

Toporzysko 03-15-1-11-481   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-481   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,15

Toporzysko 03-15-1-11-481   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Toporzysko 03-15-1-11-482   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,22

Toporzysko 03-15-1-11-483   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-483   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,61

Toporzysko 03-15-1-11-485   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-485   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,18

Toporzysko 03-15-1-11-486   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-486   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,65

Toporzysko 03-15-1-11-486   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-486   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-487   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-487   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,44

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,95

Toporzysko 03-15-1-11-489   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,03

Toporzysko 03-15-1-11-490   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-490   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

Toporzysko 03-15-1-11-490   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-490   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,70

Toporzysko 03-15-1-11-491   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50
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Toporzysko 03-15-1-11-491   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,35

Toporzysko 03-15-1-11-492   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-492   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,75

Toporzysko 03-15-1-11-493   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-493   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,87

Toporzysko 03-15-1-11-494   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Toporzysko 03-15-1-11-495   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-495   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,53

Toporzysko 03-15-1-11-495   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-495   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,07

Toporzysko 03-15-1-11-496   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-496   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,40

Toporzysko 03-15-1-11-496   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,56

Toporzysko 03-15-1-11-496   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-496   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,42

Toporzysko 03-15-1-11-497   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-497   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,17

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,85

Toporzysko 03-15-1-11-498   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,05

Toporzysko 03-15-1-11-500   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-500   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Toporzysko 03-15-1-11-500   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-500   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,64

Toporzysko 03-15-1-11-501   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-501   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,61

Toporzysko 03-15-1-11-502   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,32

Toporzysko 03-15-1-11-502   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,37

Toporzysko 03-15-1-11-502   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-502   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,37

Toporzysko 03-15-1-11-502   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Toporzysko 03-15-1-11-502   -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-502   -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,44

Toporzysko 03-15-1-11-504   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-504   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,90

Toporzysko 03-15-1-11-505   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-505   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,40

Toporzysko 03-15-1-11-506   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-506   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,35

Toporzysko 03-15-1-11-507   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-507   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,68

Toporzysko 03-15-1-11-508   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-508   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Toporzysko 03-15-1-11-508   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-508   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,02

Toporzysko 03-15-1-11-508   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,32

Toporzysko 03-15-1-11-509   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-509   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,53

Toporzysko 03-15-1-11-509   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-509   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,21
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Toporzysko 03-15-1-11-509   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,05

Toporzysko 03-15-1-11-511   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-511   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,71

Toporzysko 03-15-1-11-511   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-511   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Toporzysko 03-15-1-11-512   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Toporzysko 03-15-1-11-512   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,09

Toporzysko 03-15-1-11-512   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,27

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 4,10

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50

Toporzysko 03-15-1-11-514   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-514   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,62

Toporzysko 03-15-1-11-515   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-515   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,54

Toporzysko 03-15-1-11-515   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-515   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,76

Toporzysko 03-15-1-11-516   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,35

Toporzysko 03-15-1-11-516   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-516   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Toporzysko 03-15-1-11-517   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-517   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,54

Toporzysko 03-15-1-11-517   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-517   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,95

Toporzysko 03-15-1-11-518   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-518   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Toporzysko 03-15-1-11-519   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,35

Toporzysko 03-15-1-11-521   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Toporzysko 03-15-1-11-521   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,40

O-ZGRYZD
Toporzysko 03-15-1-11-490   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT 2,00

Toporzysko 03-15-1-11-507   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT 1,00

O-ZWWTÓRT Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  WYZN-TROC wyszuk.oznak.d-w trocinkowych ----- HA 250,00

OCHRP

P-BAZA Toporzysko 03-15-1-11-511   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

P-INFO

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

POZ IVD

Toporzysko 03-15-1-11-474   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 410,00

Toporzysko 03-15-1-11-474   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 410,00

Toporzysko 03-15-1-11-475   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

Toporzysko 03-15-1-11-475   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

Toporzysko 03-15-1-11-490   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 433,00

Toporzysko 03-15-1-11-490   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 433,00

Toporzysko 03-15-1-11-496   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1302,00

Toporzysko 03-15-1-11-496   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1302,00

Toporzysko 03-15-1-11-501   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Toporzysko 03-15-1-11-501   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Toporzysko 03-15-1-11-502   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Toporzysko 03-15-1-11-502   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00
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POZ

IVD
Toporzysko 03-15-1-11-521   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 403,00

Toporzysko 03-15-1-11-521   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 403,00

POZ-P

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

PR

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PTP
Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

PTW
Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

TPP

Toporzysko 03-15-1-11-491   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Toporzysko 03-15-1-11-491   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Toporzysko 03-15-1-11-491   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Toporzysko 03-15-1-11-491   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Toporzysko 03-15-1-11-492   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Toporzysko 03-15-1-11-492   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Toporzysko 03-15-1-11-518   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Toporzysko 03-15-1-11-518   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Toporzysko 03-15-1-11-520   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Toporzysko 03-15-1-11-520   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

TWP

Toporzysko 03-15-1-11-480   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00

Toporzysko 03-15-1-11-480   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Toporzysko 03-15-1-11-480   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Toporzysko 03-15-1-11-480   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Toporzysko 03-15-1-11-481   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 123,00

Toporzysko 03-15-1-11-481   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Toporzysko 03-15-1-11-481   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00

Toporzysko 03-15-1-11-481   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Toporzysko 03-15-1-11-481   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Toporzysko 03-15-1-11-481   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Toporzysko 03-15-1-11-517   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Toporzysko 03-15-1-11-517   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

Toporzysko 03-15-1-11-518   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Toporzysko 03-15-1-11-518   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

ZS
Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

UTRZ UT-DROGIL

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2 18340,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni       ----- M 3000,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 10,00
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UTRZ

UT-DROGIL

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  DR-SPOBO Ścinanie poboczy              ----- M2 100,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 65,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 60,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

UT-TURYST

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Toporzysko 03-15-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

ZAD
Z-PIELD

Toporzysko 03-15-1-11-488   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Toporzysko 03-15-1-11-511   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00
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HOD

CP

Ukleina 03-15-1-06-137   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,33

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,50

Ukleina 03-15-1-06-139   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,53

Ukleina 03-15-1-06-149   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,92

Ukleina 03-15-1-06-150   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 1,01

Ukleina 03-15-1-06-150   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 1,01

Ukleina 03-15-1-06-150   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,59

Ukleina 03-15-1-06-152   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,13

Ukleina 03-15-1-06-156   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,35

CW

Ukleina 03-15-1-06-139   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 2,56

Ukleina 03-15-1-06-149   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,32

Ukleina 03-15-1-06-150   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,50

PIEL
Ukleina 03-15-1-06-131   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,14

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 5 HA 0,58

POPR

Ukleina 03-15-1-06-131   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,32

Ukleina 03-15-1-06-131   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,32

Ukleina 03-15-1-06-131   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,32

Ukleina 03-15-1-06-131   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,32

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,10

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,10

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  5 TSZT 0,10

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 5 TSZT 0,10

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

ŁR
D-UPRŁ

Ukleina 03-15-1-06-158   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,07

Ukleina 03-15-1-06-158   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,06

Ukleina 03-15-1-06-158   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,07

Ukleina 03-15-1-06-158   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,34

Ukleina 03-15-1-06-158   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,20

OCHRL

O-BUDKIS Ukleina 03-15-1-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 87,00

O-SMIECI
Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 7,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 35,00

O-ZGRYZC

Ukleina 03-15-1-06-131   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Ukleina 03-15-1-06-131   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,97

Ukleina 03-15-1-06-133   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-133   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Ukleina 03-15-1-06-134   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Ukleina 03-15-1-06-134   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Ukleina 03-15-1-06-134   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Ukleina 03-15-1-06-134   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Ukleina 03-15-1-06-134   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Ukleina 03-15-1-06-138   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-138   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Ukleina 03-15-1-06-139   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Ukleina 03-15-1-06-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,30

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,50
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OCHRL
O-ZGRYZC

Ukleina 03-15-1-06-139   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-139   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Ukleina 03-15-1-06-140   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Ukleina 03-15-1-06-140   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,90

Ukleina 03-15-1-06-140   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-140   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Ukleina 03-15-1-06-141   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Ukleina 03-15-1-06-141   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Ukleina 03-15-1-06-142   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Ukleina 03-15-1-06-154   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-154   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,45

Ukleina 03-15-1-06-160   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-160   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Ukleina 03-15-1-06-163   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-163   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Ukleina 03-15-1-06-164   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Ukleina 03-15-1-06-165   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Ukleina 03-15-1-06-165   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

OCHRP
P-BAZA Ukleina 03-15-1-06-138   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

POZ

CP-P
Ukleina 03-15-1-06-137   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Ukleina 03-15-1-06-137   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

IVD

Ukleina 03-15-1-06-137   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 578,00

Ukleina 03-15-1-06-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 578,00

Ukleina 03-15-1-06-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1414,00

Ukleina 03-15-1-06-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1414,00

POZ-P

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 70,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 70,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

PR

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PTP
Ukleina 03-15-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

PTW
Ukleina 03-15-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

TPP

Ukleina 03-15-1-06-130   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 150,00

Ukleina 03-15-1-06-130   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Ukleina 03-15-1-06-130   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Ukleina 03-15-1-06-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Ukleina 03-15-1-06-136   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 417,00

Ukleina 03-15-1-06-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 417,00

Ukleina 03-15-1-06-137   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 347,00

Ukleina 03-15-1-06-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 347,00

Ukleina 03-15-1-06-140   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00
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POZ

TPP

Ukleina 03-15-1-06-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

Ukleina 03-15-1-06-140   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 338,00

Ukleina 03-15-1-06-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 338,00

Ukleina 03-15-1-06-141   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Ukleina 03-15-1-06-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Ukleina 03-15-1-06-142   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 287,00

Ukleina 03-15-1-06-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 287,00

Ukleina 03-15-1-06-146   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 283,00

Ukleina 03-15-1-06-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 283,00

Ukleina 03-15-1-06-150   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

Ukleina 03-15-1-06-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

Ukleina 03-15-1-06-153   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Ukleina 03-15-1-06-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Ukleina 03-15-1-06-154   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

Ukleina 03-15-1-06-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

Ukleina 03-15-1-06-155   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Ukleina 03-15-1-06-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Ukleina 03-15-1-06-155   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Ukleina 03-15-1-06-155   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Ukleina 03-15-1-06-156   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 404,00

Ukleina 03-15-1-06-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 404,00

Ukleina 03-15-1-06-156   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Ukleina 03-15-1-06-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Ukleina 03-15-1-06-162   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 368,00

Ukleina 03-15-1-06-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 368,00

TWP

Ukleina 03-15-1-06-137   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Ukleina 03-15-1-06-137   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Ukleina 03-15-1-06-140   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Ukleina 03-15-1-06-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Ukleina 03-15-1-06-150   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Ukleina 03-15-1-06-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

ZS
Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

UTRZ

UT-DROGIL

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 20,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     ----- H 20,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 50,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 120,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00

UT-TURYST
Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Ukleina 03-15-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00
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HOD

CP

Węglówka 03-15-1-07-209   -g   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 1,78

Węglówka 03-15-1-07-212   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,40

Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 6,00

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,00

Węglówka 03-15-1-07-218   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,00

Węglówka 03-15-1-07-228   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,05

CW
Węglówka 03-15-1-07-218   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 1,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

MA-PORZ

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,04

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 4 M3P 3,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,65

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 5,00

ODN-ZŁOŻ

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,16

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,16

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,16

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,16

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,16

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,39

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,39

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,39

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,39

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,39

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,39

PIEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45

Węglówka 03-15-1-07-218   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Węglówka 03-15-1-07-219   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,40

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,14

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30

POPR

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,20

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,20

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,20

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,20

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

ŁR
D-UPRŁ

Węglówka 03-15-1-07-219   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 1,88

Węglówka 03-15-1-07-222   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,24

OCHRL

O-BUDKIN Węglówka 03-15-1-07-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 30,00

O-BUDKIS Węglówka 03-15-1-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 140,00

O-GRODZN

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry     ----- H 5,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   4 HM 2,60

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 65,00

O-PALIK

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 0,50

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 0,16

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 ZAB-UPAL2 zabezp.drzewek w 2 paliki/osło 4 TSZT 0,16

O-POZ
Węglówka 03-15-1-07-211   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Węglówka 03-15-1-07-211   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00
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OCHRL

O-POZ

Węglówka 03-15-1-07-211   -g   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -c   -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   ----- SZT 1,00

O-SMIECI
Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

O-ZGRYZC

Węglówka 03-15-1-07-208   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-208   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,35

Węglówka 03-15-1-07-208   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-208   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Węglówka 03-15-1-07-209   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Węglówka 03-15-1-07-209   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-209   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,40

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka 03-15-1-07-210   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka 03-15-1-07-211   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-211   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Węglówka 03-15-1-07-212   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-212   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Węglówka 03-15-1-07-212   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Węglówka 03-15-1-07-212   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-212   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Węglówka 03-15-1-07-212   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-212   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka 03-15-1-07-213   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-213   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka 03-15-1-07-215   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka 03-15-1-07-216   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-216   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka 03-15-1-07-216   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka 03-15-1-07-217   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-217   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka 03-15-1-07-218   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-218   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,20

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Węglówka 03-15-1-07-225   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,35

Węglówka 03-15-1-07-228   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00



Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL
O-ZGRYZC

Węglówka 03-15-1-07-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Węglówka 03-15-1-07-228   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

OCHRP

P-BAZA Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

P-INFO
Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

POZ

CP-P

Węglówka 03-15-1-07-209   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Węglówka 03-15-1-07-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Węglówka 03-15-1-07-228   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Węglówka 03-15-1-07-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

CSS
Węglówka 03-15-1-07-219   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 492,00

Węglówka 03-15-1-07-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 492,00

IVD

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 198,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 179,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 198,00

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 179,00

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 933,00

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 933,00

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

IVDU
Węglówka 03-15-1-07-218   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 280,00

Węglówka 03-15-1-07-218   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 280,00

POZ-P

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 15,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

PR

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

PRZEST
Węglówka 03-15-1-07-211   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 361,00

Węglówka 03-15-1-07-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 361,00

PTP
Węglówka 03-15-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

PTW
Węglówka 03-15-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

TPN
Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 248,00

Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 248,00

TPP

Węglówka 03-15-1-07-208   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 544,00

Węglówka 03-15-1-07-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 544,00

Węglówka 03-15-1-07-209   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 316,00

Węglówka 03-15-1-07-209   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 316,00

Węglówka 03-15-1-07-210   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Węglówka 03-15-1-07-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Węglówka 03-15-1-07-210   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 107,00



Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TPP

Węglówka 03-15-1-07-210   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Węglówka 03-15-1-07-210   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Węglówka 03-15-1-07-210   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Węglówka 03-15-1-07-212   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Węglówka 03-15-1-07-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Węglówka 03-15-1-07-212   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 289,00

Węglówka 03-15-1-07-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 289,00

Węglówka 03-15-1-07-215   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 251,00

Węglówka 03-15-1-07-215   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 251,00

Węglówka 03-15-1-07-216   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 835,00

Węglówka 03-15-1-07-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 835,00

Węglówka 03-15-1-07-224   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Węglówka 03-15-1-07-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

TWP
Węglówka 03-15-1-07-219   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 195,00

Węglówka 03-15-1-07-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 195,00

ZS
Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ZS-S
Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ KOP Prace wykonywane koparką      ----- H 62,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

UTRZ

UT-DROGIL

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  DR-ODSNM Mech.odśnież.dróg.skład.plac  ----- H 6,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow ----- H 50,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

UT-TURYST
Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Węglówka 03-15-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00
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