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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
WSTEP

1.  OKreSlenie przedmiotu zamo6wienia

1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
Montaz klap dymowych na elementach wsporczych - wymianach W1, oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej podstaw klap
dymowych, na dachach trzech hal, usytuowanych na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku Odpadéw w Sianowie przy ul.
Lubuszan 80; Dz. Nr 99/2; Obr. 04

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spoétka z 0.0. w Koszalinie
Ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spotka z 0.0. w Koszalinie
Ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

4) Wykonawca:

5) Zarzadzajacy realizacja umowy: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spotka z 0.0. w Koszalinie
Ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

6) Przyszty uzytkownik: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spotka z 0.0. w Koszalinie
Ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

1.3.0 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-

uzytkowe: Konstrukcja wsporcza — wymian W1 wykonana bedzie ze
stali ksztaltowej walcowanej na goraco i zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Montaz konstrukcji wsporczej do
konstrukcji nosnej dachow poszczegodlnych hal przewidzianych do montazu klap dymowych stuzacych do grawitacyjnego systemu
oddymiania wraz z izolacja termiczng i przeciwwodng podstaw klap dymowych.

1.3.2 Ogolny zakres
robot Roboty
budowlane

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i
obiektach
1. montaz konstrukcji wsporczych — wymianéw W1 do konstrukcji dachow
2. dostawa elementow konstrukcji wsporczej - wymian W1,
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
3. izolacja termiczna i przeciwwodna podstaw klap dymowych

1.4.0 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robot

1.4.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

Projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, instrukcje inwestorskie i normy dotyczace sktadowisk odpadéw komunalnych.

1.4.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktows i techniczna, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.



1.5.0 Definicje i skroty
Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegolne pojecia zwiazane ze specyfikacjami
maja nastgpujace znaczenie:

1) ,specyfikacje techniczne” oznaczajg calo$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w dokumentacji
zamoOwienia, okreS$lajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materialu, produktu Iub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowa¢ roboty budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spehity cel, wyznaczony przez
zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jako$ci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiarow, uwzgledniajac
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakos$ci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robdt budowlanych,
warunkow badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o
charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowié, droga przepisow ogoélnych lub szczegdtowych, co si¢ tyczy robdt
budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatéw i elementow tworzacych te roboty;

2) ,normy” oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciagtegc
stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

3) ,normy europejskie” oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
ogoblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

4) ,,europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu ¢
podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jegc
zastosowania i uzycia.

5) ,istotne wymagania” oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

2.0.0 Prowadzenie robot

2.1.0 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie armonogramu robot oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatbw i1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, jesli wymagaé tego bedzie
zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie shuzyt pomoca
zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktoéw odwzorowania zalozonej przez geodet¢ bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$§ w przypadku
uszkodzenia lub usunig¢cia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i begdzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materialow 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.0 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Hale na dachach ktorych przewidziane jest zamontowanie klap dymowych, usytuowane sa na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpadow w Sianowie przy ul. Lubuszan 80; Dz. Nr 99/2; Obr. 04, w jego pétnocno-wschodniej czesci.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
W protokole nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidlowej organizacji robot, a w szczegolnosci: Okreslenie
terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu okreslajacego jego granice)Informacje o mozliwosciach korzystania z
medidw. Niezbedne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okre§long w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia
prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do
realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w
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sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonaweca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakow geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczegciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z
zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

Nalezy dodatkowo podac¢ specjalne wymagania wynikajace z warunkéw miejscowych

2.2.4 Ochrona wtlasno$ci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wiadcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma
obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

Nalezy dodatkowo podac¢ specjalne wymagania wynikajace z warunkéw miejscowych

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia
w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedost¢pnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;j, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakos$ci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania
robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

W tym miejscu nalezy poda¢ wytyczne do opracowania projektu organizacji robot wynikajace z dokumentacji projektowe;,
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uwarunkowan miejscowych oraz specjalnych wymagan zamawiajacego.
W cze¢sci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie
biura zarzadzajacego realizacja umowy na podstawie podanych tutaj wymagan zamawiajacego.

2.3.3 Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania

Szczegolowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen
zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Zamieéci¢ dyrektywny, ogolny harmonogram robot opracowany wg wymagan zamawiajacego

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bg¢dzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) cz¢$¢ ogblng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawce),

-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowys;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materialow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$§¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb
zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w
sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane
przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego; zatwierdzenie przez
zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce, daty rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementoéw robot; dostgp robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt; daty,
przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy; daty,
okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy daty zgloszenia
robdt do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych; wyjasnienia , komentarze i
sugestie wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych; dane na temat prac geodezyjnych
wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoéw w terenie; dane na temat sposobu
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie; dane na temat jako$ci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z
okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane; wyniki poszczegdlnych badan z okre§leniem przez kogo zostaly
przeprowadzone; inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢é na biezaco
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przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegotowe
obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowys;
Pozwolenie na budowg ;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertéw 1 konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego
realizacjag umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsigwzigcia i zaadresowane
nastepujaco:

Poda¢ adres zarzadzajacego realizacja umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow materialdow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda
wylacznie przez wykonawcg.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub
opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogodlnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedhuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposdb, aby zarzadzajacy
realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezb¢dne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje: Nazwa inwestycji:

Nr umowy Ilo§¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu Tytutl dokumentu Numer dokumentu lub rysunku Okreslenie jakiego
dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element Data przekazania o ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
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zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstgpnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i
wielkoéci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkoéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkladaé zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacja umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione
przez wykonawc¢ w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia,

Spis tresei ,

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,

Pelny adres pocztowy,

Gwarancje producenta ,

Wykresy i ilustracje,

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

Dane o osiggach i wielkosci nominalne,

Instrukcje instalacyjne,

Procedura rozruchu,

Whasciwa regulacja,

Procedury testowania,

Zasady eksploatacji,

Instrukcja wylaczania z eksploatacji,

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

Srodki ostroznosci.

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe z numerami czg¢$ci, wykazami czesci,
instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem
temperatur smarow i zalecang czgstotliwo$cia smarowania

- Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych

- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.

- Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

3.0.0 Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowaé zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4.0.0 Materialy i urzadzenia

4.1.0 Zroédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczeg6lnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedlozy szczegodtowa informacje o zrédle produkeji, zakupu lub
pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego Zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaty
wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca
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bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
W przypadku realizacji robot z funduszoéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, Ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z
krajow nalezacych do Unii Europejskie;j.
4.2.0 Kontrola materiatlow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one
zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji techniczn Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i
badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowiazek spetniac¢
nastepujgce warunki:
W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta
materialow lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacja umowy be¢dzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i
urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
4.3.0 Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakosSci
materialow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegoélowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do
wbudowania. 4.4.0 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy
pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materialdow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaplacone. 4.5.0 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnicC. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem. 4.6.0 Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub

urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.0.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$é
wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w szczegOlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.0.0 Transport
Nalezy scharakteryzowaé¢ miejscowe warunki komunikacyjne i1 okres$li¢ mozliwosci zastosowania réznych $rodkéw transpo
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bgdg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegbélnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
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na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7.0.0 Kontrola jakos$ci robot

7.1.0  Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci
omdéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. 7.2.0
.Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywazamawiajacy.

7.3.0 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca
powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan bgda mu przekazywane na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie  koszty  zwigzane  z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatdbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawc¢ wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robdt z
projektem wykonawczym i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawceg.

8.0.0 Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw roboét jest niezbgdne tylko dla umoéw obmiarowych (typ A) i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia tego
punktu.Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury

8.1.0 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé
za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli
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szczegotowe specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilodci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach. 8.2.0 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
8.3.0 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci
na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i konicowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystapienia dhuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.0.0 Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbioréw robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla
uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.

W tym punkcie nalezy opisaé w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i zatgczy¢ odpowiednie formularze

10.0.0 Przepisy zwiazane

10.1.0 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢é w tym miejscu wyraznie
okreslone
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegolowej
specyfikacjitechniczne;j.

10.2.0 Przepisy prawne
Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami.
Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.
(DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Wykonaweca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. B¢dzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.

UWAGA:

Zawarte w OSWIORB nazwy materialow, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczeglOlowe dane podano  jako przykladowe, bedace  podstawa do  wykonania  obliczen
technicznych okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne
opisywanym oraz uzycie innych materialdw réwnowaznych, ktére odpowiadaja standardowi okre§lonemu w
dokumentacji projektowej lub tez standard ten podwyzszaja oraz spelniaja wskazane parametry.
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1.0 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robot Budowlanych
Montaz konstrukcji stalowej wsporczej — wymian W1 pod klapy dymowe

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot montazowych konstrukcji stalowej wsporczej pod klapy dymowe, przewidzianych
przy wykonaniu grawitacyjnego systemu oddymiania trzech hal usytuowanych na terenie RZOO w Sianowie.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 1 odbiorze
robot.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

1. Montaz konstrukcji stalowej wsporczej — wymianu W1 na konstrukeji dachow hal

2. Dostawa elementow konstrukcji wsporczej z ksztaltownikow walcowanych na goraco,
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe

1.3 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej w
punkcie 4.Materiaty uzyte do w/w robét to:

Ceownik C100 walcowany na goraco, ze stali S355J2+N

Katownik L 60x60x5mm walcowany na goraco

Blacha gr. 6mm

Sruby M10, M12, M16

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg EN-ISO 1461, minimalna grubos$¢
powtoki 115um.

Do wykonania wspornikdw moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wspornikow muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okres§lony
aktualnymi normami.

1.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.5 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzyty do montazu konstrukcji wsporczej:

Zuraw samochodowy 5-6t.

Zuraw samochodowy 12-16t
Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM
Przyczepa dtuzycowa do 10 t
Spawarka elektr. wirujaca 300 A

1.5 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniami Inwestora.

Wykonawca przystepujac do Montazu konstrukcji stalowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkoéw transportu:

- Ciagnik kotowy

- Przyczepa dtuzycowa
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Na $rodkach transportu przewozone materiaty winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu przewidzianymi przez ich wytworce.

1.6 'Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Prace wykonywac starannie. Stosowac si¢ do przepisow okreslajacych technologic wykonywania
poszczegblnych robot poszczegdlnych rodzajow robot. Uzywac tylko materiatow w 1 gatunku. Po
zamontowaniu wspornikow stalowych, kazdorazowo nalezy zglosi¢ te roboty do odbioru przez
inspektora nadzoru

1.7 Kontrola jakoSci
robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

Prawidlowosci mocowan konstrukcji wsporczej

Prawidlowo$c¢ zabezpieczenia antykorozyjnego

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
montazowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ. Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do
kontroli wszystkich wytworni urzadzen, dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem.

1.8 Obmiar robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot :

1 kpl konstrukcji wsporczej

1.9 Odbiory robot i podstawy
platnosci Ogolne zasady odbiorow
robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materiatléw i innych czynnikow produkcji.

Przygotowanie i montaz elementdéw konstrukcji wsporcze;j.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wlasnoscia
wykonawcy — materialow rozbiorkowych z placu budowy.

1.10 Przepisy i dokumenty
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-90/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe"

PN-B-03215-1998- Konstrukcje stalowe z fundamentami — Projektowanie i wykonawstwo
PN-B-06200-1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich
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1.0 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych
Izolacja termiczna i przeciw wodna podstawy klapy dymowe;j

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robdt izolacyjnych termicznych i przeciw wodnych podstawy klapy dymowe;,
przewidzianych przy wykonaniu grawitacyjnego systemu oddymiania trzech hal, usytuowanych na terenie
RZOO w Sianowie. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji 1 odbiorze robot.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjg

1. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe i pionowe oraz montaz klina z welny mineralnej
twardej z ptyt uktadanych na sucho

2. Izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie samoprzylepnejj.
Izolacja pozioma

3. Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podloza emulsja asfaltowy i
utozeniem na sucho papy perforowane;j

1.3 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
punkcie 4.Materialy uzyte do w/w robot to:

Plyty z welny min. twarde "150" grub.60 mm

Plyty z wetny min. twarde "150" grub.80 mm

Klin z welny mineralnej twarde;j

Folia polietylenowa paroszczelna, samoprzylepna

Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna

Emulsja asfaltowa anionowa-lateksowa

Papa asfaltowa na osnowie z w/sz. perforowana

Gaz propanowo-butanowy plynny

Do wykonania wspornikow moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wspornikow muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okres§lony
aktualnymi normami.

1.4  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.5 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzyty do montazu konstrukcji wsporczej:

Srodek transportowy
Wyciag

1.5 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej ST 1 wskazaniami Inwestora.

Wykonawca przystepujac do Montazu konstrukcji stalowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
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korzystania z nastepujacych §rodkéw transportu:

- Srodek transportowy

-Wyciag

Na $rodkach transportu przewozone materiaty winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu przewidzianymi przez ich wytworce.

1.6 Wykonanie roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p. 2.1

Prace wykonywac starannie. Stosowac si¢ do przepisow okreslajacych technologic wykonywania
poszczegblnych robot poszczegdlnych rodzajow robot. Uzywaé tylko materiatow w 1 gatunku. Po
zamontowaniu kolejnego etapu robot kazdorazowo nalezy zgtosi¢ te roboty do odbioru przez inspektora

nadzoru

1.7 Kontrola jakoSci
robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

Prawidlowo$ci wykonania izolacji termiczne;j

Prawidlowo$¢ wykonania izolacji przeciwwodnej Prawidlowos$¢ wykonania izolacji z foli

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
montazowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ. Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do
kontroli wszystkich wytworni urzadzen, dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem.

1.8 Obmiar robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot :

1 m? wykonanej izolacji termicznej pionowej i poziome;j

1 m ulozenia klina z welny mineralnej twarde;j

1 m? ulozenia folii polietylenowej paroszczelnej, samoprzylepnej

1 m? utozenia papy polimerowo-asfaltowej termozgrzewalnej oraz podktadowej

1.9 Odbiory robot i podstawy

platnosci Ogolne zasady odbiorow

robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu powierzchni wykonanych izolacji

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.

Przygotowanie i montaz elementdéw konstrukcji wsporcze;j.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnoscia
wykonawcy — materialow rozbiorkowych z placu budowy.

1.10 Przepisy i dokumenty
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"
PN-B23116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptty z wetny mineralnej’
PN-B-02020 ,,0Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”

PN-B-04620 ,,Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja”
PN-B-02021”1zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje”

PN-90-/B-04615 ,,Papy asfaltowe i smotowe Metody badan”
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PN-EN 13707:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych.
Definicje i wlasciwos$ci”
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