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1. Opis przedmiotu zamowienia w zakresie robot budowlanych.

1.1.

1.2

1.3.

1.3.1.

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest remont zadaszenia i schodow zewnetrznych wejscia do
budynku przychodni, oraz przebudowa cz¢sci pomieszczen apteki znajdujacej si¢ w
budynku przychodni oraz kolorystyki budynku przychodni znajdujacej si¢ w zespole
obiektow szpitalnych w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27.

Szczegdlowy zakres robdt, sposob wykonania i wymogi w zakresie technicznego
spelnienia zamowienia zawiera projekt techniczny z opisem technicznym oraz
przedmiar robot stanowigce zalacznik do specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia.

Zakres stosowania STWIO

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (okre§lana w
dalszej czgsci jako: STWIO) jest stosowana jako dokument do przeprowadzenia
przetargu 1 zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego i wraz z
dokumentacjg projektowg stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia.

Opis ogolny i charakter zamoéwienia

Tematem opracowania jest projekt budowlany remontu zadaszenia i schodow zewnetrznych
prowadzacych do gléwnego wejscia do przychodni znajdujacej si¢ przy zespole budynkow
szpitalnych, przebudowy pomieszczen czgsci pomieszczen apteki znajdujacej sie w budynku
przychodni oraz zmiana kolorystyki budynku przychodni.  Obiekt przychodni nalezy do
Samodzielnego Publicznego zaktadu Opieki zdrowotnej w Gryficach 1 znajduje si¢ na dziatce bedacej
wiasno$cig inwestora (dziatka nr 15/7 OBREB—-0001 Gryfice 1; GMINA —GRYFICE).

Zakres robot objetych dokumentacja projektowa

W miejsce pozostatej konstrukcji dachu projektuje si¢ nowe zadaszenie o identycznych parametrach
(szerokos¢ / dtugos¢ / wysokos€). Nowe zadaszenie zaprojektowane jest jako jednospadowe o kacie
nachylenia 4 °. Planuje si¢ wymiang istniejacego pokrycia schodéw zewnetrznych oraz dostosowuje
si¢ uklad czesci pomieszczen w aptece zwigzanych z nowym potozeniem drzwi wejsciowych na
zaplecze pomieszczen aptecznych. Funkcja pomieszczen pozostaje taka sama jak w obecnym stanie,
pozostaje zamienione ich potozenie. Zakres zmian jest pokazany w czgsci rysunkowej.

Projektuje si¢ nowa kolorystyke istniejacych elewacji bez dodawania nowej warstwy termoizolacji.




1.3.2. Podstawowe dane

najwyzszego punktu zadaszenia

DANE TECHNICZNE
BUDYNKU PRZYCHODNI
Dhugos¢ budynku 79,72 m
. Szerokos¢ budynku 19,75 m
Istniejacy ™ yyysokose budynku +9,00 m
budynek (wzgledem terenu przed gldownym wejsciem do
budynku)
Liczba kondygnacji 2 nadziemne
Powierzchnia zabudowy 1112 m*
budynku
Kubatura brutto 10 008 m’
DANE TECHNICZNE
REMONTOWANYCH SCHODOW
ZEWNETRZNYCH
STAN ISTNIEJACY STAN PO
PLANOWANYM
REMONCIE
Remontowan | Dlugo$¢ schodow 12,63 m 12,63 m
e schody
Szeroko$¢ schodow ze 4,70 m 4,70 m
spocznikiem
Wysokos¢ schodow do 4,63 m 4,63 m

(wzgledem terenu | (wzgledem terenu przed
przed wejsciem na wejsciem na schody)

schody)
Poziom posadzki spocznika 0.00 =+23,06 m n.p.m. | 0.00 =+23,06 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy 59,49 m’ 59,49 m’
schodow
Powierzchnia dodatkowego 3,65 m’ 0,00 m*
podestu
Kubatura brutto 275 m’ 275 m’

1.4. Zakres roboét ujetych w STWIO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

1.4.1. Przygotowania placu budowy i plan organizacji budowy
1.4.2. Robot rozbidrkowych 1 wyburzeniowych w zakresie objetym projektem
1.4.3. Robdt ogdlnobudowlanych konstrukcyjnych i wykonczeniowych
1.4.4. Robo6t specjalistycznych w zakresie izolacji przeeciwwilgociowych i termicznych
budynkow
1.4.5. Instalacje sanitarne wewngtrzne obejmujg instalacje:
- grzewczg centralnego ogrzewania,
1.4.6. Wewngtrzne zasilanie i instalacje elektryczne budynku:

- instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych ADM




1.4.7. Zasilanie energetyczne istniejace
STWIO nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja budowlang i wykonawcza.
STWIO obejmuje caly zakres robdt zasadniczych, prac towarzyszacych i
tymczasowych.
Wykonawca powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zamowienia
Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacja nastgpujacych robot -
zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV). W czesci
szczegdlowej specyfikacji umieszczono opisy grup i1 klas robot zawierajagce w
szczegolnosci wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania
robot, wilasciwosci uzytych materiatow oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot.

2.0. Klasyfikacja przedmiotu zamdwienia:

Nazwy i kody okreslone we Wspolnym Stowniku Zamoéwien (CPV) dla robét
remontowo- adaptacyjnych budowlanych:

Kod podstawowy
45000000-7 Roboty budowlane
Kody rodzajowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwy i kody okreSlone we Wspdolnym Stowniku Zamoéwien (CPV) dla robot
budowlanych:

Kod podstawowy

45000000-7 Roboty budowlane

Kody rodzajowe

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty

45110000-1 ziemne

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45262500-6  Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45262520-2  Roboty murarskie

45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad

45262522-6  Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45113000-2 Roboty na placu budowy

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
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45223200-8  Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
28812000-7 Rdzne konstrukcje budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45431000-7  Ktadzenie ptytek

45431100-8  Ktadzenie terakoty

45431200-9 Kiladzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262512-3  Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

28500000-7 Rd&zne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy
45421160-3  Instalowanie wyrobow metalowych

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8  Wznoszenie rusztowan

74313130-6  Ustugi technicznego nadzoru autorskiego

II. Wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych.

1. Wymagania w zakresie robot podstawowych i towarzyszacych

1.1. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, a
takze wskazanymi w dokumentaciji technicznej.
Obowigzkiem wykonawcow robot jest dostarczenie wymaganych atestow
(dopuszczen i certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacja techniczng, STWIO oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

1.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji
harmonogram robot, wykaz materiatdow, wykaz maszyn i urzadzen oraz technologii
stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych Kontraktem.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie bledy i
wykonywania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym. Dodatkowe koszty z tego wynikajgce ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie lub
wyznaczenia wysokosci i wyznaczenie wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg
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techniczng. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
Kontraktu lub Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
doktadnos¢ ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
przepisOw, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
projekcie wykonawczym i STWIO, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot.

1.3. Realizacja robot w warunkach zimowych

Prowadzenie robdt w okresie zimowym zwieksza ich koszt. Dlatego Wykonawca
winien uwzgledni¢ wykonanie tych prac w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany
jest opracowac niezbedng dokumentacje techniczno-organizacyjng, w ktorej ustala
sie  metody wykonywania poszczegolnych robdt, sposdb magazynowania i
ewentualnego podgrzewania materiatow, zakup ewentualnych domieszek do spoiw,
potrzebnego sprzetu i urzadzen oraz modyfikuje sie projekt zagospodarowania placu
budowy i uktad drog dojazdowych oraz opracowuje ostony stanowisk roboczych itp.
Ustanawia sie réwniez nadzor techniczny nad robotami w okresie niskich temperatur,
gdyz konieczne jest zwiekszenie kontroli jakosci robdt i przestrzegania zasad bhp i
ppoz. Roboty zimowe prowadzone sg;
- na otwartym powietrzu
- w budynkach zamknietych, ale bez urzadzen grzewczych
- w budynkach zamknietych z czynnym ogrzewaniem.
Wybor metody wykonywania robot i zaopatrzenia budowy w potrzebne urzadzenia
zalezy w znacznym stopniu od spodziewanej $redniej temperatury miesigca i nalezy
do obowigzkdw Wykonawcy. Roboty stanu surowego mogg by¢ prowadzone w
temperaturze do -15°C, przy zastosowaniu odpowiedniej metody. Roboty
wykonczeniowe nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nizszej od +5°C,
tynkarskie i malarskie nawet +10°C.
Istota robot zimowych polega na zabezpieczeniu ludzi i procesow mokrych przed
oddziatywaniem niskiej temperatury. Przediuzajg one lub przerywajg wigzanie i
twardnienie zapraw i betondw oraz uniemozliwiajg prowadzenie robdt zwigzanych z
procesami mokrymi. Ponadto utrudniona jest praca ludzi na otwartej przestrzeni, a
przepisy bhp zabraniajg pracy w temperaturze nizszej od —15°C. Proces wigzania i
twardnienia cementowych zapraw i betonéw zwalnia sie w temperaturach od +10°C
do —3°C, w nizszych za$ ustaje. Prace wykonywane w temperaturach nizszych od —
5°C przyjmuje sie za roboty w zimie i zaleznie od rodzaju robdt i warunkow
atmosferycznych przyjmuje sie odpowiednig metode prowadzenia robot.
Wybdr metody wykonania robdt zimowych zalezy od przydatnosci termicznej i
wzgledéw ekonomicznych.
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1.4. Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego

Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzor
inwestorski. Do obowigzkdéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow roboét w wymaganych
specjalnosciach,
- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych
w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegodlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatdw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg
techniczng opracowang w nastepujgcym zakresie:

a) projekt budowlany i techniczny

b) przedmiary

1.6. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany
dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzadzen nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztéw
eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytgcznie
przed zilozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie
ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu do
sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawierac
precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie
parametréw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej.
Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotgczyé probke proponowanego materiatu.
Do wniosku nalezy koniecznie dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest
dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujgcymi przypadkami:

- wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez
skutkdw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, rdwniez potwierdzone przez projektanta.
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Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt znaki
towarowe, nazwy producentdw i dystrybutoréw zostaly wskazane w celu wiasciwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
wyrobow rownowaznych o parametrach technicznych poréwnywalnych z materiatami
wskazanymi w specyfikaciji.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy i inne
wymagania

Modernizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

c) Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie
wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. Zakres prac wynikajacych z przedmiaru robot

Przedmiary robdt zostaty opracowane na podstawie katalogdw naktaddw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie
pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja
nakfady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegOtowych dotyczacych odpowiednich rozdziatdw. Opisane w tych zatozeniach
warunki  techniczne  wykonania  robot, zatozenia  kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sg Scisle zwigzane z okreslong pozycja przedmiaru.

1.9. Prace towarzyszace i tymczasowe

Pracami towarzyszacymi i tymczasowymi sg wszystkie niezbedne prace jak réwniez
wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne do wykonania catosci
zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt
nalezy przewidzie¢ w kosztach ogodlnych. Do robot towarzyszacych nalezy miedzy
innymi zaliczy¢:

- przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréow
mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak réwniez
zapewnienie niezbednych $rodkdéw i narzedzi do montazu itp.

- dostawa rusztowan jest czescig sktadowa tej oferty i powinna by¢ zapewniona
przez Wykonawce. Rusztowania pomocnicze do 2 m wysokosci, rusztowania
przesuwne, platformy zatadowcze itp.,

- zabezpieczeniem wykonywanych elementéw w trakcie robdt oraz nakfady na
ich koncowe mycie i czyszczenie

- operaty geodezyjne, pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny,
dokumentacja budowlana powykonawcza.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow
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2.1. Materialy

Wykonawca pod podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do przedstawienia dla
wszystkich materiatdw i wyrobdw na wiasny koszt atestow, aprobat technicznych,
certyfikatdw i prébek. Materiaty zastosowane przy realizacji robdt powinny posiadac
wiasciwosci  spetniajagce  wymogi jakoSciowe i wytrzymatosciowe wynikajace z
dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty Techniczne oraz by¢
zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajgcy ma prawo
zadac od Wykonawcy nieodptatnego, prébnego wykonania typowej czesci konstrukgcji
lub jej elementédw o powierzchni do 2 m2 przed jej wyprodukowaniem celem oceny
pod katem prawidtowosci wykonania. IloS¢ i usytuowanie prébnych elementow
konstrukcji ustala Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku
uzna¢ podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby
Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja
techniczna, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi projektowe co do funkgiji i byé co
najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny
zosta¢  zgloszone  przed podpisaniem Kontraktu; pOzniejsze
reklamacje/protesty nie bedq uznane, nie beda mie¢ wplywu na zmiane
kosztow i nie zmniejszajq zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi probki oraz
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca
wydobywania tych materiatéw, odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu.

Cechy materiatéw muszg wykaza¢ zgodnos$¢ z okresSlonymi wymaganiami. Rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez
Inzyniera Kontraktu lub jego personel.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatédw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postepu robdt Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, sprawdzania i
badania materiatow w celu udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposéb
ciggty spetniajg wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia
z placu budowy, badZz ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu
materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwal materiaty ze zrédet miejscowych. Wykonawca
materiatdw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajgc w to réwniez zrddia
wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta
pozyskania materiatdw. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrddfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opftaty,
wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatbw do wykonania robdt. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow w
obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

2.2. Inspekcja u producenta

Producenci mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO.
Probki materiatbw mogg by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku przeprowadzenia
inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, beda zapewnione nastepujgce
warunki:
- Wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspdtprace i pomoc
w trakcie prowadzenia inspekciji,
- Zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep do tych czesci
wytwdrni producenta, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych
do realizacji.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera Kontraktu.

Miejsca skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezgcym do o0s6b
trzecich, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca
uzyska wstepng zgode od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od
wiasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujag mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta.
Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej,
STWIO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu
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uwzgledni wyniki badan materiatow, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i
przy badaniach materiatdow, dosSwiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na podjecie decyzji.

2.5. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg byc¢
niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu
pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktdrych
zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatdw, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zadawac sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego
w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien byc¢
dobrany w zaleznosci od rodzaju i specyfiki robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
jakosci wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do
wykonania robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujgce zachowania
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warunkow zawartych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatdw i jakos¢
wykonywanych robét oraz bezpieczenstwo pracownikow. Ilos¢ srodkdw transportu
musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w STWIO i
dokumentagji technicznej, wskazaniami Inzyniera Kontraktu, z terminem zakonczenia
okreSlonym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw o ruchu drogowym, a w szczegdlnosci dopuszczalnych obcigzen na osie,
czystosci pojazdu i innych parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
usuwaC¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera
Kontraktu zostang usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacC w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz
dojazdy do placu budowy na koszt witasny.

III. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. PODSTAWA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru robét budowlanych bedg stanowity nastepujgce dokumenty:
- umowa z zatgcznikami
- specyfikacja istotnych elementéw zamdwienia
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
- formularz cenowy,
- przedmiary robét,
- kosztorys ofertowy,
- odpowiedzi na zapytanie oferentdw itp.
- wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiardw, préb i sprawdzen,
- projekt budowlany,
- przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- zapisy w dzienniku budowy.

2. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD LUB NIEZGODNOSCI

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robdt i zastosowanych
materiatdw z dokumentami wymiennymi w pkt. 2.7.1. (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego
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elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne,
nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztdw eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o0 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wtasciwego wykonania robdt w kwocie rownej
10% wartosci elementdw lub obiektow, na ktdre zostat wydtuzony okres gwarancji

3. POTWIERDZENIE ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTOW LUB ROBOT

Z odbioru elementéow robot lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktdry po
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W skiadzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robét.

4, ODBIOR MATERIALOW

Odbidér materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy
szczegOlnie zwroci¢ uwage by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i
Srodowiska. Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych dokumentaciji i innych dokumentdéw odniesienia. Materiaty dostarczone
na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosSci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca
zakres stosowania i sposob stosowania.

5. ODBIORY MIEDZYFAZOWE

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowal wydzielone fazy prac jak i
poszczegolnych elementdéw, odbidr miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci ustawienia, zamocowania, stanu technicznego,
zabezpieczenia i oznakowania rusztowan.

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania $cian do ocieplenia, ich
oczyszczenia i uzupetnienia ubytkdw, sprawdzenie poprawnosci przyklejenia
ptyt styropianowych.

- sprawdzenie doktadnosci wykonania warstwy zbrojacej z siatki, jej
odpowiedniego zageszczenia w poblizu narozy.

- sprawdzenie przygotowania podtozy pod malowanie, uktadanie ptytek.

- sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i
rownomiernosci barwy, gtadkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na
uderzenia, $cieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

- Sprawdzenie ciggtosci warstw izolacji przeciwwilgociowej.
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Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow
fazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robdt zawartych w umowie.
Odbidr koncowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementow z dokumentacjg projektowg, niniejszg
specyfikacjg, sprawdzenia nalezy dokonac na podstawie ogledzin.
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie
protokotéw odbioru materiatéw.
- Wymiary elementdw i ich czeSci sktadowych.
- Dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i
ptaszczyznach.
- Sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢
przyjete, muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania
powtok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu.

IV. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem
budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego zagospodarowania placu
budowy, ktdry obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw sktadowych,
budynkdéw tymczasowych i barakowozow,

2) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza nalezy opomiarowac.

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza - do istniejgcego
zfacza kablowego nalezy podfgczyc¢ rozdzielnie budowlang z licznikiem energii,

4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe. Nie
przewiduje sie mozliwosci wykorzystania pomieszczen w modernizowanym
budynku dla potrzeb zaplecza budowy,

5) daszki ochronne, o$wietlenie placu budowy, wyposazenie przeciwpozarowe itp.
elementy wg potrzeb. Istniejgce zagospodarowania w granicach placu budowy
podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce.
Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu
budowy ponosi Wykonawca. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu tj. drogi
chodniki, zielen itp. sg uszkodzone Iub zdewastowane to Wykonawca
zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje
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uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacji przekazac

dla zamawiajgcego. Naprawa tych uszkodzen nie wchodzi w zakres zamowienia.
Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robot jest wlasciwe zorganizowanie i
przygotowanie placu budowy wraz z zapleczem socjalnym dla robotnikéw. Zapewnienie
warunkow pracy wilasciwych pod wzgledem BHP jest warunkiem koniecznym jaki
Wykonawca obowigzany jest speli¢. Przed rozpoczeciem robot z wykonania
zagospodarowania placu budowy nalezy dokona¢ stosownego odbioru.

2. ROZBIORKI I DEMONTAZE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i wyburzeniowych oraz sposobu postepowania z materiatami
pochodzacymi z rozbiorek i demontazy.

W zaleznosci od stanu technicznego elementy i materialy pochodzace z rozbiorek i
demontazy mogg by¢ zakwalifikowane do nastepujacych grup:

- materiaty nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania (w

remontowany obiekt lub inny).

- materiaty nie nadajace sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatow pochodzacych z
rozbiorki wg rodzaju materiatu i grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego
dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej materiatow pochodzacych z rozbidrek
lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokot przeklasyfikowania materiatow.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatdw nie nadajgcych sie do powtdrnego
uzycia lub wbudowania zostang pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce)
(wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na sktadowisko odpaddw,
do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty, ktére sg surowcami wtérnymi (ztom,
drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiajgcego.
Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy powinny wplyng¢ na konto
Zamawiajgcego. Pozostate wybrakowane materiaty Wykonawca powinien wywiez¢ na
sktadowisko odpaddw. Koszty sktadowania odpadéw ponosi Wykonawca.
Materialy zaklasyfikowane do grupy materiatow nadajacych sie do dalszego uzycia
lub wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty
zostang podzielone na cze$¢, ktdra zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz
czes¢, ktora nie moze by¢ wbudowana w remontowany obiekt. Materiaty stanowigce
cze$¢, ktora zostanie powtdrnie wbudowana w remontowany obiekt zostang
przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (iloSciowo-
wartosciowym). Natomiast materiaty stanowigce cze$¢, ktora nie zostanie
wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do
wskazanego magazynu Zamawiajgcego. Dokumenty potwierdzajgce podziat
materiatdw z rozbidrki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla
Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub sprzedazy stanowig podstawe do
rozliczenia robdt rozbidrkowych i demontazy. Rozliczenie robdt rozbidrkowych i
demontazowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia czynnosci odbiorowych
zwigzanych z odbiorem koricowym obiektu.

Technologia i wymagania wykonania rozbidrek:

Przyjety sposdb wykonania rozbidrek, wyku¢ i wyburzed budynku oraz

wewnetrznych elementéw nalezy okreSla podstawa katalogowa przyjeta w
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przedmiarze robot.

Odzysk materiatdw i sposdb ich zagospodarowania wynika z ogdlnych warunkdéw
okreSlonych w robotach rozbidrkowych, opisie do projektu oraz w zaleznosci od
przyjetej w przedmiarze technologii.

W czasie wykonywania rozbiorek nalezy przestrzega¢ warunki BHP.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych w budynku nalezy zabezpieczy¢ stropy nad
piwnicami przez podstemplowanie, z powodu ich ztego stanu technicznego.

Odbior robot rozbiorkowych

Odbidr robot rozbidrkowych obejmuije:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubior
ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbidrki i warunkéw BHP),

2) przeglad istniejgcych elementéw oraz wstepne ich zaklasyfikowanie do grupy
nadajgcych sie do dalszego uzycia lub nie nadajacych sie do dalszego uzycia,

3) sprawdzenie podziatu materiatdw pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju materiatu i
grupy oraz okreslenie ich ilosci,

4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdbw pochodzacych z
rozbiorki,

5) sprawdzenie rozliczenia materiatdéw pochodzacych z rozbidrki.

3. ROBOTY ZIEMNE

Dokumentacja wykonawcza w zakresie robdt ziemnych obejmuje:
- roboty pomiarowe
- wykonanie wykopow do wykonania izolacji fundamentéw schodow
zewnetrznych
- zabezpieczenie wykopdw
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami
- wyrdwnanie terenu
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i z
zachowaniem wymagan zawartych w obowigzujgcych normach i wytycznych.
Wykonanie robot powierzyé mozna wytgcznie firmom specjalistycznym posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujgcych danych
geotechnicznych:
- zaszeregowania gruntéw do odpowiednich kategorii zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
- wynikéw badan gruntéw i ich uwarstwien, poziomu wod gruntowych,
- stanu terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan
warstwicowy itp.)
Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonaé przed rozpoczeciem wiasciwych
robdt ziemnych.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach,
wykona¢ i uzgodni¢ z wilasciwym wydziatem ochrony $rodowiska opracowanie
dotyczace warunkdw i postepowania z masami ziemnymi usuwanymi lub
przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji.
Roboty ziemne powinny by¢ rozpoczete po wykonaniu urzadzen.
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Wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem wod pochodzacych z opaddéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty
nalezy przerwac i powiadomic inwestora oraz wiadze konserwatorskie.

Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane w dokumentacji lub
materiaty nadajace sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac, powiadomic
Inzyniera Kontraktu oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzadzeniami, a
dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na
kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomic Inzyniera Kontraktu w celu ustalenia
odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznoS¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich
robdt I szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budowli, na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokosS¢ posadowienia fundamentéw tych
budowli, nalezy zastosowa¢ Srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i
odksztatcaniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopdw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli
potozonych blisko siebie nalezy zaczyna¢ roboty ziemne dla budowli gilebiej
posadowionej.

Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych wasko przestrzennych rozpartych, ich
obudowa i zabezpieczenie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-62/8836-02.
Gruntdw przemarznietych nie nalezy odspaja¢ do gtebokosci ca 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Wymiary wykopdéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiardw
fundamentdéw budowli w planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosSci zabezpieczenia
zboczy wykopdow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna
wykopu, przy czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna byc
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Kazda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopdw powinna byc¢
zageszczona recznie lub mechanicznie warstwami o grubosci dobranej do
zastosowanego sprzetu.

Wskaznik zageszczenia gruntu przy jednoznacznej kontroli laboratoryjnej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg i nie mniejszy niz:
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- 0,95 dla gornych warstw nasypu do gtebokosci 1,2 m;

- 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno
wynosi¢ w strefie korpusu:
Warstwa goérna o grubosci 20 cm Is min. = 1,00 na gtebokosci 20 50 cm od
powierzchni Is min. = 0,97
Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz:

0,002% - dla spadkow terenu

+ 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntéw

+5cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci wiekszej niz 1,5 m
5cm - dla szerokosci réwnej lub mniejszej niz 1,5 m.

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt w okresie obnizonych temperatur
prace nalezy wykonywa¢ w sposob okreSlony w opracowaniu ITB pt. ,Wytyczne
wykonywania robdt budowlanych w okresie obnizonej temperatury”.
Przy odbiorze powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
"~ sprawdzenie odwodnienia terenu,
sprawdzenie wykonywanych wykopdw,
sprawdzenie wykonanych nasypéw,
sprawdzenie zageszczenia gruntow.
Odbidér robot powinien odbyé sie protokolarnie, przy czym wynik wszystkich
wymienionych badan musi by¢ pozytywny.

KONTROLA ROBOT

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiadajg wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej oraz
czy dokfadnoS¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w odpowiednich
normach.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdécic¢ na:
- odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
" zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. [ Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem,
w odstepach: co 50 m na prostych; w miejscach zmiany kierunku wykopu w

kazdym miejscu budzacym watpliwosci

2 | Pomiar szerokosci dna rowow

3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu
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ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podiuznego powierzchni [ Pomiar niwelatorem rzednych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w
korpusu lub dna rowu kazdym miejscu budzgcym watpliwosci

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy, lecz nie

rzadziej niz na kazde 100 m3 nasypu

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:

- dziennika budowy

- protokotdw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

4. ROBOTY MUROWE.

Roboty, ktérych dotyczy STWIO obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie Scian i Scianek dziatowych
Scianki dziatowe:

- W pomieszczeniach apteki - murowane z cegty silikatowej gr. 8 cm
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. W
przypadku ujawnienia bteddw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia
robdt wydaje inspektor nadzoru.
Materialy uzywane do robdt murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu. Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢
woda.
Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin
oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie
rownomiernie na catej dtugosci. Rdznica poziomu poszczegdlnych czeSci muru w
trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla muréw z ceglty i 3 m dla
muréw z blokdw i pustakdw, przy czym w miejscu potgczenia murédw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy zostawiaC strzepia zazebione koncowe. W przypadku gdy
zachodzi konieczno$¢ zastosowania wiekszej réznicy poziomdw, niz podano wyzej,
nalezy zostawic strzepia uciekajgce lub stosowac przerwy dylatacyijne.
Przy murach licowanych licdwka o wymiarach cegty lub o wymiarach umozliwiajgcych
konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tgcznie z
catoscig muru na tej samej zaprawie.
Najkrotszy okres czasu od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na
tym samym odcinku robdt muru nastepnej kondygnacji zalezny jest od rodzaju
zaprawy i wysokosci muru dolnej kondygnacji. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno
sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.
Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiardw oraz pionu i poziomu muréw nie
moggq przekracza¢ wartosci:
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- odchylenia od wymiaréw poziomych pomieszczen kondygnacji i wysokosci
kondygnacji +/- 20 mm
- odchylenia od wymiaréw poziomych i pionowych catego budynku +/- 50 mm
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni na dtugosci 1 m — 3mm; na catej pow.
Sciany — 10 mm
- odchylenie krawedzi od linii prostej 2 mm
- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu na wysokosci 1 m $cian — 3 mm;
na caftej wysokosci kondygnacji — 6 mm; na catej wysokosci budynku — 20
mm.
W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze
by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢
10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania spoiny w licu muru powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawg. W murach nosnych przeznaczonych do otynkowania
lub spoinowania spoiny pozostawia sie niewypetnione do gtebokosci 5-10 mm.
Liczba cegiet potdwkowych w murach nosnych nie zbrojonych nie moze przekraczaé
15%, a w murach nosnych zbrojonych — 10% iloSci cegty uzytej w tych murach.
Dopuszcza sie uzycie potdwek i cegiet utamkowych w ilosci do 50% w S$cianach
najwyzszej kondygnacji, na poddaszu — z wyjatkiem muréw ogniochronnych, w
murach podokiennych i murach wypetniajgcych.
Nie wolno zastepowac catych cegiet potdowkami w filarach i stupach. Potdwki i cegly
utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w iloSciach niezbednych do
uzyskania prawidtowego wigzania.
Mury no$ne w obrebie kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw tej samej
odmiany, tej samej marki i na jednakowej zaprawie.
W S$cianach nie wolno wykonywac bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem bruzd
skrobanych i przebi¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych.
Sciany zewnetrzne licowe powinny by¢ otynkowane przed nadejSciem okresu
zimowego.
Sciany podtuzne i poprzeczne nalezy wznosi¢ rownoczesnie.

KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: jakosci materiatdow, odchylen od pionu
powierzchni i krawedzi Scian, wymiardw otwordw okiennych i drzwiowych, marki
zapraw murarskich i grubosci spoin, poziomu i gtebokosci osadzenia podokiennikow,

itp.

ODBIOR:
- podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobdw dostarczonych na
budowe przez producenta

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robdt szczegdlnie
zanikajacych, jesli odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku robot

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw
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- odbior robdt powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

- mury z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej specyfikacji.

- badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

- materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze
znakiem ,B".

6. ROBOTY W ZAKRESIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

Konstrukcje zadaszenia i pokrycie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.
Szczegoty zawarte w opisie uzupetnia STWIO.

Konstrukcja dachowa. Wedtug projektu wykonac zadaszenie o konstrukcji stalowej.
Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw
konstrukcji zadaszenia, nalezy doktadnie sprawdzi¢ poprzeczne i podiuzne wymiary
elementow stalowych w poziomie oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary
rysunkéw technicznych w projekcie.

Konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczno-
warsztatowg, dostarczong wykonawcy.

Wysytane na budowe elementy konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone w
zakladzie wytworczym przed korozjg (powtokami malarskimi, metalowymi lub
metalowo-malarskimi) lub przed ogniem zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej uwzgledniajgcej przewidywany okres skfadowania.

W przypadku stwierdzenia, ze powitoki na konstrukcji ulegty zniszczeniu w okresie
sktadowania lub, Ze nie odpowiadajg wymaganiom dokumentacji technicznej,
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia powiok do stanu zgodnego z
wymaganiami dokumentacji.

Wszelkie prace zwigzane z ochrong przed korozjg i ogniem mozna wykonywac
jedynie na tych elementach, ktérych prawidtowo$¢ wykonywania w operacjach
poprzedzajgcych zostata potwierdzona protokotem odbioru lub wpisem do dziennika
budowy.

Do zabezpieczenia przed korozjg i ogniem nalezy stosowal takie materiaty, ktdre
objete sg normami przedmiotowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Kazda zmontowana konstrukcja stanowigca caly obiekt lub jego wyodrebniong
geometrycznie cze$¢ powinna by¢ dokfadnie wyregulowana. Regulacja konstrukcji
polega na doprowadzeniu potozenia jej elementdw do wymagan wymiarowych
projektu. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ w kierunkach pionowym i poziomym.
Podczas przeprowadzenia regulacji nie wolno dopuszczaé do powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen w konstrukcji.

Po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomic¢ elementy, ktére mogg doznawac
przypadkowych zmian potozenia.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé gotowe elementy konstrukcyjne,
dostarczy¢ wszystkie materiaty na miejsce budowy i wykona¢ montaz konstrukcji
zgodnie z dokumentacja techniczna.
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Do obowigzkdw wykonawcy nalezy:

- zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne powinny by¢ wykonane
zgodnie ze szczeg6towymi instrukcjami wchodzacymi w skfad dokumentacji
technicznej

- wykonanie potaczen spawanych i $rubowych zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania niezbednych rusztowan,
pomostdw roboczych oraz zabezpieczen montazowych zapewniajgcych statecznos¢ i
geometryczng niezmiennoS¢ montowanej konstrukgji.

Wykonawca powinien zaraz po otrzymaniu zapoznac sie szczegétowo z dokumentacja
techniczng i w przypadku stwierdzenia rozbieznosci niejasnosci zgtosi¢ swoje uwagi
przed przystgpieniem do wykonania robot.

Pokrycie zadaszenia wg projektu przewiduje dach kryty szkiem bezpiecznym,
hartowanym 10.10.4.
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podkfadu z dokumentacjg
techniczng oraz wymaganiami szczegdétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na
przyktad osadzeniu listew lub klockdéw do mocowania obrdébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robdt, ktore ze wzgledéw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie ukfadania pokrycia
papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosSci z dokumentacjg techniczng materiatow
pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-80/B-10240.

Obrobki i odprowadzenie wody opadowej. Wykonac zgodnie z projektem i opisem do
projektu technicznego, szczegdlnie przestrzega¢ zaprojektowanego systemu i
materiatow.

RURY SPUSTOWE I RYNNY
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

- spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m

- przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu)

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

- rury spustowe i elementy wyposazenia z PVC oraz odwodnienia loggii i
balkonéw powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999

- rynny z blachy cynkowo-tytanowej powinny byc¢:
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a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) tgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz
50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; zigcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byc¢
wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Spadki rynien powinny by¢ wieksze od 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.
Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dtugoS¢ nie powinna przekroczy¢: 20 m liczac
odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Rury spustowe montowane powinny by¢ tak, aby odchylenie od pionu nie byto
wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10 m, a na dtugosci 2 m odchylenie
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe mocowac do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami
omijajacymi uskoki i gzymsy. Uchwyty mocowaé w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej.

Rury odprowadzajgce wode do kanalizacji wpusci¢ do rury zeliwnej na gtebokos¢
kielicha.

W przypadku rur spustowych tytanowo-cynkowych schodzacych po elewacji w
bezposrednim sasiedztwie ciggdw komunikacyjnych, placéw zabaw i innych terenéw
niz tereny zielone, dostepnych dla uzytkownikdw, zastosowal stojaki zeliwne do
wysokosci okoto 1,8 — 2 m od poziomu terenu, uniemozliwiajgce mechaniczne
uszkodzenie rur spustowych.

OBROBKI BLACHARSKIE
- obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
- obrdbki blacharskie z blachy cynowo-tytanowej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach
- przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
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W sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw z obszaru dylatacji.

ODBIOR OBEJMUJE:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania do deskowania, Scian, komindw, wietrzakdw,
wilazow itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelnoSci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

7. STOLARKA I SLUSARKA.

- Oscieza powinny by¢ ta wykonane, aby spetnione byty wymagania z
punktu widzenia zamocowania okna oraz umozliwione uszczelnienie
przestrzeni miedzy osSciezem, a oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu osciez lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze nalezy
naprawic i oczyscic.

- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i
nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic¢
stolarke okienng na katownikach aluminiowych.

- kaczniki zastosowane do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposdb
trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach.

- Styk oscieza z oScieznicg nalezy zaizolowac piankg poliuretanowa.

- Osadzone okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokonac
pomiaru przekatnych.

- Po ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwieral sie swobodnie, a
okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrownac¢ zaprawg cementowg ze
spadkiem na zewnatrz i wykonac obrdbki blacharskie oraz zamocowac

parapety.
- Naswietla i okna aluminiowe nalezy mocowal na kotkach rozporowych
zaizolowanych piankg poliuretanowg i silikonem. Przy wykonaniu

obowigzujg te same zasady co przy PCV.
8. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Dla wykonczenia $cian zewnetrznych budynku przyjeto metode "lekkg-mokrg"
polegajacg na pokryciu zewnetrznych Scian bezspoinowg powitoka sktadajaca sie z
nastepujgcych warstw:

e Siatki z wtdkna szklanego, przyklejonej masg klejaca,

e Zewnetrznej masy elewacyjnej,
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Warstwa ochronna zbrojona siatkg z witdkna szklanego zapewnia szczelnoS¢ na
uszkodzenia mechaniczne oraz zwieksza wytrzymato$¢ uktadu na pekniecia z
potgczeniami ptyt izolacyjnych.
Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie uktadu docieplajgcego oraz nadaje
elewacji odpowiednie walory estetyczne.
Roboty obejmujg nastepujace etapy:

e prace przygotowawcze

e naklejanie siatki z wtdkna szklanego,

e wykonczenie cienkg warstwg tynkarska zewnetrznej elewaciji,

e wykonczenie nowych obrobek blacharskich.
Przy wykonczeniu $cian metoda lekka, mokrg nalezy ScisSle przestrzegac
szczegotowych wymagan dotyczacych podtoza, warunkdw atmosferycznych,
materiatdw, sprzetu, technologii wykonania poszczegdinych warstw itp. ( patrz pkt.
3,ad.3.1)
Od spetnienia tych wymagan, a wiec od jakosci materiatdw i robdt zalezy trwatosé
powtoki docieplajgce;j.

- WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT.

- WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE PODLOZA.

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omoéwionej metody jest trwatos¢ podtoza.
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢
powtoki docieplajacej do jego powierzchni, a wiec:

e dopuszczalne nieréwnosci podtoza +10 mm,

e brak zapylen i innych zanieczyszczen Sciany,

e stan powietrzno suchy $ciany.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zbadal czy przyczepnos$¢ masy klejgcej jest
wystarczajgca do wykonywania warstwy izolacyjnej.

Przed omdwieniem jednak sposobu sprawdzania powierzchni $cian uprzednio nalezy
wykonac¢ wzmocnienia spekanych $cian oraz nadprozy.

W zaleznosci od rodzaju $cian mozna przystapi¢ do przygotowania powierzchni Scian.
Przygotowanie powierzchni $cian murowanych otynkowanych. Przygotowanie $cian
polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez otynkowanie (dzwiek przyttumiony
$wiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem).

W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go zbi¢ i narzuci¢
warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez
usungc i wyréwnac zaprawa cementowq. Catg powierzchnie Scian nalezy zmy¢ woda
z hydrantu. Przyklejenie piyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu
powierzchni.

- WARUNKI ATMOSFERYCZNE.
Roboty mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

- MATERIALY.
Do wykonania wykoniczenia Scian zewnetrznych budynkéw nalezy stosowac
nastepujgce materiaty spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatdw
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powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.4.1. - 3.4.6.
Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej oraz do
ocieplenia $cian przyziemia ptyty styropianowe ekstrudowane odpowiadajgce
nastepujgcym wymaganiom:

e wymiary - nie wieksze niz 600 x 1200 mm + 3 %, grubo$¢ zgodna z projektem
technicznym ocieplenia,

struktura wetny mineralnej - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane powtoki.
powierzchnia piyt - szorstka, po krojeniu z blokdw.

krawedzie ptyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.
wytrzymatoS¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80 kPa
dla kazdej prébki,

Pozostate wymagania dla ptyt powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-02.

Ptyty powinny byC sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwoch
miesiecy od wyprodukowania.

Wetna mineralna (gr. 12 i 20 cm) w postaci ptyt powinna tworzy¢ rdwng warstwe i
ciggla bez rozwarstwien. Plyty o ksztalcie regularnym, krawedzie proste,
nieuszkodzone, gestos¢ objetosciowa 60-120 kg/m? , wilgotnos¢ nie wieksza niz 2%
suchej masy. Powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosé,
by¢ jednakowo zaimpregnowane. Transport i przechowywanie wyrobdw ze
styropianu i wetny mineralnej powinien odbywaé sie w warunkach suchych, pod
przykryciem lub zadaszeniem, uktadanie w stosy o wysokosci do 2m.

Izolacja cieplna z ptyt z wetny mineralnej uktada¢ w sposéb ciggty, bez przyklejania.
Uktadanie wykonywac¢ odcinkami prostopadtymi do linii okapu i niezwlocznie
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez utozenie folii dachowej, uszczelnienie
stykow i pokrycie. W celu zapewnienia wymaganej wentylacji przestrzeni powietrznej
nalezy wykonac otwory wentylacyjne w przeciwlegtych Scianach poddasza i ostonic je
od zewnatrz siatkg druciang. tgczna powierzchnia otworéw wentylacyjnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,001 powierzchni potaci.

- TKANINY ZBROJACE (SIATKA ZBROJACA).

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac nastepujace tkaniny zbrojace:

e wymiary oczek nie mniej niz 3 mm

e rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki

e impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniajgca odporno$¢ na dziatanie
$rodowiska alkalicznego

e wymiary dostawcze:
- szeroko$¢ - nie mniej niz 100 cm
- dtugos¢ - nie mniej niz 50 m

e sita zrywajgca pasek tkaniny przechowywanej w warunkach laboratoryjnych nie
mniejsza niz 1500 N,

e pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010,
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- KLEJE I MASY KLEJACE.

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
do ptyt styropianowych i z wetlny mineralnej nalezy stosowac nastepujace kleje i
masy klejgce:

Zaprawa przeznaczona jest do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania na
nich warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego. Zaprawa jest uelastyczniona
poprzez dodatek wysokiej jakosci polimerow. Umozliwia uzyskanie réwnego i
gtadkiego podtoza pod cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne.

Mozliwe jest stosowanie zapraw, co umozliwiajgcych prowadzenie robdt
ociepleniowych w obnizonych temperaturach.

Mozliwe jest stosowanie innych rodzajéw klejow lub mas klejgcych przeznaczonych
do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie przez ITB za zgoda
projektanta.

- KATOWNIKI ALUMINIOWE
Katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy przy osciezach
drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku powinny by¢ wykonane z blachy
perforowanej grubosci 0,5 mm .

- NARZEDZIA I SPRZET

- PODSTAWOWE NARZEDZIA

Do wykonczenia robét ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:

= szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian /reczne i mechaniczne/

= szpachle i packi/metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania
nas klejacych i mas tynkarskich,

= pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

= pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyrédwnania powierzchni

przyklejonych ptyt styropianowych,

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otwordw,

sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

- SPRZET I URZADZENIA

Do wykonania robét ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

» mieszadfa koszykowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o poj.
ok. 40-60 | do przygotowania masy klejacej,

= agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i
sprezarka powietrza do nakfadania masy tynkarskiej,

= urzadzenie transportu pionowego,

» rusztowanie stojakowe state lub wiszace,

» aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego.

SZCZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT
OCIEPLAJACYCH
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- KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewn. metodg lekkg powinna by¢
nastepujgca:

= prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrdbek blacharskich),

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejenie ptyt z wetny twardej lub styropianu ekstradowanego ( przyziemie) ,
kotkowanie piyt do podioza zgodnie z technologia min co 3-cia warstwa w
poziomie min 4 kotki/m?

= wykonanie warstwy ochronnej na wetnie z masy klejacej, zbrojonej tkaning
szklang lub polipropylenowa,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

wykonanie nowych obrobek blacharskich,

montaz balustrad,

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

- PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku przygotowac¢ materiaty oraz narzedzia i
sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzic czy materialy odpowiadajg wymaganiom
niniejszego opracowania oraz zmontowac rusztowania stojakowe lub wiszace, przy
czym w wypadku stosowania rusztowan wiszacych nalezy przymocowac do nich ostony
tak, aby przy zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego warstwy ocieplenia i
wykonanej wyprawy elewacyjnej.

- Demontaz rynien i rur spustowych

- Demontaz wszystkich starych obrobek blacharskich

- Demontaz parapetéw zewnetrznych we wszystkich oknach

- Oczyszczenie Scian zewnetrznych z luznych elementow.

- SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczyscic
oraz wykonac probne przyklejenie probek styropianu i wetny mineralnej,

Na czas prac nalezy usungc wszystkie elementy znajdujace sie na elewaciji.

- WYKONANIE PROBY PRZYCZEPNOSCI

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw /jezeli
ulegly w sposéb widoczny uszkodzeniu/ i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek
o rozmiarach 10x10 cm .

Do przyklejenia styropianu i wetny mozna stosowac kleje lub masy klejace wg
pkt.3.4.3. Mase klejacg nalezy natozyé na cate powierzchnie prébek z wetny lub
styropianowych warstwg o grubosci ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisngé
probki do przygotowanych miejsc na powierzchni Sciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ recznego odrywania przyklejonych probek.
Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepno$S¢ kleju sg wystarczajace, jezeli probka ulegnie
rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu lub wetny oderwg sie od powierzchni Scian wraz
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z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone

lub, Ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowac

dodatkowo taczniki plastikowe do mocowania styropianu w ilosci 4 na kazdg piyte.

Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej oznacza to, ze charakteryzuje on sie

zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie nalezy stosowac.

Uwaga: w przypadku zatozenia dodatkowego mocowania ocieplenia ftgcznikami
plastikowymi wykonywanie probek przyczepnosci do podtoza mozna poming,
zachowujac jednak czystos¢ podtoza i rdwnos¢ w tolerancji 5-10 mm .

- SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO
W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podioza zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajgcej taczniki z podioza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreSlonych w Swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dane taczniki do stosowania w budownictwie, a mianowicie:
- taczniki wg Swiadectwa ITB 9341/93 - wykona¢ w podtozu ceglanym otwor o
$r.11mm wprowadzi¢ tgcznik w otwdr w sposdb udarowy na gtebokoS¢ min.
50 mm. Wyrwanie tacznika z podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrwania miesci sie w granicach 75-
65 daN
- tgczniki wg $wiadectwa ITB 932/93 - wykonac¢ w podtozu otwér o $r. 12 mm i
wprowadzi¢ tgcznik w sposdb udarowy na gtebokosS¢ min. 50 mm. Wyrwanie
tacznika z podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dowolnego sitomierza i
sprawdzi¢ czy sita wyrwania miesci sie w granicach 75-70 daN

- PRZYKLEJENIE PLYT Z WELNY ELEWACYJNEJ LUB STYROPIANOWYCH

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrobek blacharskich i rur
spustowych nalezy przystgpic do przyklejenia pilyt ocieplenia. Przyklejenie ptyt
styropianowych i z wetny mineralnej elewacyjnej nalezy rozpoczynac od dotu Sciany
budynku i posuwac sie do gory. Plyty mozna przykleja¢ przy pogodzie
bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej od 5 °C i nie wyzszej niz 25°C.

Do przyklejenia ptyt mozna stosowac kleje i masy klejace wyzej wymienione. Mase
klejgcg nalezy naktadaé na plycie na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o Sr.ok.8 cm . Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie
ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na Srodkowej czesci ptyty nalezy natozyc
10-12 plackéw, gdy pityta ma wymiar 500 x 1000 mm . Na ptytach o mniejszych
wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackdw. Po natozeniu masy klejgcej
ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisngC przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty drewnianej. Jezeli masa
klejgca wycisnie sie poza obreb ptyty trzeba jg usunac.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych tat po raz drugi, ani uderzenie lub
poruszanie ptyt. W przypadku niewfasciwego przyklejenia ptyty nalezy jg oderwac,
zebra¢ mase na ptyte i docisnac jg do powierzchni Sciany. Ptyte nalezy przykleja¢ w
uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.
Ptyty nalezy uktadac na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm .
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Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ piankg w przypadku styropianu lub
paskami welny w przypadku ocieplenia wetng elewacyjng. Niedopuszczalne jest
istnienie nierownosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w
celu wyréwnania przyklejonych piyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami
o dlugosciach ok. 40 cm wylozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza sie
wypetniania oraz wyréwnania nieréwnosci na powierzchni ptyt masa klejgca.

Jezeli zachodzi potrzeba zamocowania jakiego$ dodatkowego elementu na elewacji
(np. oSwietlenia), nalezy w przewidzianym do tego miejscu wycigC ptyte i
zamontowac na kotki rozporowe lub kotki szybkiego montazu odpowiedniej wielkoSci
klocek drewniany.

Montowanie jakichkolwiek elementéw do Sciany elewacyjnej nalezy wykonywac w ten
sposOb aby sita mocowania przenoszone byta przez Sciane nosng lub elementy nosne
Sciany. Niedozwolone ze wzgledu na jego matg wytrzymatos¢ mocowanie drobnych
elementdow bezposrednio w plycie ocieplenia. Miejsce mocowania np klocka
drewnianego nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwg siatki z widkna szklanego
zatopiong w zaprawie klejowej. Siatka powinna siega¢ co najmniej 15 cm poza obrys
klocka. Miejsce, w ktérym zamontowany zostat klocek, nalezy domierzy¢ do punktow
charakterystycznych lub zaznaczy¢ przez wbicie gwozdzia. Umozliwi to pdzniejszy
montaz o$wietlenia w przeznaczonym do tego miejscu.

- PRZYKLEJENIE TKANINY ZBROJACEJ.

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczac nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza 5-25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciggu 24 godzin to nie nalezy przyklejaC tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase klejgca nalezy nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych i welny mineralnej ciggta warstwg o gr. 3 mm,
rozpoczynajgc od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosSci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyktadaé tkanine rozwijajgc stopniowo
rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac jg w mase klejgcg za pomoca packi
stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
klejgcg. Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe
masy klejagcej o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu
tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnad. Grubos$¢ warstwy klejacej
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.
Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ pofatdowan i winna by¢ réwnomiernie
napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz
50 mm w pionie i poziomie. SzerokosS¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto
mozliwe wyklejenie osSciezy okiennych i drzwiowych na catej gtebokosci.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
przyklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdéw tkaniny o wym. 20x15 cm.
Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz
nalezy ja wywing¢ tkanine na oscieze okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejSciowych i
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drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem tkaniny
wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce.

W czesci parterowej i czeSci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowad dwie
warstwy tkaniny lub zamiast metody lekkiej wykonac tradycyjne rozwigzanie
ocieplenia tych czesci Scian. W miejscach, gdzie Sciany sg narazone na uderzenia
podwdjna tkanina powinna by¢ przyklejona na catej wysokosci Scian parterowych.
Dwie warstwy tkaniny nalezy réwniez naklei¢c na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i balkonowych, w przypadku braku katownikéw wzmacniajgcych. W
naroznikach tych nalezy przyklei¢c do ptyt paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a
nastepnie przyklei¢ tkanine wilasciwg. Obie warstwy tkaniny nalezy naklejaé na
ptytach w sposdb wyzej opisany, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklejac
po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejacej. tgczna grubos¢
warstwy masy klejgcej z podwojng tkaning powinna wynosic¢ nie wiecej niz 8 mm .

- WYKONANIE WYPRAW ELEWACYINYCH Z MAS TYNKARSKICH

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej lub polipropylenowej na wetnie mineralnej lub styropianie.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5- 25 °C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0°
W przeciggu 24 godz. Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej z
tkaniny polipropylenowej nalezy usung¢ wystajgce witdkna na stykach potgczen
pasow tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomoca lut-lampy. Wykonanie
wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.
Tynk mineralny wymaga wymieszania z wodg w proporcji podanej przez producenta
danego systemu. Tynk naktada sie warstwg o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggng¢ z powrotem do
wiadra i przemiesza¢. Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg pacy z
tworzywa, uzyskujgc pozadang fakture.

- SPOSOBY OCIEPLANIA SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH

A. Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami, zwracajgc uwage na
Sciste przyleganie do siebie ptyt i wiasciwe przyklejenie ich przy krawedziach
naroznikdw. Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze do
wysokosci 2 m od poziomu terenu nalezy stosowac katowniki z perforowanej
blachy aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢é masg klejacg do wetnu lub
styropianu i dopiero wowczas naklejac tkanine szklang lub polipropylenowa z
wywinieciem jej co najmniej 15 cm na Sciane przylegta z kazdej strony
naroznika.

B. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplania osciezy okiennych
i drzwiowych nalezy stosowaC ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 cm .
Cwieré-watki ostaniajgce styki oScieznic z o$ciezami usung¢ a cafg
powierzchnie oSciezy dokfadnie oczyscic z kurzu, tuszczacej sie farby i innych
zanieczyszczen. Na powierzchni oSciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw
przyklei¢ pasy tkaniny zbrojonej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich
na ocieplenie oscieza. Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych i
pionowych nalezy przyklei¢ ptyty, ktore powinny by¢ tak przypiete, aby
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ptyty, przyklejone na plaszczyznie Sciany przylegaly dokfadnie do ptyt
ocieplajgcych oscieza. Jezeli oscieznice s3 mato widoczne spoza wegarkow
nalezy przy oscieznicy Scig¢ ukosne ptyty . Z kolei nalezy wywina¢ i naklei¢
na plycie ocieplajacej odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy, a nastepnie
naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchnig Sciany. Na styku ocieplenia z
oscieznicg nalezy natozyC kit elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie osciezy
poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie pityt. Dolne oScieze pozostawia sie w takim przypadku
nieocieplone, ale nalezy przykleic na nim tkanine zbrojgca i wykonac
podokienniki, ktére powinny wystawac przed lico ocieplonej $ciany nie mniej
niz 40 mm . Na blokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieze
pionowe pod ptyte ocieplajgca, ktora w tym miejscu powinna by¢ podcieta, a
wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna by¢ potozona na blache. Styki
podokiennikdw z osciezem nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym przez
potozenie go na oscieznicy i doci$niecie podokiennikiem w czasie jego
przybijania.

- ODBIOR WYKONANYCH ROBOT
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objaé nastepujace etapy robot:

- przygotowanie powierzchni Scian,

- przyklejenie piyt ocieplajgcych,
wykonanie warstwy ochronnej, zbrojenie siatki z widkna szklanego na ptycie,
wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z cienko powtokowej masy tynkarskiej.
Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegolne etapy robot
zostaty wykonane zgodnie z technologia wykonywania robot. Wszystkie roboty
powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku. Odbiér powinien
dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét i autora projektu.

- ODBIOR OSTATECZNY
Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny,
polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanego ocieplenia z projektem
technicznym docieplenia oraz wymogami zawartymi w ,Wytycznych ocieplenia Scian
zewn. budynkow przy zastosowaniu metody lekkiej- mokrej” zgodnie ze
$Swiadectwem ITB 530/94.

9. RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

- OBROBKI BLACHARSKIE

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, Robdét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢c o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
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sposOb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w
taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

- Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny byC osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-
EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

- Rynny z blachy powlekanej powinny byc¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny

by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50

cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
- Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach

poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz

3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone

do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

- Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, Scian, komindw,
wietrznikow, wiazdw itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie  szczelnosci potgczen rur  spustowych z  przewodami
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10.

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

OKLADZINY SCIAN Z PLYT GK, SUFIT PODWIESZANY

Zakres robdt objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig
poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak i okfadziny zastepujacej tynki na Scianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego
elementu konstrukcyjnego, wykonywane s3 recznie z piyt gipsowo-
kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
"Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jejlica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty (niewidoczna
po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe
potgczenia kartonu.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumieC wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt
gipsowo kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢. definiujgcy "jak, kiedy, gdzie i
kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze
by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania
oktadzin.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN-72/B-1 0122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
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PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. | Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
Zwykta ognioodporna | wodoodporna Wodo-
I
ognioodporna
1 2 3 4 5 6

Powierzchnia

Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i

krawedzi

Przyczepnos¢ kartonu
do rdzenia gipsowego

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac

odklejania sie

od rdzenia
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Wymiary i tolerancje | Grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5 >18+0,5
[mm] Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
Dtugosc [20004+3000] (+0; -6)
Prostopadtosc | réznica w dtugosci przekatnych <5
Masa 1Im2 |9,5 <9,5 - - -
ptyty 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11,0+13,0
o grubosci  [15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
[ka] >18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotnos$¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury - >20 - >20
przy opalaniu [min.]
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Napis
oznakowanie| na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosS¢; PN.....................
tylnej data produkcji
stronie
ptyty
kolor | szaryjasny | szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Gruboé¢ | Odlegtosé PROBA ZGINANIA
nominalna| podpdr I | Obcigzenie niszczace Ugiecie
ptyty [mm] [N] [mm]




gani?w:\jlle] prostopadle| réwnolegle |prostopadle rowr;cz)legle
do kierunkuldo kierunkuldo kierunku| |, .
L L . kierunku
wiokien wiokien wiokien Y
wiokien
kartonu kartonu kartonu Kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 |500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 (720 500 - - -

Dane dotyczgce ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie "RENOWACYINA", o grubosci
6,5 mm

1. grubos¢ - 6,5+0,5 mm

2. szerokosS¢ - 1200 (+0; 0,5) mm

3. dtugosc¢ - [2000+3000] (+0; -6,0) mm

4. masa 1 m2 - 5,5+6,5 kg

5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr - 350 mm)
- prostopadle do kierunku widkien min. 280N
- rownolegle do kierunku wtokien min. 110N

- Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje rédznych wymiaroéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm

- Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi
nastepujace kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T", ,T Plus",
,ISOCOL".

Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta "LAFARGE" NIDA
GIPS na opakowaniach.

- Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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- Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podkfadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosdw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkitadzie. Wysokos¢
sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2
ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm Roztadunek piyt
powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

- Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego
osiadania i skurczow muréw. tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé
oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
- Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

- Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

- Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego.
Elementami wigzacymi ptyte (okfadzine) ze Sciang a rdwnoczesnie zapewniajaca jej
sztywnos$¢, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

- Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno byc¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy.

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt
suche podtoze, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje
przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

- dla poditoza nienasigkliwego nalezy stosowac¢ na placki zaczyn o wiekszej
gestosci.
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- Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym Sciana, przeznaczona do
obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed
rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni Sciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych. w rozstawach wynikajacych z
szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero
po zwigzaniu marek gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica $ciany mozna
przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary. ale nalezy je uktadac
gesciej. Grubos¢ naniesionych plackdow powinna by¢ nieznacznie wieksza. niz grubosé
przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do
Sciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty. czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz
zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej
aluminiowa. o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza
sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej
zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowac¢ metode nakfadania plackdéw gipsowych na Sciane. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach). gdzie nie da sie manewrowac piytg z
naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedzia-
mi. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem
gipsowym z jednego zarobu. nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

- Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku. gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne. o
odchytce do ok. 3 mm/mb mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej
warstwie kleju gipsowego. Na utozong licem do podtogi ptyte nakiada sie cienkg
warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami.
Klej powinien byC¢ roztozony pasami wzdtuz diuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy
uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki. co ufatwia jego
rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

- Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu. powstatym z powodu niedoktadnego murowania Sciany lub
przerdbek (zamurowane otwory). moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania
powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie. o szerokosci 10
cm, odcina sie z plyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu
gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe s3g
klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznacza¢ réwng ptaszczyzne. Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-
kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt.

- Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
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- Okfadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do
rusztu drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, s mocowane poziomo
do poditoza przy pomocy kotkdow rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami s3
uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadzine ptyty.
» Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm
» Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wifasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen
miedzy tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢
wystarczajgco odsuniety od Sciany (grubo$¢ wetny). Mozna to osiggngé przy pomocy
podktadek wykonanych z krétkich odcinkdw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku
wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50 mm Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy
uzyciu specjalnych facznikdw. Rozstaw miedzy listwami - 600 mm Elementami
tgczacymi listwy ze Sciang sg strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu pofgczenie rusztu z podiozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia
sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode.
Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostaé podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci tlumigce przegrody w  sposdb
zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng
mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.
- Okfadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka
sposobodw:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z
ostaniang Sciang,
-z uzyciem Sciennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza
uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami
taczacymi typu ES.

- Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

- Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z
dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w
dalszej czesci "warstwg nosng" oraz gérnej - dalej nazywanej "warstwg gtowng".
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe
lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu
na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach waskich i ditugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,
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- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowaC ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od
stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od
kierunku usytuowania podtuznych krawedzi piyt w stosunku do tych
elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci
piyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadty do elementdw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze
by¢ wykonany z ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

- Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu
pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny
Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi piyt opieraty sie na tych
elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw
nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie
na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana
petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krafncach tego rzedu
znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty
(lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w
stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosSnymi
elementami rusztu.

- Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop,
wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody
kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze
od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub
kwote.

Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o
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belki profilowe przy pomocy rdéznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe).
Elementy mocujgce konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartoS¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie
antykorozyjne.

- Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie piyty o
podwyzszonej wytrzymatoSci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementow nosnych rusztu,
- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéow nosnych rusztu ptyt, utozonych
rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.

- Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Dopuszczalna rozpietosé
Grubos$¢ ptyty [mm]| Kierunek mocowania migdzy e,Iemgntaml
nosnymi

[mm]

95 Poprzeczny 420

! Podtuzny 320

125 Poprzeczny 500

! Podiuzny 420

15,0 Poprzeczny 550

- Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

- Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podtoze jest rowne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt
wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i
kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podtoza sg uzaleznione od wymiardw poprzecznych zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odlegtosci (d)
Wymiary listew miedzy elementami
[mm] kotwigcymi
[mm]
szerokos$¢ (e) 50
grubogé () 25 650
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szerokos$¢ (e) 50
grubosé (f) 32

800

- Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierdwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma
by¢ obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w
warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku piyty gipsowo-
kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy
gtdwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Wymiary listew noénych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtdwnymi
[mm]
szeroko$¢ (e) 50
grubosé (f) 25 650
szeroko$¢ (e) 50
grubosé (f) 32 800

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew
gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza
sg hastepujgce:

dopuszczalne odlegtosci (a)
miedzy elementami
kotwigcymi [mm]

Wymiary listew gtownych
[mm]

szeroko$¢ (b) 63

grubosc (c) 38

1100

Wymiary listew gtdwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami
mocujgcymi je do podtoza, dla rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych,
sg hastepujgce:

Dopuszczalne odlegtosci (a)
Wymiary listew gtéwnych miedzy elementami
[mm] kotwigcymi
[mm]
szeroko$¢ (b) 38
grubos¢ (c) 63 1400

- Sufity na ruszcie stalowym

- Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu 5400. Elementy skladowe rusztu, poza
pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy zajmujgce sie ich
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wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz
przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkdw profili nosnych, gdy potrzeba
taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu fgcznika wzdtuznego
(60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy
chodzi o sufit obnizony (stopiein obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikoéw krzyzowych (60/60)
- gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach dtugich i réwnocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitdw bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw
krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia catej konstrukgcji rusztu, konce profili
nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubo$¢ ptyty | Dopuszczalna | Dopuszczalna | Dopuszczalna
kglrlzgcn)‘c/)vvc\)/;aj odlegtosé odlegtoéé Odlegtos¢
miedzy w warstwie w warstwie
[mm] wieszakami gtéwnej nosnej
[mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: PowyzZsze dane dotyczag piyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

- Kontrola jakosci robot

- Badania w czasie wykonywania robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna

by¢ oceniana:

- rownos$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq).

- wilgotnosc¢ i nasigkliwosc.
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

- Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Obmiar robot
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- Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokoSci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie
pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie :powierzchni kratek. drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

- Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

- W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréow w naturze.

- Odbior robot

- Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposSrednio przed przystgpieniem do
robot oktadzinowych z piyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda

- Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

- Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie
wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia pfaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byc¢
wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni s
podane w ponizszej tabeli.
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"Odchylenie Qdchylenig pow_ierzchni Odc_hyl_enie )
powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajgcyc
sie
suchego tynku
pfaszczyzn od
od pfaszczyzny kata
|odchylen|§ ) pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii W
prostej dokumentaciji
nie wieksze niz
1,5mmnalmb
i ogotem nie | nie wieksze niz 2
nie wieksza niz wiecej mm
2mmiwliczbie| niz3mmw |nalmbiogdem
nie pomieszczeniach nie
wiekszej niz2 na| do 3,5 mm wiecej niz 3 mm |nie wieksze niz
catej dlugosci | wysokosci oraz na 2mm
taty nie catej powierzchni
kontrolnej o | wiecej niz4 mm | ograniczonej
dtugosci 2 mb W $cianami,
pomieszczeniach belkami itp.
powyzej 3,5 m
WysokosSci

- Podstawa pfatnosci

- Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i
odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na Scianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskdw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
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) na rusztach z ksztattownikédw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem, dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

- TYNKOWANIE

- Tynki zwykte. ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie. do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-
70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzegaC¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

- MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

- Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i
zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
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- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykte".

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701 ;1997 "Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone Ilub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikédw zapraw nalezy dobieral
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

- SPRZET

- Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

- TRANSPORT

- Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem. z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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- WYKONANIE ROBOT

- Warunki przystapienia do robdt

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i
skurczow  muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem.
Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej O°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich  $rodkdw  zabezpieczajacych, zgodnie z  "Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano-montazowych w  okresie obnizonych
temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwach dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- Przygotowanie podtoza

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa
benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Wykonywanie tynkow zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byc
zgodne z danymi okreSlonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 0100.

- Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-1 01 00.

- Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. 5.4.6. Tynk
trojwarstwowy powinien sie skfada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.
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- Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1 :2.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreSlone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

- Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-
14501 "Zaprawy budowlane zwykie".

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Badania w czasie odbioru robot

- Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie
PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

- OBMIAR ROBOT

- Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym.
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Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdw Zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nie
otynkowanych, ciggnionych, obrédbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

- Ilos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- ODBIOR ROBOT

- Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robdt tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

- Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowga, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i
ponownie wykonac roboty tynkowe.

- Odbidr tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci  kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku: - pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej
niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami. belkami itp.). 8.4.3.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: - wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

- Odbidr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien
zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

12. IZOLACIE PE

Materiaty: folia PE, izolacje powlokowe bezspoinowe, papy zgrzewalne
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SPOSOB WYKONANIA ROBOT:

13.

izolacje powinny stanowic ciggty i szczelny ukfad.

Izolacje powinny szczelnie przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.
miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw
instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w
sposOb wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub
elementami i izolacja.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢é wykonywane po ukonczeniu robot
poprzedzajgcych roboty izolacyjne.

podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia.

POSADZKI I OKELADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH, GRESOW I
KAMIENI NATURALNYCH, NA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM
PODLOZU

Materiaty: ptytki , kamien naturalny, zaprawa klejgca, zaprawa spoinowa.

SPOSOB WYKONANIA ROBOT:

do wykonania posadzek z ptytek kamionkowych mozna przystgpi¢ dopiero po
zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robdt
instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek kamionkowych
musi panowac temperatura zgodna z wymaganiami producenta zaprawy
klejowej. Materiaty uzy7wane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie
W pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. Przed
rozpoczeciem robot.

Posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek rodzaju, barwy, typu i gatunku wg
projektu.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana
w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu.

spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne
wypetnienie zaprawg. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo.

powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg
albo o okreSlonym pochyleniu, nierédwnosci miedzy dwumetrowg tatg a
posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dlugosci faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki.

opisany sposdb wykonania dotyczy réwniez oktadzin $ciennych wewnetrznych
z plytek oraz okfadzin zewnetrznych elewacyjnych. Szczegdtowy opis
wykonania okfadzin zewnetrznych podano w opisie do projektu wykonawczego
cze$¢ 11 pkt. 3.

51



14.

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

Wszelkie roboty wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie:

ze sztukg budowlang

przepisami prawa budowlanego

warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, a takze
wskazanymi w Projekcie Wykonawczym

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym.

1. Balustrady stalowe schodow zewnetrznych

stalowe, cynkowane ogniowo malowane proszkowo, czeSciowo petne,
wypetnieni ze szkta bezpiecznego 6.6.4.

Rodzaje, zestawienia elementdw i szczegdty balustrad wykonaé wg dokumentaciji
technicznej. Zasady wykonania kontroli i odbioru robét jak dla robdt podstawowych
opisanych w STWIO.

15.

UWAGI KONCOWE

1. W specyfikacji okresSlono wymagania stawiane przy wykonywaniu robdt w
ujeciu kodowanych nazw wystepujgcych we Wspdinym Stowniku Zamoéwien (CPV)
robdt objetych Zamdwieniem.

2. Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robot ujety w
Opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz Przedmiar robot, w ktorym
okreslono szczegbtowy zakres robdt, stanowigcy przedmiot Zamdwienia.
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