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Numer pisma: 22473/TODDKA/P/2016/AS

Temat: Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie sieci teletechnicznej Orange Polska w zZwigzku z
rozbudowa DW 409 na odeinku Roznigtéw - Strzelce Opolskie w krmn 40+100 - 42+813 z podziatem na zadania
Ai B - diugosé odeinka 2713 m.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek jak w tytule informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca
dozismng siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE SA. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istnigjacy wykonaé przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych  urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegolng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

1. Kolidujgce z projektowana jezdnia studnie teletechniczne oraz kable przebudowaé poza obszar kolizji.

2. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi bys
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r,;

3. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z
normami ZN-96 TPS.A.- 027, ZN-96 TPS.A.-004 oraz powigzanymi z nimi Normami lub ich
zaktualizowanymi odpowiednikarni mozliwie bez przerw w {36znosci - kable miedziane zrownoleglié na
obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli $wiattowodowych - maksymalnie zminimalizowacd
przerwy w tacznosci; '

4. Przebudowywang sieé nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest whasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzary jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciagzaty Inwestora;

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w

Crange Poiska Spdika Akcyina z sledziba i adresam w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego s;nez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XU Wydziat jowego Rejestry [ : REGON 012100784, NIP 526-02-50-005; 2 pekrytym w calosc kapitatem zakiadowym wynoszacym 3,937.072,437 zotych,
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trakeie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi

z ORANGE S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do ORANGE S.A., uzgodnié z
wlascicielem urzadzer teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnisjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelsty. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgce
infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do
projektowanej niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
Narade Koordynacyjng dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne), zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginafem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Opolu, ul. Sosnkowskiego 20.

Opracowany projekt powinien zawierad szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyinej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiasdcicieli i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o kiérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, finii
swiatlowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidengiji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 20. Przekazane dane nie
zw‘élniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

W§;ystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obéwiqzujqcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE
SAg projektemn, pod $cistym nadzorem przedstawicieli siuzb technicznych ORANGE S.A.;

Zabrania sig prowadzenia robét ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegiosci mnigjszej niz 2m od
do"" ierzonego przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego Orange.

Né“"'iétapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpié
do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnogcia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE S.A. pod budowg
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow altematywnych w celu potwierdzenia
realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaled {Warunki Techniczne na przebudowe).
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne
uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii.

W zwigzku z tym, Ze zajetosé kanalizac]i teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Orange Polska, Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizacji teletechnicznej obijgtej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Lokalizacje zlaczy kabli miedzianych oraz zlaczy i zapasow kabli $wiatlowodowych nalezy planowad w

porozumieniu z przedstawicielem sfuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A. oraz uzgodnié z w Dziale
Bwidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Wydziale Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w

Opolu, ul. Sosnkowskiego 20.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A, projektem,
ped Scistym nadzorem przedstawicieli shizb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;
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Koszty projekiu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznodci zmian stany dotychczasowego Urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
whasciwosci uzytkowyeh i parametréw technicznych pokrywa Inwestor:

W przypadku uszkodzenia Infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnoscei w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreglonych w niniejszyrn dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z Wwyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Kiientami, a takze innymi karami
administracyjnymy

Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2m od
domierzonego przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego Orange,

Roboty budowlano -~ montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizuiace] sie w  robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

*  Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia (siedziba w Opolu ul. Koszyka 11),
Ktéra kompleksowo konserwuje Infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg wlasnosé TP, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniy
prac telekomunikacyjnych.

*  Firma Partnerska TP Teltech Sp.zo.0. (Ul Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel, 22 549 01 11 L
ktdra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linji tetekomunikacyjnych wymagane jest
powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z §2.1pkt 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
Sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, P0z.1554) oraz prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18
ust. 1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczy ninigjsze Uzgodnienie pisemnie wystgpic z
14 aniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania placu
budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego

‘nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego

odbioru koricowego, Warunkiem pedpisania protokotu odbisru robét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentagciji
powykonawcze). Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze

S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Sciganial
Zotoszenie zamiary prowadzenia prac realizowane fest poprzez wystanie wniosku na adres:

Orange Polska S.A,

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Kiienta w Katowicach

Ul. Ordona 13

40-163 Katowice

Zghoszenie powinno zawierad m.in.:



24,

¢ informacje o wykonawcy robét - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

¢ certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontrofi jakosci w zakresie robdt budowianych- jesh wykonawca posiada;

*  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzyniercw,

* harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

*  Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A,
oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okredlone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktérym
wniosek zostaf zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA 8.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S A,
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru
Wiagcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskisgo Jest podstawg naficzenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telskomunikacyjnej bedgcej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A,
nalezy speinic wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg mformacyjna

a. tabhca informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawvcuelow inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawmneIOWI inwestora {(wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotamn dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg, przekazania placu budowy;

b. przedstaW|C|eI inwestora zgfasza zamiar prowadzenia prac wysylaiac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiagciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug | Infrastruktury (WUUIl)
uzupernlaje;c przekazywany zakres informacj o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczgcia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

€. w odpowiedzi na zlozony whiosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy} otrzymuje
od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziaiu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgloszenia,
pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjng (zgednie z okreglonym standardem #j.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposcb trwaty, pisakiem koloru czarmego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac, :

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robét,

= numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeltnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widogcznym miefscu np.; na zastawach
ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znaidujacym siena

* migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposodb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielern OPL w momencie przekazania tablicy.



25,  Zakoriczone prace Zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgiosi¢ do odbioru,
co ngimniej 14 dni przed planowanym odbiorem:;

26. Do odbioru koricowego inwestor zobowigzany jest przedstawic nastepujace dokumenty warunkujace
dokonanie odbioru:

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
inwentaryzacje trasowg (mapy w skali 1: 500) ‘
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnogci wykonania przebudowy | zabezpieczen z projektem
budowlanym, warunkami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz obowiazujacymi przepisami
WyClag z pozwolenia na przebudowe w czedc dotyczacej teletechniki
dokumentacje powykonawczg wykonane przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
Do dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i
terminu waznoéci Decyzji na zgjecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow przez
przebudowang infrastrukture telekomunikacyjng {dotyczy Decyzif na czasowe Zgjecie pasa
drogowsgo na czas robdt iflub Decyzii na umieszczenie urzgdzeri infrastrukiury w pasie drogowyrm)
WFaZ Z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a.  Miejscowosé
b.  Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu pozicmego urzadzenia
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 fub 1:25000
Szczegdtowy ptan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS

SN

27, Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekormnunikacyjne miedziane {ziom) o
znacznej wartosci bedace jej whasnoscia, ktére 2ostaty wylaczone z eksploatacii podczas przedmiotowe
przebudowy.

UWAGA:

Wykonawca przystepujge do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania | stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- Uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowacizenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisarmi prawa wyiacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- ©znaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng,

Z powazaniem

Andrzej Skwara

Glowny Bpecjalista ds. Zasobow Infrastruktury
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CZARNET ’

oo, A Qwezarek Spolka Javina

1 K ejowa 175, 43-178 Ornontowlce

[P 635-176-68-19, REGON 240695045
KRS 0000652141

Pracownia Projektowa ,,PROKOM”
Ul. Ozimska 8 T p.
45-057 Opole

Dotyczy: opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: ,, Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 409 na odcinku Roznigtow — Strzelce Opolskie w km 40+078 — 42+782 z

podzialem na zadania A i B”

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr L. dz. 009/2017 z dnia 03.01.2017 r. dot. prosby o
potwierdzenie istnicjacego uzbrojenia wraz z podaniem warunkéw na przebudowg lub
zabezpieczenie istniejgeych sieci bgdacych w naszym uzytkowaniu.

Operator do niniejszego pisma zalgcza przestang przez Pafistwa dokumentacje projektowg z
zaznaczonym przebiegiem rurociggu telekomunikacyjnego oraz dokumentacja powykonawcza
sporzadzong na okolicznod¢ budowy rurociggu.

Operator do niniejszego pisma zalacza mape obrazujaca uzgodnione miejsce pod szafg
telekomunikacyjna, szafe elekiryezng, przylacze od studni wlasnosci ORANGE S.A. do szafy
telekomunikacyjnej oraz przylacze z szaty telekomunikacyjnej do budynku Strzelce Opolskie, ul.
Gogolinska 17-21A (dz. 3662)

Operator do niniejszego pisma zalgcza mape obrazujaca przebieg kabla w kanalizacji
telekomunikacyjnej wlasnosci Orange S.A. na przebudowywanym odcinku.

Operator do ninigjszego pisma zalacza mape obrazujaca przylgeze z studni wlasnoscei
Orange S.A. do Banku Spoldzielczego w Krapkowicach oddzial Strzelce Opolskie ul. Bursztynowa
2 oraz przebieg kabla w kanalizacji wlasnosci Orange S.A..

Operator do ninigjszego pisma zalacza mape obrazujgca przytaeze z studni wilasnosci

Orange S.A. do Banku Spoldzielczego w Lesnicy oddzial Strzelce Opolskie ul. Gogolifiska 2 oraz

przebieg kabla w kanalizacji wlasnosci Orange S.A..

Biuro Obstugi Klienta oddziat w Knurowie Biuro Obstugi Klienta oddziat w Opolu
Ry e T e A e e e T e e e e e — e e e e |
44-190 Knurdw, ul. Szpitalna 8, pok. 101 45-231 Opole, ul. Oleska 149
Tel.: 32 302 06 06 Tel.: 77 540 22 40
Fax: 32 440 09 98 Fax: 77 540 22 50
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NIP: 635-176-68-19
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KRS: 0000652141
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INTERNET TELEWIZJA www.multiplay.pl  firma@multiplay.pl

Doziemny rurocigg kablowy podcezas przebudowy nalezy pozostawi¢é w  stanie
nienaruszonym, wszelkie konieczne zmiany dot. rurociggu nalezy konsultowaé na biezaco na placu
budowy zwracajgc szczegdlng uwage na przejscia pod drogami metoda przewiertu badz przecisku.

Kabel umieszony w kanalizacji wlasnosci Orange S.A. nalezy uzgodni¢ w oparciu o plan
przebudowy uzgodniony pomiedzy wiascicielem kanalizacji Orange S.A., a Biurem Projektowym
dzialajacym na zlecenie Inwestora.

Przylgcza z kanalizacji wlasno$ci Orange S.A. do obiektéw Strzelce Opolskie, ul.
Gogolinska 2 oraz Bursztynowa 2 nalezy uzgodni¢ w oparciu o plan przebudowy uzgodniony
pomig¢dzy wiascicielem kanalizacji Orange S.A., a Biurem Projektowym dziatajgcym na zlecenie
Inwestora,

Przylacze z kanalizacji wlasnodci Orange S.A. do szafy telekomunikacyjnej znajdujgcej si¢
w dz. 3662 w Strzelcach Opolskich nalezy uzgodni¢ w oparciu o plan przebudowy uzgodniony
pomigdzy wiascicielem kanalizacji Orange S.A., a Biurem Projektowym dzialajgcym na zlecenie
Inwestora.

Ewentualnymi udokumentowanymi roszczeniami klientow za przerwy w transmisji
wynikajgce z wylgczenia sygnatu bedzie obeigzany Inwestor.
Dodatkowo nalezy spelnic¢ ponizsze warunki:

- Wszelkie przebudowy wykona firma CZARNET K. Szymura, A. Owczarek Sp. J. na koszt
Inwestora po weczesniejszej akceptacji kosztorysu. Inwestor zobowigzany jest do
sporzadzenia kosztorysu przebudowy.

— wszelkie prace begdg realizowane na koszt inwestora i nie beda obcigzaly CZARNET K.
Szymura, A. Owczarek Sp. J.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury wlasnosci firmy CZARNET K. Szymura, A.
Oweczarek Sp. J. bez powiadamiania i uzgodnienia przebudowy, kosztem naprawy i ewentualnymi
udokumentowanymi roszczeniami klientow za przerwy w transmisji wynikajgce z wylgczenia
sygnalu bedzie obcigzany Inwestor. Osoba prowadzgca temat z ramienia Operatora Michal Niefacny
tel: 535 872 500, mail: m.nielacny@multiplay.pl

Uzgodnienie wazne jest przez okres 1 roku od dnia jego wystawienia.

Biuro Obslugi Klienta oddzial w Knurowie Biuro Obstugi Klienta oddziat w Opolu
44-190 Knuréw, ul. Szpitalna 8, pok. 101 45-231 Opale, ul. Oleska 149
Tel.: 32 302 06 06 Tel.: 77 540 22 40

Fax: 32 440 09 98 Fax: 77 540 22 50
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CZARNET K. Szymura A. Owczarek Spélka Jawna

Gru a 43-178 Omontowice, ul. Kolejowa 175
NIP: 635-176-68-19

REGON: 240695045
KRS: 0000652141
Tel.: 32 302 06 06
Fax: 32 440 09 68

- .

INTERNET TELEWIZJA www.multiplay.pl firma@multiplay.pl

Zalgezniki:

1) Dokumentacja projektowa z zaznaczonym przebiegiem infrastruktury Operatora

2) Dokumentacja powykonawcza z zabudowancgo rurociggu kablowego

3) Uzgodniona mapa na postawienie szafy telekomunikacyjnej, szafy pragdowej, przylacze z
studni wilasnosci Orange S.A. do szafy telekomunikacyjnej oraz z szafy telekomunikacyjnej
do budynku Strzelce Opolskie, ul. Gogolinska 17-21A

4) Mapa obrazujgca nawigzanie z gruntu do kanalizacji wlasnosci Orange S.A. oraz przebieg
kabla

5) Mapa obrazujgca przebieg kabla w kanalizacji wlasnosci Orange S.A. oraz uzgodnione
przylacze do budynku

6) Mapa obrazujgca przebieg kabla w kanalizacji wlasnosci Orange S.A. oraz uzgodnione
przylacze do budynku

R 2T —— 3-\7ﬁbr:\un1(1\': 7
KO cgfa%}éﬁg. AEGON 240695045
NP 6357 o qooossatat

Z wyrazami szacunku

Michat Nietacny

Biuro Obstugi Klienta oddziat w Knurowie Biuro Obstugi Klienta oddziat w Opolu

44-190 Knuréw, ul. Szpitalna 8, pok. 101 45-231 Opole, ul. Oleska 149
Tel.: 32 302 06 06 Tel.: 77 540 22 40
Fax: 32 440 09 98 Fax: 77 540 22 50
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zabezpieczenia
istniejgcej sieci telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig operatora Orange Polska S.A. , Grupy
Multiplay i operatora Tauron Dystrybucja.

Powyzszy zakres rob6t wynika z projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 409 na
odcinku Roznigtéw — Strzelce Opolskie od ok. km 40+100 do ok. km 42+813 .
2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- warunki przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci telekomunikacyjnych wydane
przez Orange Polska S.A. , Wydzial Ewidencjii Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Katowice,

- obowiazujace przepisy i normy PNE.

- dokumentacj¢ opracowano na podstawie Norm Zaktadowych TP S.A.:

e ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Kablowe linie
optotelekomunikacyjne .Ogdélne wymagania techniczne

e ZN-93/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne .Linie
optotelekomunikacyjne .Ogdélne wymagania techniczne

e ZN-01/TP S.A.-003Sprzet telekomunikacyjny .Datownik. Napisy i oznaczenia

e ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania
linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

e ZN-14/0OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe .Cz¢s¢ 1 Widkna
swiattowodowe .Wymagania i badania

e  7ZN-14/0OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe .Cz¢s¢ 2 Widkna
swiattowodowe .Wymagania i badania

e ZN-96/TP SA-006 Linie Optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne $wiattowodéw jednomodowych . Wymagania i badania

e ZN-96/TPSA-007 Linie Optotelekomunikacyjne. Ziacza spajane §wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.
Norma nie aktualna w czesci ztaczek swiattowodowych

e 7ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony
ztaczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych
.Wymagania i badania .

e ZN-13/TP SA-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe.
Wymagania i badania

e 7ZN-14/TP SA-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe . Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych .
Wymagania i badania

e 7N -96/ TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogélne
wymagania techniczne

e ZN-96/TPS.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania

e ZN-96/TPS.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Kanalizacja wtérna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-15/0OPL.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Elementy kanalizacji
Wymagania i badania



ZN —10/ TPS.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN —10/ TPS.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Studnie kablowe.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe .TaSmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne . Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe
oznaczeniowo -pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie
1 miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.
ZN-05/TPSA-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £aczniki zyt. Wymagania
1 badania.

ZN-11/TPSA-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Oslony ztgczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .f.aczowki i zespoty
faczéwkowe ,kablowe i przetagcznicowe. Wymagania i badania.
ZN-05/TPSA-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i1 badania.

ZN-12/TPSA-035. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przytacza abonenckie i
sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania .

ZN-13/TPSA-036. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi
1 sieci telekomunikacyjnych przed przepigciami i przewezeniami . Wymagania 1
badania.

ZN-10/TPSA-037. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-038. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przetacznica cyfrowa
symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.

ZN-97/TPSA-039. Zaktadowy katalog naktadéw rzeczowych .Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-97/TPSA-040. Zaktadowy katalog naktadow rzeczowych . Telekomunikacyjnie
sieci miejscowe

ZN-05/TPS.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy
wewngetrzne zabezpieczajace dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.
ZN-00/TPS.A.-042 Karty telekomunikacyjne .Elektroniczna karta stykowa.
Podstawowe wymagania i badania.

ZN-14/0OPL-043. Linie optotelekomunikacyjne .Ttumiki §wiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-13/0OPL-044. Linie optotelekomunikacyjne .Zlacza roziaczalne dla
swiattowodow jednomodowych . Wymagania i badania.

ZN-13/0OPL-045. Linie optotelekomunikacyjne .Swiattowodowe elementy
rozgaleziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych . Wymagania i badania.
ZN-13/0OPL-046. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych . Wymagania i badania.
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ZN-06/0OPL-047. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przetacznice giéwne PG
(MDF) . Wymagania i badania.

ZN-14/0OPL-048. Linie optotelekomunikacyjne .Mikrorurki i ztagczki mikrorurek
do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych . Wymagania
1 badania

ZN-14/OPL-049. Linie optotelekomunikacyjne .Swiattowodowe cyrkulatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych . Wymagania i badania

ZN-14/0OPL-050. Linie optotelekomunikacyjne .Swiattowodowe izolatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych . Wymagania i badania

ZARZADZENIE Ministra L.acznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie Zasad i
warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanaléw oraz w poblizu lotnisk 1 w miejscowosciach, a takze ustalania warunkow,
jakim te linie powinny odpowiada¢ (Mon. Pol. Nr 13 poz. 95)

Wszystkie prace wykonywane przez Wykonawce przebudowy sieci na terenie obiektow
i urzadzen Telekomunikacji muszg spetnia¢ wymogi wyzej wymienionych Norm Zaktadowych
TP 1 by¢ wykonywane wytacznie pod nadzorem pracownikéw Telekomunikacji ORANGE S.A
operatora Multiplay 1 Operatora Tauron Dystrybucja Oddziat w Opolu.

3. Przebudowa sieci operatora Telekomunikacyjnego Orange S.A.

3.1. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- Budowa nowej kanalizacji teletechniczne;j
- Przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej-kable miedziane
- Przebudowa linii $wiattowodowej grupy Multiplay

3.2. Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci telekomunikacyjnych
3.2.1. Zakres rzeczowy.
¢ Budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej,

Wyszczegdlnienie Kmkan Kmotw

1x Rura ochronna DVK 110 0,0085 0,0085
2x Rura ochronna DVK 110 0,092 0,184
4 x Rura ochronna DVK 110 0,1075 0,430
8x Rura ochronna DVK 110 0,0175 0,140
Razem 0,2255 0,7625

¢ Budowa studni kablowych.

Wyszczeg6lnienie szt.

Proj. studnia kablowa typu SK 6 1
Proj. studnia kablowa typu SKR 2 10
Razem 11

3.2.2. Technologia roboét.

Przepisy regulujace sposéb wykonania urzadzen podziemnych zawarte sg3 w normach
wykazanych powyzej . Normy powyzsze nalezy stosowa¢ w zakresie nie kolidujagcym



z zarzadzeniami Ministra Lacznosci z dnia 12.03.1992 r. (MP/92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz
z zarzadzeniem nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dn. 16.12.1996 r.( zataczniki nr 1 + 37).

W niniejszym projekcie na planach sytuacyjnych przedstawiono jego projektowany zakres.
3.3. Zakres prac zwiazanych z przebudowg istniejacej sieci.

Zgodnie z podanymi warunkami przez Wilasciciela sieci 1 zgodnie z nowo projektowang
konfiguracja uktadu drogowego wynikta konieczno$¢ przebudowy istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej. W ramach projektowanych prac w celu usunigcia kolizji nalezy wykonac:
3.3.1. w KM 42+669 — skrzyzowanie z ulicqg Swierczewskiego:

- w miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ studni¢ kablowg SKR-2 nr B.

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane dwuskorupowe.
- Pomiedzy posadowiong studnig nr B a istniejacg studnig ,,A” wybudowa¢ kanalizacje
dwuotworowg z rur SRS-G 110 /6,3 .
- W nowo ulozong kanalizacj¢ pomie¢dzy studniami A i B wciggna¢ odcinek linii
kablowe;j :
XzZTKMXpw 50x4x0,50 dtugosci 32m
- Projektowany kabel potaczy¢ z istniejacym kablem (zréwnoleglic) w sposéb
bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 ,,Raychem”
3.3.2. wKM 42+380 do KM 42+460 — skrzyZowanie z ulicq Brzozowg:
- w miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ studni¢ kablowg SK-6 nr G.
Studni¢ wykona¢ jako prefabrykowang dwuskorupowa
- Pomiedzy istniejaca studnig nr F a projektowang studnig ,,G” wybudowac¢ kanalizacje
o$miootworowg z rur SRS-G 110 /6,3
- Pomiedzy istniejaca studnig nr H a projektowang studnig ,,G” wybudowac¢ kanalizacje
jednootworowg z rur SRS-G 110 /6,3
- W nowo utozong kanalizacj¢ pomig¢dzy studniami nr ,, F” inr,, G” wciagna¢ odcinek
linii kablowe;j :
XzTKMXpw 50x4x0,5 o dtugosci 23m
XzTKMXpw 10x4x0,5 o dtugosci 23m
- W nowo utozong kanalizacj¢ pomiedzy studniami nr ,,G” 1inr,, H” wciagna¢ odcinek
linii kablowej :
XzZTKMXpw 35x4x0,5 o dlugosci 13m

- Projektowane kable potaczy¢ z istniejacymi kablami (zréwnoleglic) w spos6b

bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 ,,Raychem”

3.3.3. wKM 42+900 do KM 43+010 - skrzyZowanie z ulicq Jarzebowa:
- w miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ studni¢ kablowa SKR-2 nr 1.
Studnie¢ wykona¢ jako prefabrykowang dwuskorupowa.
- w miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ studni¢ kablowa SKR-2 nr 2.
Studni¢ wykona¢ jako prefabrykowang dwuskorupowa
- Pomiedzy posadowiong studnig nr 1 a istniejgcg studnig ,,3” wybudowa¢ kanalizacje
dwuotworowg z rur SRS-G 110 /6,3.
- Pomiedzy posadowiong studnig nr ,,17 1 studnig nr ,,2” wybudowa¢ kanalizacje
dwuotworowg z rur DVK 110T
- W nowo utozong kanalizacj¢ pomi¢dzy studniami nr ,,1” i nr ,, 2” wciggna¢ odcinek
linii kablowej :
XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dtugosci 15m
XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dtugosci 15m
- Projektowane kable potaczy¢ z istniejacymi kablami (zréwnoleglic) w sposob
bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 ,,Raychem”
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3.3.4. w KM 414900 do KM 42+020 - skrzyZowanie 7 ulicq Bursztynowgq, Braci Prankel
- w miejscach wskazanych na planie zabudowac¢ studni¢ kablowa SKR-2 nr 4, 6, 7, 8, 9,
11,112 . Studni¢ wykonac jako prefabrykowang dwuskorupowa.
- Studni¢ nr 5 wymieni¢ na nowg wielkosci SKR -2 .Studni¢ wykona¢ jako
prefabrykowang dwuskorupowa.
- Pomiedzy posadowiong studnig nr 4 a istniejacg studnig ,,5” wybudowac kanalizacje
czterootworowa z rur DVK 110T.
- Pomiedzy posadowiong studnig nr 6 a istniejacg studnig ,,5” wybudowac kanalizacje
czterootworowa z rur DVK 110T.
- Pomiedzy posadowiong studnig nr ,,6” 1 studnig nr ,,7” wybudowa¢ kanalizacje
czterootworowg z rur SRS-G 110 /6,3
- Pomiedzy posadowiong studnig nr ,,7” i studnig nr ,,8” wybudowa¢ kanalizacje
czterootworowa z rur DVK 110T
- Pomigdzy posadowiong studnig nr 11 a istniejgcg studnig ,,10” wybudowac¢ kanalizacje
dwuotworowg z rur DVK 110T.
- Pomiedzy posadowiong studnig nr ,,11” i studnig nr ,,12” wybudowa¢ kanalizacje
dwuotworowg z rur SRS-G 110 /6,3
- W nowo utozong kanalizacj¢ pomiedzy studniami nr ,,4”, nr ,,5” inr,, 6”7 wciagnac
odcinek linii kablowe;j :
XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dtugosci 55m 1 dalej kabel prowadzi¢ w ziemi na
odcinku 15m 1 potaczy¢ poprzez mufe z istniejacym XzTKMXpw 5%4*0,5
( kabel do firmy Adamietz)
- W nowo utozong kanalizacj¢ pomiedzy studniami nr ,4” , nr ,,5” , nr ,,6”, nr,, 77
nr 8”1 nr,, 9 wciagna¢ odcinek linii kablowe;j :
XzZTKMXpw 50x4x0,5 o dtugosci 135m
XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dtugosci 135m
XzZTKMXpw 100x4x0,8 o dtugosci 135m
- W nowo utozong kanalizacj¢ pomigdzy studniami nr ,,10” , nr 1171 nr ,, 12
wciaggng¢ odcinek linii kablowe;j :
XzZTKMXpw 25x4x0,5 o dtugosci S0m
XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dtugosci 50m
XzZTKMXpw 50x4x0,6 o dlugosci S0m
Projektowane kable potaczy¢ z istniejacymi kablami (zréwnoleglic) w spos6b
bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 ,,Raychem”
Po wykonaniu przelaczen, kable przeznaczone do demontazu odciag¢ , mufy kablowe
pozamyka¢. Demontowane kable wyciggna¢ =z istniejacej kanalizacji ,ziemi.
W przebudowywanych mufach rozgateznych nalezy zatozy¢ nowa oston¢ mufy.
Po zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ pomiary dla nowo przebudowanych odcinkéw
linii kablowych.
W miejscach projektowanych skrzyzowan z drogami , zjazdéw z drogi i projektowanych
zatoczek drogowych na projektowane kable telekomunikacyjnej zalozy¢ rury ochronne. Na
etapie realizacji projektu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i sprawdzi¢ faktyczne
przebiegi linii kablowych. Dla nowo projektowanych obrzezy przy kolizji z istniejacymi
ramami studni nalezy na odcinku konstrukcji studni nie uktada¢ krawe¢znikéw. Na catym
odcinku przebudowywanej drogi nalezy wyregulowac¢ wysoko$¢ potozenia pokryw studni
kablowych do wysokosci rzednej chodnikow, ciagéw pieszo jezdnych i paséw zieleni.
Szczegbtowy zakres przebudowy przedstawiony zostat na planach sytuacyjnych . W zakresie
przebudowy sieci telefonicznej nalezy skoordynowaé w czasie jej wykonywania z
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przebudowag sieci energetycznej .
Szczegbtowy zakres przebudowy przedstawiony zostal na planach sytuacyjnych .
4. W zakresie przebudowy istniejacego kabla swiattowodowego operatora
telekomunikacyjnego Grupy Multiplay.

W istniejacej kanalizacji operatora telekomunikacyjnego Orange S.A. utozona jest
kanalizacja wtérna sktadajaca si¢ z dwoch rur HDPE 32/2.9. W jednej z rur utozony jest kabel
swiattowodowy 48] . Poza kanalizacjg pierwotng rurociag z kablem §wiattowodowym utozony
jest w ziemi w pasie drogowym. W ramach przebudowy drogi przebudowie podlega na
czesciowo kolidujaca kanalizacja operatora Orange oraz wystepuje kolizja rurociggu kablowego
z projektowanym rowem przy drodze. Wykonane s3 takze przytacza do Banku Spétdzielczego
w Krapkowicach i do Banku Spétdzielczego w Le$nicy. W ramach projektowanych prac w celu
usuni¢cia kolizji nalezy wykonac:

4.1. W ramach usuniecia kolizji przylacza do szafy telekomunikacyjnej
W ramach przebudowy kanalizacji teletechnicznej operatora Orange zachodzi potrzeba
przebudowy istniejacego przytacza do szafy telekomunikacyjnej. W celu usunig¢cia kolizji nalezy
wykonac:
- na odcinkach przebudowanej kanalizacji utozy¢ rur¢ wtérng RHDPE 32/2,9
- istniejacy Swiattowdd rozcig¢ w mufie w szafie telekomunikacyjnej , wycofa¢ swiattowod
do ztacza ZK 3 , polaczy¢ istniejaca rurg wtérng z projektowang i ponownie utozy¢
swiattowdd po nowej trasie w rurze RHDPE 32/2,9
- dokona¢ ponownego spawania w mufie w szafie telekomunikacyjne;j

4.2. W ramach usuniecia kolizji do banku Spéldzielczego w Krapkowicach Oddziat
w Strzelcach Opolskich
- na odcinkach przebudowanej drogi i likwidowanej kanalizacji istniejacg rur¢ wtérng z
kablem $§wiattowodowym odkopa¢ na odcinku 25m.
- Istniejaca rure wtérng przetozy¢ po nowo projektowanej trasie . Na catej dtugosci
skrzyzowania z droga rur¢ wtdrng zabezpieczy¢ rurg dwudzielng HDPE 120.
4.3. W ramach przebudowy istniejacego kabla swiattowodowego przebiegajacego przez
projektowane rondo.
- na odcinkach przebudowanej kanalizacji pierwotnej utozy¢ dwie rury wtérne RHDPE
32/2.9
- w skrajnych istniejacych studniach kablowych do ktérych wtagczamy nowe
projektowane odcinki kanalizacji kablowej , istniejacg pustg rur¢ HDPE 32 rozcigé i
potaczy¢ z odcinkiem nowo utozonej rury RHDPE 32.
- istniejacy swiattowdd rozcigé¢ w mufie w ztgczu ZK 3, Swiattowdd wycofa¢ do
projektowanej studni nr 9
- w przygotowany nowy odcinek kanalizacji wtornej nalezy zaciggnac¢ istniejacy
wycofany $wiattowdd (odcinek 48J) 1 w miejscu istniejacej mufy kablowej ZK 3
nalezy dokona¢ jego potaczenia z istniejgcym $wiattowodem poprzez spawanie
widkien
- Puste , nieczynne rury RHDPE 32 wyciagna¢ z przeznaczonej do demontazu odcinkéw
kanalizacji pierwotnej.
5. W zakresie przebudowy istniejacego kabli operatora Tauron Dystrybucja Oddzial
w Opolu
W istniejacej kanalizacji operatora telekomunikacyjnego Orange S.A. utozony jest kabel
miedziany typu XzZTKMXpw 25x4x0,6 oraz kabel swiattowodowy typu XOTKtd 24J w rurze
wtornej HDPE 32/2.9. Wyzej wymienione kable sa wlasnoscig operatora Tauron Dystrybucja.
W ramach przebudowy drogi przebudowie podlega na czgsciowo kolidujaca kanalizacja
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operatora. Na etapie projektowania nie udato si¢ wykona¢ inwentaryzacji lokalizacji
istniejacych zasobnikéw zapasu oraz lokalizacji ztacz kablowych na kablu swiattowodowym
istniejgcych . Tych danych nie uzyskano takze od operatora wtasciciela kabla oraz od operatora
wlasnosci kanalizacji pierwotnej Orange S.A.. Przed przestgpieniem do przebudowy kabla
swiattowodowego nalezy dokona¢ inwentaryzacji lokalizacji ztacz kablowych, zasobnikéw
zapasu 1 w razie mozliwosci dokona¢ przebudowy kabla w jak najmniej inwazyjny sposob.
W ramach niniejszego opracowania w celu usunigcia kolizji nalezy wykonac:

A. W ramach usuniecia kolizji dla istniejacego kabla miedzianego

W ramach przebudowy kanalizacji teletechnicznej operatora Orange zachodzi potrzeba
przebudowy istniejgcego kabla miedzianego W celu usunigcia kolizji nalezy wykonac:

- W nowo utozong kanalizacj¢ pomiedzy studniami nr ,4” , nr ,,5” , nr ,,6”, nr,, 77

nr 8”1 nr,, 9 wciagna¢ odcinek linii kablowe;j :
XzZTKMXpw 25x4x0,6 o dlugosci 135m
- Projektowany kabel potaczy¢ z istniejacym kablem (zréwnoleglic) w sposéb
bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500 ,,Raychem
Po wykonaniu przetaczen, kabel przeznaczony do demontazu odcig¢ , mufy kablowe
pozamykac¢. Demontowany kabel wyciagna¢ z istniejacej kanalizacji

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ pomiary dla nowo przebudowanych odcinkéw

linii kablowych.

W miejscach projektowanych skrzyzowan z drogami , zjazdéw z drogi i projektowanych

zatoczek drogowych na projektowane kable telekomunikacyjnej zatozy¢ rury ochronne. Na

etapie realizacji projektu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i sprawdzi¢ faktyczne

przebiegi linii kablowych

B. W ramach przebudowy istniejacego kabla swiattowodowego przebiegajacego
przez projektowane rondo.

- na odcinkach przebudowanej kanalizacji utozy¢ rur¢ wtérng RHDPE 32/2.9

- w skrajnych istniejacych studniach kablowych do ktérych wiagczamy nowe
projektowane odcinki kanalizacji kablowej , istniejacg pustg rur¢ HDPE 32 rozcigc i
polaczy¢ z odcinkiem nowo utozonej rury RHDPE 32.

- od studni nr 4 do studni nr 9 utozy¢ swiattowdd typu Z-XOTKtsdD 24J o dtugosci
180m.

- istniejgcy $wiattowdd rozcigé w istniejacej studni nr ,,N”, s$wiattowdd wycofaé do
projektowanej studni nr 4 inr 9 w ktérych przygotowac zapas kablowy po25m z
kazdej z stron

- w studniach nr 4 i nr 9 dokona¢ spawania istniejacego Swiattowodu z projektowanym

- istniejgcy nieczynny $wiattowdd wyciagna¢ z kanalizacji wtérne;j..
Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, normami technicznymi
PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznos$ci, przy zachowaniu przepiséw i
wymogéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawiciela stuzb telekomunikacji operatora sieci
Orange S.A.,1 Operatora Tauron Dystrybucja Odziat w Opolu.
Przed przystgpieniem do przebudowy sieci nalezy szczegdty prac ustali¢ w Tauron Dystrybucja
Oddziat w Opolu , z kierownikiem Dzialu Lacznosci , Wydzial Ustug Specjalistycznych ,
DZIAL tacznosci Panem Zbigniew Serwecinskim .

6. Roboty montazowe na kablach swiattowodowych
W trakcie zaciggania kabla §wiattowodowego nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnej
sity ciagnacej /1000 N/ oraz minimalnego promienia gigcia kabla — 230 mm. Zaciaga¢ pelne
odcinki fabrykacyjne kabla metoda pneumatyczng lub mechanicznie z zastosowaniem
wciggarek lub przeciggarek wspomagajacych z automatycznie kontrolowang i rejestrowang
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sita ciggu, przy uzyciu odpowiednio dostosowanego do trasy kabla zestawu rolek i §lizgéw

oraz ptynéw zmniejszajacych tarcie. W wyjatkowych przypadkach, jezeli warunki trasowe

uniemozliwiajg stosowanie metody mechanicznej dopuszcza si¢ reczne zacigganie kabla

z uzyciem $rodkéw pomocniczych jak przy zacigganiu mechanicznym. Jezeli wymagana sita

ciggu potrzebna do jednokierunkowego zaciggania w czasie jednej operacji zbliza si¢ do

dopuszczalnej lub ja przekracza nalezy wtedy zastosowa¢ metode dwukierunkowego
zaciggania kabla. Wynoszenie kabla powinno by¢ tak zaplanowane, aby w czasie zaciggania
odcinka instalacyjnego kabel byt wyprowadzany na zewnatrz nie czgSciej niz dwa razy.

W studniach kablowych nalezy zachowac¢ ciagtos¢ rur kanalizacji wtérne;.

Zapasy instalacyjne kabla na odcinkach fabrykacyjnych nalezy umiesci¢ w zasobnikach

zapasu kabla w studniach kablowych. W studniach zapasy kabla instalowa¢ na stelazach

zapasu. Zlacza sSwiattowodowe nalezy umiesci¢ w zasobniku zlagczowym w miejscu
pokazanym na schemacie.

Do budowy linii $wiattowodowych nalezy wuzy¢ kabli $wiattowodowych typu

7Z-XOTKtsd-48.Jz wtéknami jednodomowymi w luznej tubie wypelnionej zelem optycznym.

Parametry widkien powinny spetnia¢ norme ITU-T G.652:
e wspotczynnik dyspersji chromatycznej dla zakresu dlugosci fali 1285-
1330 nm < 3,5 ps/nm*km
e wspotczynnik dyspersji chromatycznej dla zakresu diugosci fali 1525-
1575 nm < 20 ps/nm*km

- Dokona¢ spawania istniejagcych $wiattowodéw z projektowanymi odcinkami
swiattowodow . Montaz zlacz na kablu odbywal si¢ bedzie w samochodzie
montazowym w poblizu ztacza. Na doprowadzenie kabla do stanowiska montazowego
przewidziano po 25 m zapasu kabla z obu stron zlgcza. Zapasy te po zmontowaniu
ztacza bedg nawinigte na stelaz zapasu w istniejgcych studniach .

- wykona¢ pomiary koncowe i wigczy¢ swiattowdd do sieci.

- przetozenie istniejagcych $§wiattowodéw nalezy wykonywaé etapami: przetozy¢ jeden
swiattowdd, wykona¢ pomiary 1 wilaczy¢ go do eksplantacji. Nastgpnie mozna
przetaczac nastgpny $Swiattowdd.

Szczegbtowy zakres przebudowy przedstawiony zostanie w projekcie wykonawczym.

7. Uwagi koncowe.

wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi PNE
oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, przy zachowaniu przepisow i wymogdéw
BHP, oraz pod nadzorem przedstawiciela stuzb telekomunikacji operatora sieci Orange S.A., Grupy
Multiplay i Operatora Tauron Dystrybucja Odziat w Opolu

Opracowat:



