PRACE DODATKOWE

- NALEZY WYMIENIC BALUSTRADY NA KLATKACH SCHODOWYCH NA NOWE ,
MONTAZ NA WYSOKOSCI ZGODNEJ Z PRZEPISAMI

- NALEZY WYKONAC MALOWANIE KRAT W SZATNIACH | EW. WYMIANE ICH
USZKODZONYCH CZESCI NA NOWE

- NALEZY W POMIESZCZENIACH PRZED MONTAZEM WYKLADZINY
WYKONAC WYLEWKI

- PRZED ROZPOCZECIEM PRAC REMONTOWYCH NALEZY ZDEMONTOWAC
WSZELKIE WISZACE ELEMENTY (TABLICE, GABLOTY, TABLICZKI
INFORMACYJNE, GNIAZDKA, KARNISZE ITP.) ORAZ WYNIESC | ZABEZPIECZYC
MEBLE. PO ZAKONCZONYCH PRACACH NALEZY WNIESC MEBLE Z POWROTEM
| PONOWNIE ZAMONTOWAC ZDEMONTOWANE ELEMENTY WISZACE NA
SCIANACH

- NALEZY ZAMONTOWAC NOWE TABLICZKI Z NAZWAMI POMIESZCZEN PRZY
WSZYSTKICH DRZWIACH PROWADZACYCH DO NICH Z KOMUNIKACI
OGOLNEJ, TABLICZKI Z DODATKOWYMI NAPISAMI W ALFABECIE BRAILLE'A.
TRESC TABLICZEK NALEZY UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM
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