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B.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Tematem zadania jest: „Opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla 

inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w Gościencinie”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 

stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

KOD CPV:  

45000000-7 - Roboty budowlane  

− Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

• Klasa: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

o Kategoria: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

− Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

• Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

o Kategoria:  

45262300-4 - Betonowanie 

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 

4526310-7 – Zbrojenie 

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty specjalistyczne 

45262500-6 - Roboty murarskie 

45432111-5 – Posadzki elastyczne 

45431000-5 – Kładzenie płytek 

• Klasa: 45410000-4 – Tynkowanie 

• Klasa: 45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 

o Kategoria: 45442100-8 - Roboty malarskie 
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− Grupa: 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

• Klasa: 45320000-6 - Roboty izolacyjne 

o Kategoria: 45321000-3 – Izolacja cieplna i akustyczna 

− Grupa: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

• Klasa: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 

o Kategoria:  

45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, sieci, techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach; 

Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również 

Rysunki, stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, sporządzoną przez Wykonawcę; 

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót; 

Inspektora nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania 

prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektem 

budowlanym i specyfikacją techniczną; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie 

określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z poźn. zm.) 

Książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
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ewentualnie dodatkowych załączników, wpisy w książki obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez inspektora nadzoru; 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robot, 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 

techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 

przeznaczonych funkcji; 

Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

Robót oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część terenu budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, 

lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz 

prawnych następców każdej z tych osób. 

Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej; 

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych; 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w 

Umowie lub wyznaczoną 

w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

ST/SST/lub Specyfikacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót; 

 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 
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Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych; 

Obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem; 

Odbiór – ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona 

odpowiednim dokumentem; 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

poręczeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 

Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich 

pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w 

porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 

elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną 

firma budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres 

prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy 

nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że dokumentacja 

projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli 

podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać 

zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Zamawiający 

nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z 

własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę.  
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Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc 

przedłożyć łączną cenę. Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje 

ułatwiające kalkulację oferty w drodze zapytań do Zamawiającego lub organizatora 

przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupełnienie dokumentacji przetargowej. 

1.5.2 Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 

(kierownik, budowy, kierownicy robót). 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 

przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody 

i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 

własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 

uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 

ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie 

prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4 Zaplecze budowy 

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły 

zostaną przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu 

budowy. 

1.5.5 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i 

przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
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uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi 

uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich 

lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania 

robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń. 

1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz 

będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 

społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na 

budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z 

zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcą. 

1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót 

muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 

Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.5.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały 

łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 

wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany 

przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 

materiałów niebezpiecznych. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.5.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być zastosowane materiały i urządzenia 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 

certyfikatami i atestami. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 

w ST.  

Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na koszt 

Wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub też w 

określonym przez Zamawiającego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy 

Wykonawca będzie przechowywał: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania. 

2.2 Akceptowanie użytych materiałów 

W terminie ustalonym zapisami w Umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
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szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego 

miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 

właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

2.3 Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, 

maszyny, materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają 

one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają 

jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy 

poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych 

urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach 

katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o 

równych lub lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych 

parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i 

niezawodność oraz równe lub mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem 

gwarancji co najmniej 3- letnim licząc od daty podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o 

większym zużyciu energii elektrycznej niż wyspecyfikowano w dokumentacji. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych 

parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, 

zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 

Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 

te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 
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2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu gdy będą wywiezione na 

składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca 

składowania. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Ze względu na ograniczone możliwości manewrowe materiały będą dostarczane na 

teren jednostki środkami transportu do 5 ton. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na 

drogach wewnętrznych jednostki oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
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drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3 Transport poziomy: 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu 

poziomego, jakie nie powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów. 

Liczbę i rodzaje środków transportu należy określić w oparciu o przyjętą organizację 

prac. Powinny one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.4 Transport pionowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 

ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca 

ustala środki transportu pionowego z inspektorem nadzoru. Wybór środków 

transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w 

zabudowie zwartej oraz na terenie czynnego obiektu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

przedmiarem robót, dokumentacją projektową wymaganiami ST oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 

wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio 

rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów. 
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5.2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do 

akceptacji Zamawiającemu i Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich 

prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. 

Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, 

prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące 

zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym 

normom. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości próbek 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Materiały dostarczone na plac wykonywanych prac będą dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania i opisem spełnienia norm 

oraz będą materiałami I kategorii. 

Na każde żądanie Zamawiającego materiały użyte do prac zostaną poddane 

badaniom na koszt wykonawcy w miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac 

lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 
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6.3 Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 

posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 

wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 

− Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia 

dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

− Rejestr obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

− Dokumenty laboratoryjne - dokumenty dopuszczenia materiałów do 

stosowania w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, winny one być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego;  

6.7.1 Pozostałe dokumenty budowy 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencja w czasie realizacji prac, 

− notatki i uzgodnienia. 

6.7.2 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją 

przetargową, projektową. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania robót. 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robot 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

W niniejszej inwestycji nie dokonuje się odbiorów częściowych, procedury odbiorów 

należy przeprowadzać zgodnie z zapisami w Umowie. Płatności częściowe 

dokonywane będą na podstawie protokołów potwierdzających procentowe 

zaawansowanie robót podpisanych przez właściwego branżowo Inspektora Nadzoru 

i Kierownika Projektu. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie ustalonym zapisami 

Umowy Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i 

składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie 

później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, PN i ST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej lub ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

umowie. Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa Przyjęcia. 
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8.5 Gwarancje i rękojmie 

Ustala się, że w okresie gwarancji od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek 

wykazanych w protokole odbioru końcowego i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, 

na swój własny koszt, między innymi do przeprowadzania na własny koszt 

przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile 

producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów 

gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego, usuwania w 

uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy 

oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od 

wad, przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji 

przez Zamawiającego. 

Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z 

przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami 

obsługi i konserwacji. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie lat trzech, licząc 

od dnia wydania Świadectwa Przyjęcia. Warunki dotyczące odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi i gwarancji określono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych. 

8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

8.7 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

− projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

− dziennik budowy – oryginał i kopię, 

− obmiar robót (jeśli jest wymagany), 

− wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

− dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

− sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

− protokół prób i badań, 

− protokół odbioru robót zanikających, 

− rozliczenie z demontażu jeśli jest wymagane, 

− wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

− wykaz przekazywanych kluczy, 
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− oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem 

budowlanym, 

− inne dokumenty wymagane przez inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 

Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414, z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 

nr 19 poz. 177), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 

92 poz. 881), 

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 20 poz. 1126 ), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 

wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011), 
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− Polskie normy odnoszące się do realizowanych prac budowlanych i 

materiałów. 
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