Załącznik nr 1A
Nr zamówienia: DZP-291-5087/2021-II

Zamawiający:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21

Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja kompleksów stawów RSD w Mydlnikach” wraz przeprowadzeniem wszystkich  niezbędnych czynności formalno-prawnych.

Lokalizacja inwestycji:
Województwo : małopolskie
Powiat : miasto Kraków
Obręb : Krowodrza, Rząska, Balice/Szczyglice
[bookmark: _GoBack]
Zakres inwestycji
1. Zadanie nr 1 – Modernizacja czterech stawów doświadczalnych przy ul. T.Spiczakowa wraz z siecią dystrybucji wody położonych na działkach nr 280,281,282,283 obręb Krowodrza (pow. około 0,22 ha)
2. Zadanie nr 2 – Modernizacja stawu hodowlanego „Hendzlówka” (pow. około 4,6 ha) i głównego doprowadzalnika Młynówka wraz z siecią dystrybucji wody, położonych na działkach 641/4 obręb Rząska
3. Zadanie nr 3 – Modernizacja kompleksów stawów Podkamycze 2, Podkamycze 3,  Podkamycze 8 (pow. około 11 ha łącznie) wraz z magazynami i siecią rozrządu wody, położonych na działce nr 585/5 obręb Balice/Szczyglice

Zakres zadań
1. Inwentaryzacja stawów, badania geologiczne, geotechniczne
2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
3. Wykonanie projektu technicznego
4. Wykonanie dokumentacji wykonawczej (przetargowej):
- wykonanie projektu wykonawczego
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych zadań
- sporządzenie przedmiarów robót dla poszczególnych zadań 
- sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- sporządzenie planu BIOZ
- współpraca z Zamawiającym w zakresie opracowania dokumentacji
5. Konsultacja w zakresie przygotowania postępowania przetargowego, udzielania Zamawiającemu odpowiedzi na zadane pytania w procesie przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni
6. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego:
- pobyt Wykonawcy na budowie na wezwanie Zamawiającego, liczba pobytów w cenie max 30 
- udział w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym, na wezwanie Zamawiającego, 
- nadzorowanie sporządzenia dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę robót 
- wprowadzenie dokonanych zmian nieistotnych na kopię zatwierdzonego projektu budowlanego

Zakres planowanych prac na poszczególnych zadaniach:
a) Zadanie nr 1 - Modernizacja czterech stawów doświadczalnych:
· Wykoszenie i wykarczowanie roślinności ze skarp – około 430 m2
· Odmulenie dna wraz z profilowaniem dna stawów ( wys ok.0,4 m) na powierzchni około 2200m2
· Wymiana 4 mnichów nawadniających 4 odwadniających
· Wymiana ok. 40 m rury fi 600 w wykopie
· Naprawa doprowadzalnika poprzez ubezpieczenie dna elementami prefabrykowanymi 
· Zabezpieczenie skarp ( np. płytami ażurowymi)
b) Zadanie nr 2 - Modernizacja stawu hodowlanego Hendzlówka i głównego doprowadzalnika Młynówka :
· Wycięcie i wykarczowanie drzew , mechaniczne usunięcie porostów wzdłuż linii brzegowej Młynówki
· Odmulenie dna wraz z profilowaniem dna stawów ( wys ok. 0,2 m) na powierzchni około 4,6 ha 
· Naprawa istniejących grobli poprzez częściowe rozebranie i odbudowanie
· Wymiana 2 mnichów
· Zabezpieczenie skarp
· Udrożnienie przepustów – 3 szt
· Przebudowa istniejącego przepustu
· Odmulenie przepustów na Młynówce
· Naprawa i wzmocnienie drogi technologicznej – szerokość 3,0 m , długość około 600,0 m
· Wymiana bramy
c) Zadanie nr 3 - Modernizacja kompleksu stawów Podkamycze 2,3,8
· Wykoszenie i wykarczowanie roślinności
· Odmulenie dna wraz z profilowaniem dna stawów ( wys ok. 0,2 m) 
· Wymiana 2 mnichów
· Wymiana lub ewentualna naprawa płuczki
· Naprawa i wzmocnienie drogi technologicznej – szerokość 2,6 m , długość około 106 m
· Rozbiórka zniszczonych elementów żelbetowych
· Odbudowa elementów żelbetowych
· Wymiana wrót na nowe
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia :  maksymalnie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy
Dokumenty załączone:
- mapa – układ stawów
- Pozwolenie wod-praw Szczyglice zasilanie stawów do 2027
- Pozwolenie wod-praw Szczyglice zrzut wód ze stawów do 2027

