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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane w ramach inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i cze$¢ Grabéwna".

Calosc¢ zadania zostata podzielona na 3 etapy, obejmujace ponizej opisany zakres rob6t do wykonania:

ETAP 1

zadanie 1:

a) kanalizacja sanitarna ttoczna Okaliniec-Grabionna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna wraz z przej-
sciem pod drogg krajowg nr 10 w miejscowosci Okaliniec,

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna (zlewnia pompowni PL2)
oraz fragment w miejscowosci Grabionna (zlewnia ttoczni sciekéw PG1) wraz z przytgczami / przykanalikami,
¢) przytacze wodociggowe do pompowni sciekéw PL2 w miejscowosci Grabionna.

zadanie 2:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Grabionna wraz z przytaczami / przykanalikami
- zlewnia tloczni Sciekéw PG1,

b) ttocznia $ciekéw PG1 wraz z przytaczem wodociggowym, wewnetrzna linig zasilania energetycznego,
utwardzeniem oraz ogrodzeniem terenu,

¢) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Grabionna wraz z przytaczami / przykanalikami
- zlewnia pompowni $ciekéw PL1,

d) pompowni $ciekéw PL2 wraz z wewnetrzng linig zasilania energetycznego, utwardzeniem oraz ogrodze-
niem terenu,

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Grabionna wraz z przytaczami / przykanalikami -
zlewnia pompowni sciekéw PL3,

f przewdd tloczny tranzytowy Grabionna-Brzostowo wraz z komorami z uzbrojeniem oraz studnig rozprezng i
odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej z wigczeniem do istniejgcej studni kanalizacyjnej w Brzostowie,

g) kanalizacja sanitarna ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami sciekéw z zasillaniem energetycznym w
miejscowosci Grabionna (wzdtuz drogi gminnej dziatki 238 obreb Grabionna i 432 obreb Grabéwno).

ETAP 2

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Okaliniec wraz z przytaczami / przykanalikami -
zlewnia ttoczni sciekow PG2,

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekéw z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Okaliniec - catos¢ zlewni pompowni przydomowych,

¢) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekéw z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo pétnoc”.

ETAP 3

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekow z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Grabéwno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabdéwno zach6d" i dla nieru-
chomosci Grabéwno 70,

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekéw z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Graboéwno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabéwno potnoc” i dla nieru-
chomosci Grabéwno 70,

) przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do nieruchomosci Grabéwno 87a,

d) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekow z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo potudnie” wraz z
przejsciem pod linig kolejowg Kuno-Pita.

W ramach zadania przewidziano budowe:

1) sieci i przykanalikOw / przytaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rurociggéw PCV litych DN160-
DN200 SN8-SN12

3) sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej PELI0ORC SDR17 dn110 dwuwarstwowychwraz z uzbrojeniem w komo-
rach zelbetowych

3) sieci i przylaczy ttocznych kanalizacji sanitarnej PE100RC SDR17 dn40-dn50 wraz z uzbrojeniem

4) tloczni $ciekéw i pompowni $ciekéw wraz przytgczami wodociggowymi, wewnetrznymi liniami zasilania elek-
trycznego oraz zagospodarowania terenu - utwardzenie, ogrodzenie.

5) przydomowych pompowni $ciek6w wraz zasilaniem energetycznym.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Szacunkowe ilosci w/w sieci wg przedmiaru.

W kalkulacji wyceniono wykonanie robét:

- ziemnych - wykopy mechaniczne i reczne, zabezpieczenie wykopdéw, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki wykopu kruszywem dowozonym - z uwagi na to, ze wiekszos¢ przewoddw bedzie zlokalizowana w dro-
gach, wiec konieczna bedzie odpowiednia zasypka [jezeli w toku robét okaze sie, ze grunty sg przydatne do
wbudowania, to nie bedzie konieczny dowéz kruszywal]

UWAGA: Wykonawca we wltasnym zakresie musi sie dowiedzie¢, gdzie i w jakiej odlegtosci bedzie mégt skia-
dowac¢ urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.

- rob6t montazowych - montaz kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz ze studzienkami betonowymi oraz ttocz-
ni i pompowni $ciekdéw z przytaczami wodociggowymi, liniami zasilania elektrycznego i zagospodarowaniem
terenu

- rob6t odtworzeniowych - rozbirdka i odtworzenia drég utwardzonych, nieutwardzonych i chodnikéw

We wtasnym zakresie nalezy dodatkowo ujgé¢ ksztaltki na sieciach cisnieniowych.

UWAGA: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposéb wykonania robo6t. Wykonawca moze zastoso-
wac whasng technologie budowy (np. sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, poporcje w wykonaniu

rob6t recznie i mechanicznie itp.), pod warunkiem, ze efekt finalny bedzie zgodny z projektem budowlano-wy-
konawczy, specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do stanu pierwotne-

go.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo  $ciach Arentowo Grabionna Okaliniecicz  e$é Grab6éwna
1 Etap |
11 Zadanie 1
1.1. Przewdd ttoczny na odcinku Okaliniec-Grabionna [wym agana cz @$¢ - odcinek t94-SR2]
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej wraz z obiektami
1.1|analogia
1735.4+3.8 m 1739.200
RAZEM 1739.200
2|KNNR 4 Przecisk pod drogg asfaltowa w rurze ostonowej stalowej DN200 z ptozami m
d.1.|1206-03 centrujgcymi i manszetami
1.1|analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
3/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
11
poz.2 m 24.000
RAZEM 24.000
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdéd ttoczny w gruntach su- m3
d.1./0317-0501 |chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebo-
11 kos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
[zatozono 10% z catosci]
(p0z.1-p0z.2)*1*1.7*0.1 m3 291.584
RAZEM 291.584
5/KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1.|0217-02 [zatozono 90% z catosci]
11
(p0z.1-p0z.2)*1*1.7*0.9 m3 2624.256
RAZEM 2624.256
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.1/0214-04 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
[wykop pod komory z armaturg na rurociggu ttocznym oraz studnie rozprezna]
5*0.25*3.14*2*2*2.5 m3 39.250
RAZEM 39.250
7 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.1|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd ttoczny z komorami]
(poz.1-poz.2)*1.7*2 m?2 5831.680
RAZEM 5831.680
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11
poz.8 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
11
poz.8 zabezp 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
11
7.0 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
12/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
11
poz.11 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
13|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 40 mm
11
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-04 do montazu bez podsypki i obsypkio $r.zewnetrznej 110 mm
11
1735.4 m 1735.400
RAZEM 1735.400
15/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
11
300 ztacz. 300.000
RAZEM 300.000
16|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
11
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 110  |200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
11
poz.1/200 200m - 8.696
1 préb.
RAZEM 8.696
18/KNNR 4 Podbudowa pod komory DN1200 - piyta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi |m3
d.1.|1430-01 $rednicy 1800mm
11
(poz.19+poz.21)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 2.035
RAZEM 2.035
19/KNNR 4 Komory rewizyjne DN1200 z betonu C40/50 W10 z dennicg z odsadzeniami, |stud.
d.1./1413-03 ptyta pokrywowa oraz wtazem oraz wtazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
11 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
[Komory z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym)
2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000
20 Kompletne wyposazenie technologiczne komory: kpl.
d.1.|analiza indy- |- zaw6r napowietrzajaco-odpowietrzajacy
1.1|widualna - zasuwa klinowa DN50
- taczniki kotnierzowe DN100
- przejscia szczelne - uszczelnienie GP-SR dla rury dn110
- tréjnik kotnierzowy DN100/50 ze stali k/o AISI 316L
- podparcie pod trojnik
[Komory z zaworem napowietrzjgco-odpowietrzajacym]
poz.19 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Komory rewizyjnej DN1200 z betonu C40/50 W10 z dennicg z odsadzeniami, |stud.
d.1./1413-03 ptyta pokrywowg oraz wtazem oraz wtazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
11 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
[Komory z czyszczakiem]
2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000
22 Kompletne wyposazenie technologiczne komory: kpl.
d.1.|analiza indy- |- czyszczak rewizyjny DN100 z zaworem hydrantowym
1.1|widualna - zasuwy nozowe DN100
- taczniki kotnierzowe DN100
- przejscia szczelne - uszczelnienie GP-SR dla rury dn110
- podparcie pod czyszczak
[Komora z czyszczakiem]
poz.21 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Studnia tworzywowa rozprezna o srednicy wewnetrznej Dw1000 z kinetg roz- |szt.
d.1.|1417-01 prezna, z pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliwno-betonowym nosnosci
1.1|analogia 40t oraz filtrem antyodorowym podwtazowym
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
1.1|analogia
poz.1-poz.2 m 1715.200
RAZEM 1715.200
25|KNR 2-19 Oznakowanie lokalizacji komor rewizyjnych na przewodzie ttocznym i studni kpl.
d.1./0134-02 rozpreznej
1.1|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
26| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
11




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.4+poz.5+poz.6-poz.13*0.25*3.14*0.11*0.11-2*0.25*3.14*1.5*1.5*2-2*0.25* |m3 2937.815
3.14*1.8*1.8*2

RAZEM 2937.815
27|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3

d.1.|0228-01

11
poz.26 m3 2937.815
RAZEM 2937.815
1.1. Zlewnia ttoczni $ciekdw PG1 Grabionna [wymagana cz es$¢]
2
1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
21
28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj- |m
d.1./0119-01 nej
1.2.|analogia
1
317.6+34.8+9.8 m 362.200
RAZEM 362.200
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.2./0214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
1 [roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 30% z catosci]
poz.28*1*2.8*0.3 m3 304.248
RAZEM 304.248
30|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatozono 60% z catosci]
1.2
1
poz.28*1*2.8*0.6 m3 608.496
RAZEM 608.496
31|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.lll-IV - odstonigcie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
1.2. [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
1
poz.28*1*2.8*0.1 m3 101.416
RAZEM 101.416
32|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - po- |m3
d.1.|0215-02 szerzenie pod studzienki
1.2.
1
11*2*(0.5*2)*4.5 m3 99.000
RAZEM 99.000
33|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
1
10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
34|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2.
1
poz.33 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
1.2
1
poz.33 zabezp 10.000
RAZEM 10.000
36/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
1.2
1
11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
37|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1.2.
1
poz.36 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
1.2
1
500.0 szt. 500.000
RAZEM 500.000
39|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
1.2
1
360.0 godz. 360.000
RAZEM 360.000
40 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.2.\widualna [umocnienie pod kolektor grawitacyjny]
1
poz.28*2.8*2 m?2 2028.320
RAZEM 2028.320
41 Rozbiérka kolidujgcego ogrodzenia posesji Grabionna 54 i jego odtworzenie po|kpl.
d.1.|analiza indy- |zakonczeniu robét w przebiegu zgodnym z granica ewidencyjng dziatki
1.2.\widualna
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Podtoza pod kolektor grawitacyjny z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1.2.
1
poz.43*0.8*0.2 m3 57.952
RAZEM 57.952
43|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy |m
d.1.|1308-03 umocnione
1.2.|z.s2.3.4.
1/9913-2
poz.28 m 362.200
RAZEM 362.200
44|KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./1321-03 zewn. 200 mm - dodatek na kaskady
1.2.|analogia
1
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - dodatek na kaska- |m
d.1.|1308-03 de
1.2
1
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
1.2.|analogia 40t
1
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
47/KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1000 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi  |m3
d.1.|1430-01 $rednicy 1500mm
1.2
1
poz.48*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 1.060
RAZEM 1.060
48|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebokosci 3m
1.2.|analogia
1
3.0 stud. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1200 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi  |m3
d.1.|1430-01 $rednicy 1800mm
1.2
1
poz.50*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 2.035
RAZEM 2.035
50|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebokosci 3m
1.2.|analogia
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.0 stud. 4.000
RAZEM 4.000
51/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.2.|analogia
1
6.0 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
52|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1.2
1
3.0 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
53|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1.2
1
p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32-p0z.43*0.25*3.14*0.2*0.2-p0z.48*0.25*3.14* m3 1068.652
1.3*1.3*3.0-p0z.50*0.25*3.14*1.5*1.5*3.0
RAZEM 1068.652
54|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
1.2
1
poz.53 m3 1068.652
RAZEM 1068.652
1.1. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2.2
55|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikow /  |m
d.1./0119-01 przytaczy kanalizacyjnych
1.2.|analogia
2
3.3+4.2+27.2+30.3+14+5.6+9.6+8.2+6.4+6.1+5.6+1.3 m 121.800
RAZEM 121.800
56|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-01
1.2.|analogia
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-01
1.2.|analogia
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
58|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.|0806-01
1.2.|analogia
2
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
59|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.|0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.2./0214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
2 [roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 20% z catosci]
poz.55*1*2.6*0.2 m3 63.336
RAZEM 63.336
60|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3
d.1./0215-02 [roboty mechaniczne - zatlozono 70% z catosci]
1.2
2
poz.55*1*2.6*0.7 m3 221.676
RAZEM 221.676
61|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.llI-1V - odstoniecie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
1.2 [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
2
poz.55*1*2.6*0.1 m3 31.668
RAZEM 31.668
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62|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
2
11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
63|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
2
poz.62 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
64|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01 .
1.2
2
poz.62 zabezp 11.000
RAZEM 11.000
65/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
1.2
2
8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
66| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
1.2
2
poz.65 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
67|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
1.2
2
100.0 szt. 100.000
RAZEM 100.000
68|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
1.2
2
240.0 godz. 240.000
RAZEM 240.000
69 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.2.\widualna [umocnienie pod przytacza / przykanaliki grawitacyjne]
2
poz.55*2.8*2 m?2 682.080
RAZEM 682.080
70|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1.|1308-02 umocnione
1.2.|z.s2.3.4.
2|9913-2
poz.55 m 121.800
RAZEM 121.800
71|KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|1321-02 zewn. 160 mm - dodatek na kaskady
1.2.|analogia
2
6*4.0 szt 24.000
RAZEM 24.000
72|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 litych tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - dodatek |m
d.1./1308-02 na kaskade
1.2
2
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
73|KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|1321-02 zewn. 160 mm - zaslepki PVC
1.2.|analogia
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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74|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
1.2.|analogia 40t
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
1.2
2
3.0 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
76 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1.2
2
p0z.59+p0z.60+p0z.61-p0z.70*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 314.232
RAZEM 314.232
77/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
1.2
2
poz.76 m3 314.232
RAZEM 314.232
78|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa (C16/20) z oporem - odtworzenie m3
d.1.|0402-04
1.2
2
poz.56*[0.28*0.15+0.13*0.05+0.5*0.13*0.07] m3 0.159
RAZEM 0.159
79|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|0403-03 towo-piaskowej - odtworzenie
1.2. [krawezniki z wczesniejszej rozbiorki]
2
poz.56 m 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.2. [obrzeza z wczesniejszej rozbidrki]
2
poz.57 m 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR 0-11 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1.|0317-01 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawag cementows - kostka beto-
1.2. nowa z wczesniejszej rozbiorki
2
poz.58 m2 6.500
RAZEM 6.500
1.1. Zlewnia pompowni  $ciekéw PL2 Grabionna [bez pompowni  $ciekdw]
3
1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
3.1
82|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj- |m
d.1./0119-01 nej
1.3.|analogia
1
68.6 m 68.600
RAZEM 68.600
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.3./0214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
1 [roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 30% z catosci]
poz.82*1*2.7*0.3 m3 55.566
RAZEM 55.566
84|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll| m3
d.1./0215-02 [roboty mechaniczne - zatlozono 60% z catosci]
1.3.
1
poz.82*1*2.7*0.6 m3 111.132
RAZEM 111.132
85/KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.llI-1V - odstoniecie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
1.3. [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
1
poz.82*1*2.7*0.1 m3 18.522
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RAZEM 18.522
86|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - po- |m3
d.1.|0215-02 szerzenie pod studzienki
1.3.
1
poz.96*2*(0.5*2)*3.0 m3 18.000
RAZEM 18.000
87|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.3.
1
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
88/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.3.
1
poz.87 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
89|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
1.3.
1
poz.87 zabezp 3.000
RAZEM 3.000
90|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
1.3.
1
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
91/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1.3.
1
poz.90 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.3.|widualna [umocnienie pod kolektor grawitacyjny]
1
poz.82*2.8*2 m?2 384.160
RAZEM 384.160
93|KNNR 4 Zasuwy do $sciekéw o $r.200 mm z obudowa i skrzynkg uliczng kpl.
d.1.|1105-05
1.3.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy |m
d.1.|1308-03 umocnione
1.3.|z.sz.3.4.
1/9913-2
poz.82 m 68.600
RAZEM 68.600
95/KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1000 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi  |m3
d.1.|1430-01 Srednicy 1500mm
1.3.
1
poz.96*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 1.060
RAZEM 1.060
96| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m
1.3.|analogia
1
3.0 stud. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 préb.
1.3.
1
1.0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
11 -
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98|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1.3.
1
poz.83+p0z.84+p0z.85+p0z.86-p0z.94*0.25*3.14*0.2*0.2-p0z.96*0.25*3.14*  |m3 189.126
1.3*1.3*3.0
RAZEM 189.126
99|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
1.3.
1
poz.98 m3 189.126
RAZEM 189.126
1.1. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
3.2
100/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikéw /  |m
d.1./0119-01 przytaczy kanalizacyjnych
1.3.|analogia
2
4.8+10 m 14.800
RAZEM 14.800
101|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.3./0214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
2 [roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 20% z catosci]
poz.100*1*1.9*0.2 m3 5.624
RAZEM 5.624
102|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll| m3
d.1./0215-02 [roboty mechaniczne - zatlozono 70% z catosci]
1.3.
2
poz.100*1*1.9*0.7 m3 19.684
RAZEM 19.684
103|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.llI-1V - odstoniecie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
1.3. [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
2
poz.100*1*1.9*0.1 m3 2.812
RAZEM 2.812
104|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.3.
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.3.
2
poz.104 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
1.3.
2
poz.104 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
1.3.
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1.3.
2
poz.107 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.3.|widualna [umocnienie pod przykanaliki / przytacza grawitacyjne]
2
poz.100*1.9*2 m?2 56.240
RAZEM 56.240
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110/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SNB8 litych faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1./1308-02 umocnione
1.3.|z.sz.3.4.
2|9913-2
poz.100 m 14.800
RAZEM 14.800
111|KNNR 4 Ksztaltki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./1321-02 zewn. 160 mm - zaslepki PVC
1.3.|analogia
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm m
d.1.|0306-12
1.3.
2
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR 4-051 |Demontaz istniejacej studni Si3 wraz z wywozem i utylizacjg kpl.
d.1.|0409-01
1.3.
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
1.3.|analogia 40t
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
1.3.
2
1.0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
116|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1.3.
2
poz.101+poz.102+p0z.103+99-poz.110*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 126.823
RAZEM 126.823
117|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
1.3.
2
poz.116 m3 126.823
RAZEM 126.823
1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
3.3
118/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej
1.3.|analogia
3
11.6 m 11.600
RAZEM 11.600
119/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
1.3. kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
3 [zatozono 10% z catosci]
poz.118*1*1.7*0.1 m3 1.972
RAZEM 1.972
120/KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 90% z catosci]
1.3.
3
poz.118*1*1.7*0.9 m3 17.748
RAZEM 17.748
121 Zabezpieczenie wykopOw systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1l.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.3.|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewod tloczny]
3
poz.118*1.7*2 m?2 39.440
RAZEM 39.440
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122|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarstwowych |m
d.1./1009-03 przystosowanych do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 90 mm
1.3.
3
11.6 m 11.600
RAZEM 11.600
123|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
1.3.
3
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNNR 4 Proba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 110 |200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
1.3.
3
poz.118/200 200m - 0.058
1 préb.
RAZEM 0.058
125/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
1.3.|analogia
3
poz.118 m 11.600
RAZEM 11.600
126|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1.3.
3
poz.119+poz.120-poz.122*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 19.646
RAZEM 19.646
127|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
1.3.
3
poz.126 m3 19.646
RAZEM 19.646
1.1. Przytacze wodoci agowe
34
128/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza wodo- |m
d.1./0119-01 ciagowego
1.3.|analogia
4
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
129|/KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatozono 90% z catosci]
1.3.
4
poz.128*1*1.8*0.9 m3 28.350
RAZEM 28.350
130|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach kat.lll-1V - odstoniecie istniejgcego uzbrojenia m3
d.1./0319-02 [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
1.3.
4
poz.128*1*1.8*0.1 m3 3.150
RAZEM 3.150
131 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.3.|widualna [umocnienie pod przytacze wodociggowe]
4
poz.128*1.8*2 m?2 63.000
RAZEM 63.000
132|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1./1701-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm - wykop nawodniony
1.3.|z.sz.3.2.
4/9917-1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 Montaz wodociggdw z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarstwo- m
d.1./1009-03 wych przystosowanych do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 90
1.3.|z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
4/9912-9
175 m 17.500
RAZEM 17.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
134|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 200 mm m
d.1.|0306-10
1.3.|analogia
4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
135/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
1.3.
4
2.0 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
136/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.|1105-02
1.3.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.|1014-02
1.3.
4
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg i kolanem stopo- | kpl.
d.1./1119-03 wym
1.3.
4
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PEHD o $r. do 200m -
d.1.|1608-01 110 mm 1 préb.
1.3.
4
poz.128/200 200m - 0.088
1 préb.
RAZEM 0.088
140/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Oom
1.3.
4
poz.128/200 odc.20 0.088
Om
RAZEM 0.088
141|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
1.3.
4
poz.140 odc.20 0.088
Om
RAZEM 0.088
142|KNR 2-19 Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
1.3.
4
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
1.3.|analogia
4
poz.128 m 17.500
RAZEM 17.500
144|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
1.3.
4
poz.129-poz.133*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 28.239
RAZEM 28.239
145|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1l|
1.3.
4
poz.144 m3 28.239
RAZEM 28.239
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1.1. Zlewnia pompowni sciekéw PL3 Grabionna [wymagana cz es¢€]
4
1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
4.1
146|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej
1.4.|analogia
1
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
147|\KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdéd ttoczny w gruntach su- m3
d.1./0317-0501 |chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebo-
1.4. kos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1 [zatozono 10% z catosci]
poz.146*1*1.7*0.1 m3 2.890
RAZEM 2.890
148/KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 90% z catosci]
1.4.
1
poz.146*1*1.7*0.9 m3 26.010
RAZEM 26.010
149 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.4.\widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd tloczny]
1
poz.146*1.7*2 m?2 57.800
RAZEM 57.800
150 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 200 mm m
d.1.|0306-10
1.4.|analogia
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
151|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarstwowych |m
d.1./1009-03 przystosowanych do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 90 mm
1.4.
1
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
152|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
1.4.
1
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
153|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 110 |200m -
d.1./1608-01 mm 1 prob.
1.4.
1
poz.146/200 200m - 0.085
1 préb.
RAZEM 0.085
154\KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
1.4.|analogia
1
poz.146 m 17.000
RAZEM 17.000
155|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1.4.
1
poz.147+poz.148-poz.151*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 28.792
RAZEM 28.792
156|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
1.4.
1
poz.155 m3 28.792
RAZEM 28.792
1.2 Zadanie 2
1.2. Zlewnia ttoczni  $ciekéw PG1 Grabionna
1
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1.1
157|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj- |m
d.1./0119-01 nej
2.1.|analogia
1
320.2+359.6+366.7+32.7+4.9+47+170.6-34.8 m 1266.900
RAZEM 1266.900
158/KNNR 4 Przecisk pod drogg asfaltowa w rurze ostonowej stalowej DN400 z ptozami m
d.1.|1206-02 centrujgcymi i manszetami
2.1.|analogia
1
15+20+14+11+16+39 m 115.000
RAZEM 115.000
159/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
2.1.
1
poz.158 m 115.000
RAZEM 115.000
160/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.1.10214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
1 [roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 30% z catosci]
(poz.157-p0z.158)*1*2.3*0.3 m3 794.811
RAZEM 794.811
161|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatozono 60% z catosci]
2.1.
1
(poz.157-p0z.158)*1*2.3*0.6 m3 1589.622
RAZEM 1589.622
162|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.lll-IV - odstonigcie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
2.1. [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
1
(poz.157-p0z.158)*1*2.3*0.1 m3 264.937
RAZEM 264.937
163|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - po- |m3
d.1.|0215-02 szerzenie pod studzienki
2.1.
1
(poz.178+p0z.181)*2*(0.5*2)*3.0 m3 81.942
RAZEM 81.942
164|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
1
16.0 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
165/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
1
poz.164 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
166 KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
2.1.
1
poz.164 zabezp 16.000
RAZEM 16.000
167|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2.1.
1
15.0 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
168|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.1.
1
poz.167 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
169/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
2.1.
1
2400.0 szt. 2400.000
RAZEM 2400.000
170/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
2.1.
1
1440.0 godz. 1440.000
RAZEM 1440.000
171 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.1.|widualna [umocnienie pod kolektor grawitacyjny]
1
poz.157*2.3*2 m?2 5827.740
RAZEM 5827.740
172|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika oraz odtworzenie m
d.1.|0818-05
2.1.
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
173|KNNR 4 Podtoza pod kolektor grawitacyjny z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2.1.
1
(poz.174-p0z.158)*0.8*0.2 m3 184.304
RAZEM 184.304
174\KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy |m
d.1.|1308-03 umocnione
2.1./z.s2.3.4.
1/9913-2
poz.157 m 1266.900
RAZEM 1266.900
175/KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./1321-03 zewn. 200 mm - dodatek na kaskady
2.1.|analogia
1
5*4.0 szt 20.000
RAZEM 20.000
176/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - dodatek na kaska- |m
d.1.|1308-03 de
2.1.
1
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
177\KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
2.1.|analogia 40t
1
2+7+3+3 szt. 15.000
RAZEM 15.000
178/KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1000 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi  |m3
d.1.|1430-01 $rednicy 1500mm
2.1.
1
poz.179*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 11.657
RAZEM 11.657
179/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebokosci 3m
2.1.|analogia
1
11+9+10+3 stud. 33.000
RAZEM 33.000
180|KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1200 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi  |m3
d.1.|1430-01 $rednicy 1800mm
2.1.
1
poz.181*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 1.017
RAZEM 1.017
181|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebokosci 3m
2.1.|analogia
1
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1+1 stud. 2.000
RAZEM 2.000
182|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2.1.
1
5.0 odc. -1 5.000
prob.
RAZEM 5.000
183|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.1.
1
p0z.160+p0z.161+p0z.162+p0z.163-p0z.174*0.25*3.14*0.2*0.2-p0z.179*0.25* |m3 2549.595
3.14*1.3*1.3*3.0-p0z.181*0.25*3.14*1.5*1.5*3.0
RAZEM 2549.595
184|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
2.1.
1
poz.183 m3 2549.595
RAZEM 2549.595
1.2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1.2
185|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikow /  |m
d.1./0119-01 przytaczy kanalizacyjnych
2.1.|analogia
2
1.6+4+3.8+3.6+3.8+2.9+3.9+2.7+4.2+8.7+1.3+9.7+27.1+28.4+21.6+21.6+3.7+|m 302.200
19.4+3.1+29.2+33.2+10.8+4+8.5+4.1+4.5+4.6+3.5+2.9+2.4+2.3+1.6+3.1+3.8+
8.6
RAZEM 302.200
186 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
2.1.|analogia
2
12*1.5 m 18.000
RAZEM 18.000
187|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-01
2.1.|analogia
2
12*1.5 m 18.000
RAZEM 18.000
188|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.|0806-01
2.1.|analogia
2
29.4 m?2 29.400
RAZEM 29.400
189|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.1.10214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
2 [roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 20% z catosci]
poz.185*1*2.0*0.2 m3 120.880
RAZEM 120.880
190|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll| m3
d.1./0215-02 [roboty mechaniczne - zatlozono 70% z catosci]
2.1.
2
poz.185*1*2.0*0.7 m3 423.080
RAZEM 423.080
191|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.llI-1V - odstoniecie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
2.1 [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
2
poz.185*1*2.0*0.1 m3 60.440
RAZEM 60.440
192|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
2
7+10 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
193|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
2
poz.192 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
194|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
2.1.
2
poz.192 zabezp 17.000
RAZEM 17.000
195/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2.1.
2
8+6 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
196|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.1.
2
poz.195 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
197|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
2.1.
2
600.0 szt. 600.000
RAZEM 600.000
198|/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
2.1.
2
480.0 godz. 480.000
RAZEM 480.000
199 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.1.|widualna [umocnienie pod przytacza / przykanaliki grawitacyjne]
2
poz.185*2.0*2 m?2 1208.800
RAZEM 1208.800
200/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SNB8 litych faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1./1308-02 umocnione
2.1.|1z.s2.3.4.
2|9913-2
poz.185 m 302.200
RAZEM 302.200
201/KNNR 4 Ksztaltki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./1321-02 zewn. 160 mm - dodatek na kaskady
2.1.|analogia
2
6*4.0 szt 24.000
RAZEM 24.000
202|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - dodatek |m
d.1./1308-02 na kaskade
2.1.
2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
203/KNNR 4 Ksztaltki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./1321-02 zewn. 160 mm - zaslepki PVC
2.1.|analogia
2
9+3+12 szt 24.000
RAZEM 24.000
204/ KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
2.1.|analogia 40t
2
11+7 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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205/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2.1.
2
5.0 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
206 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
2.1.
2
poz.189+poz.190+p0z.191-p0z.200*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 598.327
RAZEM 598.327
207|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.1.
2
poz.206 m3 598.327
RAZEM 598.327
208|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa (C16/20) z oporem - odtworzenie m3
d.1.|0402-04
2.1.
2
poz.186*[0.28*0.15+0.13*0.05+0.5*0.13*0.07] m3 0.955
RAZEM 0.955
209|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej - odtworzenie
2.1. [krawezniki z wczesniejszej rozbiorki]
2
p0z.186 m 18.000
RAZEM 18.000
210/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2.1 [obrzeza z wczesniejszej rozbiorki]
2
poz.187 m 18.000
RAZEM 18.000
211/KNR 0-11 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.|0317-01 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - kostka beto-
2.1. nowa z wczesniejszej rozbiorki
2
poz.188 m2 29.400
RAZEM 29.400
1.2 Ttocznia sciekéw wraz z kompletn g infrastruktur g i zagospodarowaniem terenu
1.3
212|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci 1.81 do 3.20 m i gtebokosci do 9.0 m |m?2
d.1.|0314-03 w gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wy-
2.1.|uw.p.tab. cigganiem grodzic
3 [wydzielenie terenu ttoczni $ciekdw]
2*(7+7)*6 m?2 168.000
RAZEM 168.000
213|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-06 gtebokosci 8 m.
2.1.
3
2%2%(7T+7) szt. 56.000
RAZEM 56.000
214/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
2.1.
3
720.0 godz. 720.000
RAZEM 720.000
215/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.1.10214-03 odlegtosé 5 km
3
7*7*6 m3 294.000
RAZEM 294.000
216|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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217/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
3
poz.216 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
2.1.
3
poz.216 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
219/KNNR 4 Zasuwy do $ciekéw kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 mm montowane na  |kpl.
d.1./1112-04 rurociggach PVC i PE
2.1.
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220/KNNR 4 Podbudowa wyréwnawcza pod plyte balastowa pod ttocznig Sciekéw - plytaz  |m3
d.1.|1430-01 betonu C12/15 o grubosci 20 cm i Srednicy 5000mm
2.1.
3
0.25*3.14*5.0*5.0*0.2 m3 3.925
RAZEM 3.925
221 Dostawa i montaz ptyty balastowej zelbetowej z betonu C45/55 o Srednicy kpl.
d.1.|analiza indy- |Dz4020 mm, grubosci 250 mm, masie 7,7 ton
2.1.|widualna
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222 Dostawa i montaz zbiornika tloczni Sciekow PG1 Grabionna sktadajacego sie |kpl.
d.1l.|analiza indy- |z:
2.1.|widualna - dennicy z odsadzka z betonu kl.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=2800mm
3 Dwewn=2500mm wysokosci 2500mm i masie 10,2 t,
- kregu z betonu kI.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=2800mm Dwewn=2500mm
wysokosci 2500mm i masie 7,5t,
- kregu z betonu kI.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=2800mm Dwewn=2500mm
wysokosci 500mm i masie 1,5 t,
- pokrywy z betonu kl.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=2800mm Dwewn=
2500mm wysokosci 150mm i masie 2,15 t
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223 Zakotwienie obudowy ttoczni $ciekéw do ptyty balastowej wraz ze skutecznym |kpl.
d.1.|analiza indy- |uszczelnieniem
2.1.|widualna
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej C35/45 W8 - korek betonowy o wysokosci 1 m |m3
d.1.|0508-05 w zbiorniku ttoczni $ciekéw
2.1.
3
1*0.25*3.14*2.5"2 m3 4.906
RAZEM 4.906
225 Dostawa i montaz kompletnej ttoczni $ciekdw sanitarnych PG1 Grabionna - co-|kpl.
d.1.|analiza indy- |két, dwie pompy wirowe o mocy 11 kW kazda, armatura, przeptywomierz, ruro-
2.1.|widualna ciagi wewnatrzne, przejscia szczelne, skrzynka sterownicza, podest, okablo-
3 wanie i inne elementy wyszczego6lnione w projekcie budowlano-wykonawczym
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
226/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2.1.
3
poz.215-p0z.220-0.25*3.14*2.8*2.8*5.4 m3 256.841
RAZEM 256.841
227|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.1.
3
poz.226 m3 256.841
RAZEM 256.841
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228/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m pod ogrodzenie terenu ttoczni sciekow |m
d.1.|1801-02
2.1.|analogia
3
30.1 m 30.100
RAZEM 30.100
229/KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych |m
d.1./1802-04 proszkowo wys. 1,8m
2.1.|analogia
3
p0z.228 m 30.100
RAZEM 30.100
230|KNR 2-02 Furtka szer.1 m wysokosci 1,8 m oraz brama wysokosci 1,8m szerokos$¢ wrét | kpl.
d.1./1808-03 4,0 m wypetnione panelem ogrodzeniowym w ramach stalowych na gotowych
2.1 stupkach
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
231/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
2.1.
3
17*0.5*0.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
232|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
2.1.
3
poz.231 m3 6.800
RAZEM 6.800
233/KNNR 5 Montaz latarni oswietleniowej o parametrach: wytgcznik zmierzchowy WZM-01 |kpl.
d.1./1007-02 (typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5 skierowana na
2.1. zewnatrz, oprawa LED LMA - 30W, stup typu SO-4 na fundamencie betono-
3 wym prefabrykowanym B6
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
234/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYZzo m
d.1.|0707-02 5x10
2.1.
3
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
235/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYzo m
d.1.|0707-02 3x2,5
2.1.
3
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
236/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.|0705-01
2.1.
3
po0z.234+p0z.235 m 24.000
RAZEM 24.000
237/KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
d.1.|0805-01 .
2.1.
3
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
238/KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
d.1.|0805-02
2.1.
3
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
239/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przepust w gruntach suchych kat. |m3
d.1./0317-0501 |llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$é¢ do 3,0
2.1. m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3
12*1*1.7 m3 20.400
RAZEM 20.400
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240/ KNNR 4 Przepust z rur PVC SN12 litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|1308-06
2.1.
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
241|KNR-W 2-01 |Brukowanie wlotu i wylotu przepustu na podsypce z piasku lub pospétki z zala- |[m2
d.1.|0512-04 niem szczelin zaprawg cementowg
2.1.|analogia
3
2*2*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
242|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2.1.
3
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
243|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2.1.
3
poz.244*0.3*0.4 m3 6.600
RAZEM 6.600
244|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
2.1.
3
55 m 55.000
RAZEM 55.000
245/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
2.1.
3
poz.242 m2 84.000
RAZEM 84.000
246|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
2.1. Krotnosé = 12
3
poz.245 m?2 84.000
RAZEM 84.000
247/KNR 2-31 Utwardzenie nawierzchni pompowni i zjazdu z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.|23104-03 grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
2.1. grubosci 3 cm
3
po0z.242 m2 84.000
RAZEM 84.000
248|KNR-W 2-01 |Brukowanie skarp pompowni na podsypce z piasku lub pospétki z zalaniem m2
d.1.|0512-04 szczelin zaprawg cementowsg,
2.1.|analogia
3
24*2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
1.2. Przytacze wodoci agowe
14
249/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza wodo- |m
d.1./0119-01 ciagowego
2.1.|analogia
4
15.7 m 15.700
RAZEM 15.700
250/ KNNR 4 Przecisk pod droga w rurze ostonowej stalowej DN160 z ptozami centrujacymi |m
d.1.|1206-02 i manszetami
2.1.|analogia
4
11 m 11.000
RAZEM 11.000
251/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
2.1.
4
poz.250 m 11.000
RAZEM 11.000
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252|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatozono 80% z catosci]
2.1.
4
(poz.249-poz.250)*1*1.8*0.8 m3 6.768
RAZEM 6.768
253|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach kat.lll-1V - odstoniecie istniejgcego uzbrojenia m3
d.1./0319-02 [roboty reczne - zatozono 20% z catosci]
2.1.
4
(poz.249-p0z.250)*1*1.8*0.2 m3 1.692
RAZEM 1.692
254 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.1.|widualna [umocnienie pod przytacze wodociggowe]
4
(poz.249-poz.250)*1.8*2 m?2 16.920
RAZEM 16.920
255/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1./1701-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm - wykop nawodniony
2.1./z.s2.3.2.
4/9917-1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
256/ KNNR 4 Montaz wodociggdw z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarstwo- m
d.1./1009-03 wych przystosowanych do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 90
2.1./1z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
4/9912-9
poz.249 m 15.700
RAZEM 15.700
257/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.1.
4
2.0 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
258/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2.1.
4
2.0 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
259/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.|1105-02
2.1.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
260/ KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.|1014-02
2.1.
4
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwa i kolanem stopo-  |kpl.
d.1./1119-03 wym
2.1.
4
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
262/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r. do 200m -
d.1.|1608-01 110 mm 1 préb.
2.1.
4
poz.249/200 200m - 0.079
1 préb.
RAZEM 0.079
263/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
2.1.
4
poz.249/200 odc.20 0.079
Oom
RAZEM 0.079
.25
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264/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
2.1
4
poz.263 odc.20 0.079
Oom
RAZEM 0.079
265/KNR 2-19 Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
2.1
4
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
266|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.1.|analogia
4
poz.249 m 15.700
RAZEM 15.700
267 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-01
2.1
4
poz.252+poz.253-poz.256*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 8.360
RAZEM 8.360
268|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.1
4
poz.267 m3 8.360
RAZEM 8.360
1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
15
269|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej i grawitacyjnej wraz z obiektami
2.1.|analogia
5
3052.8 m 3052.800
RAZEM 3052.800
270/KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2.1
5
24 m 24.000
RAZEM 24.000
271/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem mate- |m?2
d.1./0104-03/02 |riatu z rozbidrki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
2.1
5
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
272|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m2
d.1./0105-03 moszu na odl. do 1 km
2.1.
5
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
273|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika oraz odtworzenie m
d.1./0818-05
2.1
5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
274/KNNR 4 Przecisk pod drogami zjazdami i przeszkodami terenowymi w rurze ostonowej |m
d.1.|1206-03 stalowej DN200 z ptozami centrujgcymi i manszetami
2.1.|analogia
5
15+20+18+16+8+5+12 m 94.000
RAZEM 94.000
275/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
2.1
5
poz.274 m 94.000
RAZEM 94.000
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276 Przewiert sterowany rurg PE100RC dwuwarstwowg dn110x6,6 SDR17 wraz ze |[m
d.1.|analiza indy- |wszystkimi robotami towarzyszgcymi (typu zgrzewanie rur, wykopy pod komo-
2.1.|widualna ry przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie, odtworzenie nawierzchni itd)
5
126+15+125 m 266.000
RAZEM 266.000
277/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1./0126-01 spycharek
2.1.
5
2000*4 m?2 8000.000
RAZEM 8000.000
278/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
2.1. kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
5 [zatozono 10% z catosci]
(p0z.269-p0z.274-p0z.276)*1*1.7*0.1 m3 457.776
RAZEM 457.776
279|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 90% z catosci]
2.1.
5
(p0z.269-p0z.274-p0z.276)*1*1.7*0.9 m3 4119.984
RAZEM 4119.984
280|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.1.10214-04 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
5 [wykop pod komory z armaturg na rurociggu ttocznym oraz studnie rozprezna]
9*0.25*3.14*2*2*2.5 m3 70.650
RAZEM 70.650
281 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.1.|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd ttoczny z komorami]
5
(p0z.269-p0z.274-p0z.276)*1.7*2 m2 9155.520
RAZEM 9155.520
282|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
5
3+6+2 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
283/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
5
po0z.282 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
284 KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01 .
2.1.
5
poz.282 zabezp 11.000
RAZEM 11.000
285/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2.1.
5
7.0 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
286/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.1.
5
poz.285 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
287/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-04 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 110 mm
2.1.
5
poz.269-p0z.276 m 2786.800
RAZEM 2786.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
288/KNNR 4 Podtoza pod kolektor grawitacyjny z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|1411-03 [odcinek pomiedzy studnig rozprezng SR1 a istniejaca studnig kanalizacyjng w
2.1 Brzostowie]
5
poz.289*0.8*0.2 m3 2.448
RAZEM 2.448
289/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN12 lite - wykopy |m
d.1.|1308-03 umocnione
2.1.|z.s2.3.4. [odcinek pomiedzy studnig rozprezng SR1 a istniejaca studnig kanalizacyjng w
5/9913-2 Brzostowie]
15.3 m 15.300
RAZEM 15.300
290 Podtaczenie kolektora PVC DN200 do istniejacej studni kanalizacyjnej wraz z | kpl.
d.1.|analiza indy- |wszystkimi robotami towarzyszacymi
2.1.|widualna
5
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
291/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
2.1.
5
510 ztacz. 510.000
RAZEM 510.000
292/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
2.1.
5
15 zlacz. 15.000
RAZEM 15.000
293/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 110 |200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
2.1.
5
poz.269/200 200m - 15.264
1 préb.
RAZEM 15.264
294/ KNNR 4 Podbudowa pod komory DN1200 - piyta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi |m3
d.1.|1430-01 $rednicy 1800mm
2.1.
5
(poz.295+p0z.297)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 4.069
RAZEM 4.069
295/KNNR 4 Komory rewizyjne DN1200 z betonu C40/50 W10 z dennicg z odsadzeniami, |stud.
d.1./1413-03 ptyta pokrywowg oraz wtazem oraz wtazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
2.1. w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
5 [Komory z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym]
4.0 stud. 4.000
RAZEM 4.000
296 Kompletne wyposazenie technologiczne komory: kpl.
d.1.|analiza indy- |- zawOr napowietrzajgco-odpowietrzajacy
2.1.|widualna - zasuwa klinowa DN50
5 - taczniki kotnierzowe DN100
- przejscia szczelne - uszczelnienie GP-SR dla rury dn110
- trojnik kotnierzowy DN100/50 ze stali k/o AISI 316L
- podparcie pod tréjnik
[Komory z zaworem napowietrzjaco-odpowietrzajgcym]
poz.295 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
297/KNNR 4 Komory rewizyjnej DN1200 z betonu C40/50 W10 z dennicg z odsadzeniami, |stud.
d.1./1413-03 ptyta pokrywowg oraz wtazem oraz wtazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
2.1. w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
5 [Komory z czyszczakiem]
4.0 stud. 4.000
RAZEM 4.000
298 Kompletne wyposazenie technologiczne komory: kpl.
d.1.|analiza indy- |- czyszczak rewizyjny DN100 z zaworem hydrantowym
2.1.|widualna - zasuwy nozowe DN100
5 - taczniki kotnierzowe DN100
- przejscia szczelne - uszczelnienie GP-SR dla rury dn110
- podparcie pod czyszczak
[Komora z czyszczakiem]
poz.297 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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299/ KNNR 4 Studnia tworzywowa rozprezna o srednicy wewnetrznej Dw1000 z kinetg roz-  |szt.
d.1.|1417-01 prezna, z pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliwno-betonowym nosnosci
2.1.|analogia 40t oraz filtrem antyodorowym podwtazowym
5
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
300|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.|0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.1.|analogia
5
p0z.269-p0z.274-p0z.276 m 2692.800
RAZEM 2692.800
301/KNR 2-19 Oznakowanie lokalizacji komor rewizyjnych na przewodzie ttocznym i studni kpl.
d.1.|0134-02 rozpreznej
2.1.|analogia
5
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
302|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.1.
5
poz.277+p0z.279+p0z.280-2786.8*0.25*3.14*0.11*0.11-2*0.25*3.14*1.5*1.5*2- |m3 12146.925
2*0.25*3.14*1.8*1.8*2
RAZEM 12146.925
303|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.1.
5
poz.302 m3 12146.925
RAZEM 12146.925
304|KNR 2-01 Roscielenie wczesniej zebranej warstwy humusu m2
d.1.|0505-04
2.1.|analogia
5
poz.277 m?2 8000.000
RAZEM 8000.000
305/KNNR 4 Wymiana gruntu w pasie drogi powiatowej dziatka 79 Arentowo - ujg¢ wszyst- |m3
d.1./1411-03 kie niezbedne roboty
2.1.|analogia
5
poz.289*1.0*1.5 m3 22.950
RAZEM 22.950
306/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.1.
5
poz.305 m3 22.950
RAZEM 22.950
307|KNR 2-31 Podbudowa z betonu C8/10 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.1./0109-01
2.1./0109-02
5
po0z.272 m2 22.000
RAZEM 22.000
308|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 |m?2
d.1.|0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
2.1.
5
poz.271 m?2 22.000
RAZEM 22.000
309|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.1.|0302-03 cm; wydajnos$é rozktadarki 200 t/dzien
2.1.
5
poz.271 m2 22.000
RAZEM 22.000
1.2 Zlewnia pompowni sciekéw PL1 Grabionna
2
1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
21
310|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj- |m
d.1./0119-01 nej
2.2.|analogia
1
418.9 m 418.900
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RAZEM 418.900
311|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z "kocich tbow" m?2
d.1.|0805-06
2.2
1
70*2 m?2 140.000
RAZEM 140.000
312|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.2.10214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
1 [roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 30% z catosci]
poz.310*1*2.8*0.3 m3 351.876
RAZEM 351.876
313|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatozono 60% z catosci]
2.2
1
poz.310*1*2.8*0.6 m3 703.752
RAZEM 703.752
314|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.lll-IV - odstonigcie istniejgcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
2.2. [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
1
poz.310*1*2.8*0.1 m3 117.292
RAZEM 117.292
315/KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - po- |m3
d.1.|0215-02 szerzenie pod studzienki
2.2
1
poz.328*2*(0.5*2)*3.0 m3 66.000
RAZEM 66.000
316|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2.
1
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
317/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
1
poz.316 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
318|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01 .
2.2.
1
poz.316 zabezp 3.000
RAZEM 3.000
319|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2.2.
1
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
320/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.2
1
poz.319 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
321/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
2.2.
1
800.0 szt. 800.000
RAZEM 800.000
322|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
2.2
1
480.0 godz. 480.000
RAZEM 480.000
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323 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.2.|widualna [umocnienie pod kolektor grawitacyjny]
1
poz.310*2.8*2 m2 2345.840
RAZEM 2345.840
324/KNNR 4 Podtoza pod kolektor grawitacyjny z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2.2.
1
poz.325*0.8*0.2 m3 67.024
RAZEM 67.024
325/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy |m
d.1./1308-03 umocnione
2.2.|1z.52.3.4.
1/9913-2
poz.310 m 418.900
RAZEM 418.900
326/ KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
2.2.|analogia 40t
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
327/KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1000 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi  |m3
d.1.|1430-01 Srednicy 1500mm
2.2.
1
poz.328*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 3.886
RAZEM 3.886
328/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m
2.2.|analogia
1
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
329/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2.2.
1
5.0 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
330/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1l|
2.2.
1
poz.312+poz.313+p0oz.314+poz.315-p0z.325*0.25*3.14*0.2*0.2-p0z.328*0.25* |m3 1181.987
3.14%1.3*1.3*3.0
RAZEM 1181.987
331|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-01
2.2.
1
poz.330 m3 1181.987
RAZEM 1181.987
332|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z "kocich tbhéw" - brukowiec z rozbiérki m2
d.1./0205-01
2.2.
1
poz.311 m2 140.000
RAZEM 140.000
1.2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2.2
333|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikow / |m
d.1./0119-01 przytaczy kanalizacyjnych
2.2.|analogia
2
153.5+2.3+2.7+8.7+3.2+3.6+6.4+3.2+5.1+1.2+12.8+18.1+3.1 m 223.900
RAZEM 223.900
334/KNNR 4 Przecisk pod drogg asfaltowa w rurze ostonowej stalowej DN250 z ptozami m
d.1.|1206-02 centrujgcymi i manszetami
2.2.|analogia
2
16+11 m 27.000
RAZEM 27.000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798

-31-



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap l.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
335/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
2.2
2
poz.334 m 27.000
RAZEM 27.000
336|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z "kocich tbow" m2
d.1.|0805-06
2.2.
2
3.5%2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
337|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.2.10214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
2 [roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 20% z catosci]
(poz.333-p0z.334)*1*2.5*0.2 m3 98.450
RAZEM 98.450
338/KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1./0215-02 [roboty mechaniczne - zatlozono 70% z catosci]
2.2.
2
(poz.333-p0z.334)*1*2.5*0.7 m3 344.575
RAZEM 344.575
339|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.llI-1V - odstoniecie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
2.2. [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
2
(poz.333-p0z.334)*1*2.5*0.1 m3 49.225
RAZEM 49.225
340/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2.
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
341/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
2
poz.340 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
342|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
2.2.
2
poz.340 zabezp 6.000
RAZEM 6.000
343/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2.2.
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
344 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.2
2
poz.343 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
345/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
2.2.
2
400.0 szt. 400.000
RAZEM 400.000
346|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
2.2
2
240.0 godz. 240.000
RAZEM 240.000
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347 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.2.|widualna [umocnienie pod przytacza / przykanaliki grawitacyjne i ttoczne]
2
(poz.333-p0z.334)*2.5*2 m?2 984.500
RAZEM 984.500
348/ KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
2.2.|analogia 40t
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
349 Dostawa i montaz kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym, |szt.
d.1.|analiza indy- |zestawem odcinajgcym i innymi elementami wyszczegdélnionymi w projektcie
2.2.|widualna wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podiaczeniem jej do istniejacej ins-
2 talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zuzytego przez
pompownie pradu wraz z wykonaniem wszelkich robét podstawowych i towa-
rzyszacych
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
350|KNR 2-18 Przytacze kanalizacji cisnieniowej z rur PELI0ORC dwuwarstwowych SDR17 ta- |m
d.1./0907-01 czonych metoda zgrzewania - $rednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
2.2.|analogia
2
149.3 m 149.300
RAZEM 149.300
351/KNNR 4 Studnia tworzywowa rozprezna o srednicy wewnetrznej Dw600 z kinetg roz- szt.
d.1.|1417-01 prezna, z pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliwno-betonowym nosnosci
2.2.|analogia 40t oraz filtrem antyodorowym podwtazowym
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
352|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 litych tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1.|1308-02 umocnione
2.2.|2.52.3.4.
2|9913-2
4.2+2.3+2.7+8.7+3.2+3.6+6.4+3.2+5.1+1.2+12.8+18.1 m 71.500
RAZEM 71.500
353/KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|1321-02 zewn. 160 mm - dodatek na kaskady
2.2.|analogia
2
6*4.0 szt 24.000
RAZEM 24.000
354/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 litych tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - dodatek |m
d.1./1308-02 na kaskade
2.2.
2
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
355/KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|1321-02 zewn. 160 mm - zaslepki PVC
2.2.|analogia
2
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
356/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2.2.
2
4.0 odc. -1 4.000
prob.
RAZEM 4.000
357|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.2.
2
poz.337+poz.338+p0z.339-p0z.352*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 490.813
RAZEM 490.813
358|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.2
2
poz.357 m3 490.813
RAZEM 490.813
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359|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z "kocich tbow" - brukowiec z rozbiorki m?2
d.1.|0205-01
2.2
2
poz.336 m2 7.000
RAZEM 7.000
1.2. Pompownia $ciekéw wraz z kompletn g infrastruktur g i zagospodarowaniem terenu
2.3
360/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.1.|0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycig-
2.2. ganiem grodzic
3 [wydzielenie terenu pompowni $ciekow]
2*(3+3)*6 m?2 72.000
RAZEM 72.000
361/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-05 gtebokosci 6 m.
2.2
3
2*2*(3+3) szt. 24.000
RAZEM 24.000
362|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
2.2.
3
480.0 godz. 480.000
RAZEM 480.000
363|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.|0201-01 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.2.10214-03 odlegto$é 5 km
3
3*3*5.2 m3 46.800
RAZEM 46.800
364/ KNNR 4 Zasuwy do $ciekéw kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 mm montowane na  |kpl.
d.1./1112-04 rurociggach PVC i PE
2.2.
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
365/KNNR 4 Podbudowa wyréwnawcza pod pompownie sciekdw - ptyta z betonu C12/150 |m3
d.1.|1430-01 grubosci 25 cm i $rednicy 2000mm
2.2
3
0.25*3.14*2.0*2.0*0.25 m3 0.785
RAZEM 0.785
366 Dostawa i montaz zbiornika pompowni $ciekéw PL1 Grabionna sktadajacego |kpl.
d.1.|analiza indy- |sie z:
2.2.|widualna - dennicy z betonu kl.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=1800mm Dwewn=
3 1500mm wysokosci 1500mm i masie 3,64 t,
- kregu z betonu kI.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=1800mm Dwewn=1500mm
wysokosci 1000mm i masie 1,87 t,
- kregu z betonu kl.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=1800mm Dwewn=1500mm
wysokos$ci750mm i masie 1,4t - 3 szt.,
- pokrywy z betonu kl.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=1800mm Dwewn=
1500mm wysokosci 150mm i masie 0,88 t
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
367|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej C35/45 W8 - korek betonowy o wysokosci 1 m |m3
d.1.|0508-05 w zbiorniku pompowni $ciekéw
2.2
3
1*0.25*3.14*1.5"2 m3 1.766
RAZEM 1.766
368 Dostawa i montaz kompletnej pompowni $ciekéw sanitarnych PL1 Grabionna - |kpl.
d.1.|analiza indy- |dwie pompy zatapialne o mocy 15 kW kazda, armatura, rurociagi wewnatrzne,
2.2.|widualna przejscia szczelne, skrzynka sterownicza, podest, okablowanie i inne elementy
3 wyszczegolnione w projekcie budowlano-wykonawczym
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
369 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-l|
2.2
3
poz.363-p0z.365-0.25*3.14*1.8*1.8*5.4 m3 32.281
RAZEM 32.281
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370/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.2
3
poz.369 m3 32.281
RAZEM 32.281
371/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m pod ogrodzenie terenu pompowni scie- |m
d.1.|1801-02 kow
2.2.|analogia
3
22.2 m 22.200
RAZEM 22.200
372|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych |m
d.1./1802-04 proszkowo wys. 1,8m
2.2.|analogia
3
poz.371 m 22.200
RAZEM 22.200
373|KNR 2-02 Brama wysokosci 1,8m szeroko$¢ wrét 3,5 m wypetnione panelem ogrodze- | kpl.
d.1./1808-03 niowym w ramach stalowych na gotowych stupkach
2.2.
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
374/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
2.2
3
9*0.5*0.8 m3 3.600
RAZEM 3.600
375/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
2.2.
3
poz.374 m3 3.600
RAZEM 3.600
376/KNNR 5 Montaz latarni oswietleniowej o parametrach: wytgcznik zmierzchowy WZM-01 |kpl.
d.1./1007-02 (typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5 skierowana na
2.2. zewnatrz, oprawa LED LMA - 30W, stup typu SO-4 na fundamencie betono-
3 wym prefabrykowanym B6
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
377/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYzo m
d.1.|0707-02 5x10
2.2.
3
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
378/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYZzo m
d.1.|0707-02 3x2,5
2.2
3
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
379|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.|0705-01
2.2.
3
poz.377+p0z.378 m 15.000
RAZEM 15.000
380/ KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
d.1.|0805-01 .
2.2
3
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
381KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
d.1.|0805-02 .
2.2
3
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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382|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przepust w gruntach suchych kat. |m3
d.1.|0317-0501 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3,0
2.2 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
3
12*1*1.7 m3 20.400
RAZEM 20.400
383/KNNR 4 Przepust z rur PVC SN12 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|1308-06
2.2.
3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
384|KNR-W 2-01 |Brukowanie wlotu i wylotu przepustu na podsypce z piasku lub pospéiki z zala- |[m2
d.1.|0512-04 niem szczelin zaprawa cementowg
2.2.|analogia
3
2*2*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
385|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2.2.
3
61.2 m?2 61.200
RAZEM 61.200
386/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2.2
3
poz.387*0.3*0.4 m3 5.256
RAZEM 5.256
387|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
2.2.
3
43.8 m 43.800
RAZEM 43.800
388/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm
2.2
3
poz.385 m?2 61.200
RAZEM 61.200
389|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
2.2. Krotnosé = 12
3
poz.388 m2 61.200
RAZEM 61.200
390|KNR 2-31 Utwardzenie nawierzchni pompowni i zjazdu z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.|23104-03 grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 0
2.2. grubosci 3 cm
3
poz.385 m?2 61.200
RAZEM 61.200
1.2. Przytacze wodoci agowe
24
391/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza wodo- |m
d.1./0119-01 ciagowego
2.2.|analogia
4
24 m 2.400
RAZEM 2.400
392|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatozono 50% z catosci]
2.2
4
poz.391*1*1.8*0.5 m3 2.160
RAZEM 2.160
393|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach kat.lll-1V - odstoniecie istniejgcego uzbrojenia m3
d.1./0319-02 [roboty reczne - zatozono 50% z catosci]
2.2.
4
poz.391*1*1.8*0.5 m3 2.160
RAZEM 2.160
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394 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.2.|\widualna [umocnienie pod przytacze wodociggowe]
4
poz.391*1.8*2 m?2 8.640
RAZEM 8.640
395/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1./1701-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm - wykop nawodniony
2.2.|12.82.3.2
4/9917-1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
396/ KNNR 4 Montaz wodociggdw z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarstwo- m
d.1./1009-03 wych przystosowanych do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 90
2.2.|1z.s2.3.9 mm - wykopy umocnione
4/9912-9
poz.391 m 2.400
RAZEM 2.400
397/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.2.
4
2.0 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
398/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.|1105-02
2.2
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
399/ KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.|1014-02
2.2.
4
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
400(KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg i kolanem stopo- | kpl.
d.1./1119-03 wym
2.2
4
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
401|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PEHD o $r. do 200m -
d.1.|1608-01 110 mm 1 préb.
2.2.
4
poz.391/200 200m - 0.012
1 préb.
RAZEM 0.012
402|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Oom
2.2.
4
poz.391/200 odc.20 0.012
Om
RAZEM 0.012
403|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
2.2.
4
poz.402 odc.20 0.012
Om
RAZEM 0.012
404|KNR 2-19 Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2.2.
4
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
405|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.2.|analogia
4
poz.391 m 2.400
RAZEM 2.400
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406 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.|0228-01
2.2
4
poz.392+poz.393-po0z.396*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 4.305
RAZEM 4.305
407 |KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.2.
4
poz.406 m3 4.305
RAZEM 4.305
1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
25
408|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej wraz z obiektami
2.2.|analogia
5
3.1 m 3.100
RAZEM 3.100
409|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdéd ttoczny w gruntach su- m3
d.1./0317-0501 |chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebo-
2.2. kos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5 [zatozono 50% z catosci]
poz.408*1*1.7*0.5 m3 2.635
RAZEM 2.635
410|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1.|0217-02 [zatozono 50% z catosci]
2.2
5
poz.408*1*1.7*0.5 m3 2.635
RAZEM 2.635
411 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.2.|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd ttoczny z komorami]
5
poz.408*1.7*2 m?2 10.540
RAZEM 10.540
412|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2.2
5
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
413|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.2.
5
poz.412 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
414|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-03 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 90 mm
2.2
5
poz.408 m 3.100
RAZEM 3.100
415/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.2.
5
1.0 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
416|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2.2
5
1.0 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
417|/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 90 200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
2.2.
5
poz.408/200 200m - 0.016
1 préb.
RAZEM 0.016
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418|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.2.|analogia
5
poz.408 m 3.100
RAZEM 3.100
419|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.2.
5
poz.409+po0z.410-p0z.414*0.25*3.14*0.11*0.11 m3 5.241
RAZEM 5.241
420/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.2
5
poz.419 m3 5.241
RAZEM 5.241
1.2. Zlewnia pompowni $ciekéw PL2 [pompownia $ciekéw z zagospodarowaniem]
3
1.2. Pompownia $ciekéw wraz z kompletn g infrastruktur g i zagospodarowaniem terenu
3.1
421|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.3./0214-03 odlegtosé 5 km
1
3*3*5.0 m3 45.000
RAZEM 45.000
422 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.3.|widualna [umocnienie pod pompownie $ciekdw]
1
2*5*3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
423|KNNR 4 Zasuwy do $ciekéw kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 mm montowane na  |kpl.
d.1./1112-04 rurociggach PVC i PE
2.3.
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
424/KNNR 4 Podbudowa wyréwnawcza pod pompownie sciekdw - ptyta z betonu C12/150 |m3
d.1.|1430-01 grubosci 25 cm i srednicy 2000mm
2.3.
1
0.25*3.14*2.0*2.0*0.25 m3 0.785
RAZEM 0.785
425 Dostawa i montaz zbiornika pompowni $ciekéw PL2 Grabionna sktadajacego | kpl.
d.1.|analiza indy- |sie z dennicy, kregow i pokrywy z betonu kl.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=
2.3.|widualna 1800mm Dwewn=1500mm
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
426 Dostawa i montaz kompletnej pompowni $ciekéw sanitarnych PL2 Grabionna - |kpl.
d.1.|analiza indy- |dwie pompy zatapialne o mocy 4 kW kazda, armatura, rurociggi wewnatrzne,
2.3.|widualna przejscia szczelne, skrzynka sterownicza, podest, okablowanie i inne elementy
1 wyszczegoélnione w projekcie budowlano-wykonawczym
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
427|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.3.
1
poz.421-p0z.424-0.25*3.14*1.8*1.8*5.0 m3 31.498
RAZEM 31.498
428/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|0228-01
2.3.
1
poz.427 m3 31.498
RAZEM 31.498
429|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m pod ogrodzenie terenu pompowni scie- |m
d.1.|1801-02 kow
2.3.|analogia
1
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
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430|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych |m
d.1./1802-04 proszkowo wys. 1,8m
2.3.|analogia
1
poz.429 m 16.600
RAZEM 16.600
431|KNR 2-02 Brama wysokosci 1,8m szeroko$¢ wrét 3,5 m wypetnione panelem ogrodze- | kpl.
d.1./1808-03 niowym w ramach stalowych na gotowych stupkach
2.3.
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
432|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
2.3.
1
7*0.5*0.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
433|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
2.3.
1
po0z.432 m3 2.800
RAZEM 2.800
434|KNNR 5 Montaz latarni oswietleniowej o parametrach: wylgcznik zmierzchowy WZM-01 |kpl.
d.1./1007-02 (typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5 skierowana na
2.3. zewnatrz, oprawa LED LMA - 30W, stup typu SO-4 na fundamencie betono-
1 wym prefabrykowanym B6
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
435/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYzo m
d.1.|0707-02 5x10
2.3.
1
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
436|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYZzo m
d.1.|0707-02 3x2,5
2.3.
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
437|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.|0705-01
2.3.
1
p0z.435+p0z.436 m 11.000
RAZEM 11.000
438/KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
d.1.|0805-01 .
2.3.
1
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
439|KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
d.1.|0805-02
2.3.
1
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
440|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2.3.
1
42.4 m?2 42.400
RAZEM 42.400
441|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2.3. Krotnosé = 4
1
poz.440 m2 42.400
RAZEM 42.400
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442|KNNR 4 Wymiana gruntu pod nawierzchnig utwardzong - uja¢ wszystkie niezbedne ro- |m3
d.1./1411-03 boty
2.3.|analogia
1
poz.440*0.2 m3 8.480
RAZEM 8.480
443|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2.3.
1
poz.444*0.3*0.4 m3 4.536
RAZEM 4.536
444/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
2.3.
1
37.8 m 37.800
RAZEM 37.800
445|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
2.3.
1
poz.440 m2 42.400
RAZEM 42.400
446|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
2.3. Krotnosé = 12
1
poz.445 m?2 42.400
RAZEM 42.400
447\KNR 2-31 Utwardzenie nawierzchni pompowni i zjazdu z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.|23104-03 grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
2.3. grubosci 3 cm
1
poz.440 m2 42.400
RAZEM 42.400
1.2 Zlewnia pompowni $ciekéw PL3 Grabionna [pozostaly zakres]
4
1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
4.1
448|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj- |m
d.1./0119-01 nej
2.4.|analogia
1
51.3 m 51.300
RAZEM 51.300
449|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.4.10214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
1 [roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 30% z catosci]
poz.448*1*2.5*0.3 m3 38.475
RAZEM 38.475
450|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatozono 60% z catosci]
2.4.
1
poz.448*1*2.5*0.6 m3 76.950
RAZEM 76.950
451|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.lll-IV - odstonigcie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
2.4. [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
1
poz.448*1*2.5*0.1 m3 12.825
RAZEM 12.825
452|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.4.
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
453|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
24.
1
poz.452 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
454 KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
2.4.
1
poz.452 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
455|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2.4.
1
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
456|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
24.
1
poz.455 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
457 Zabezpieczenie wykopOw systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.4.|widualna [umocnienie pod kolektor grawitacyjny]
1
poz.448*2.5*2 m?2 256.500
RAZEM 256.500
458/ KNNR 4 Podtoza pod kolektor grawitacyjny z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
24.
1
poz.459*0.8*0.2 m3 8.208
RAZEM 8.208
459|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy |m
d.1./1308-03 umocnione
2.4.12.52.3.4.
1/9913-2
poz.448 m 51.300
RAZEM 51.300
460|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
2.4.|analogia 40t
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
461 Podtaczenie kolektora PVC DN200 do istniejacej studni kanalizacyjnej i zasle- |kpl.
d.1.|analiza indy- |pienie starego odptywu wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
2.4.|widualna
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
462|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
24.
1
1.0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
463|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
24.
1
p0z.449+p0z.450+p0z.451-p0z.459*0.25*3.14*0.2*0.2 m3 126.639
RAZEM 126.639
464 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.4.
1
poz.463 m3 126.639
RAZEM 126.639
1.2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
4.2
465|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikéw /  |m
d.1./0119-01 przytaczy kanalizacyjnych
2.4.|analogia
2
22.7 m 22.700
RAZEM 22.700
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466|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.|0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.4.10214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
2 [roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 20% z catosci]
poz.465*1*2.4*0.2 m3 10.896
RAZEM 10.896
467|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3
d.1./0215-02 [roboty mechaniczne - zatlozono 70% z catosci]
24.
2
poz.465*1*2.4*0.7 m3 38.136
RAZEM 38.136
468|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.llI-1V - odstoniecie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
2.4, [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
2
poz.465*1*2.4*0.1 m3 5.448
RAZEM 5.448
469|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
24.
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
470|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.4.
2
poz.469 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
471|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
24.
2
poz.469 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
472|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
24.
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
473|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.4.
2
poz.472 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
474 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.4.|widualna [umocnienie pod przykanaliki / przytacza grawitacyjne]
2
p0z.465*2.4*2 m?2 108.960
RAZEM 108.960
475/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SNB8 litych faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1./1308-02 umocnione
2.4.12.52.3.4.
2|9913-2
poz.465 m 22.700
RAZEM 22.700
476|KNNR 4 Ksztaltki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./1321-02 zewn. 160 mm - zaslepki PVC
2.4.|analogia
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
477/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2.4.
2
1.0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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478|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2.4.
2
poz.466+p0z.467+p0z.468-p0z.475*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 54.024
RAZEM 54.024
479|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|0228-01
24.
2
poz.478 m3 54.024
RAZEM 54.024
1.2 Pompownia $ciekéw wraz z kompletn g infrastruktur g i zagospodarowaniem terenu
4.3
480|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-01 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.4.10214-03 odlegto$é 5 km
3
3*3*5.0 m3 45.000
RAZEM 45.000
481 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.4.|widualna [umocnienie pod pompownie $ciekéw]
3
2*5*3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
482|KNNR 4 Zasuwy do sciekéw kotnierzowe z obudowa o $r. do 200 mm montowane na  |kpl.
d.1./1112-04 rurociggach PVC i PE
24.
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
483|KNNR 4 Podbudowa wyréwnawcza pod pompownie $ciekéw - ptyta z betonu C12/15 0 |m3
d.1.|1430-01 grubosci 25 cm i $rednicy 2000mm
24.
3
0.25*3.14*2.0*2.0*0.25 m3 0.785
RAZEM 0.785
484 Dostawa i montaz zbiornika pompowni $ciekéw PL3 Grabionna sktadajacego |kpl.
d.1.|analiza indy- |sie z dennicy, kregéw i pokrywy z betonu kl.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=
2.4.|widualna 1800mm Dwewn=1500mm
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
485 Dostawa i montaz kompletnej pompowni $ciekéw sanitarnych PL3 Grabionna - |kpl.
d.1.|analiza indy- |dwie pompy zatapialne o mocy 11 kW kazda, armatura, rurociagi wewnatrzne,
2.4.|widualna przejscia szczelne, skrzynka sterownicza, podest, okablowanie i inne elementy
3 wyszczegolnione w projekcie budowlano-wykonawczym
11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
486|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
2.4.
3
poz.480-p0z.483-0.25*3.14*1.8*1.8*5.0 m3 31.498
RAZEM 31.498
487 |KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|0228-01
24.
3
poz.486 m3 31.498
RAZEM 31.498
488|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
2.4.
3
5*0.5*0.8 m3 2.000
RAZEM 2.000
489|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
24.
3
poz.488 m3 2.000
RAZEM 2.000
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490|KNNR 5 Montaz latarni oswietleniowej o parametrach: wytgcznik zmierzchowy WZM-01 |kpl.
d.1./1007-02 (typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5 skierowana na
2.4, zewnatrz, oprawa LED LMA - 30W, stup typu SO-4 na fundamencie betono-
3 wym prefabrykowanym B6
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
491|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYzo m
d.1.|0707-02 5x10
24.
3
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
492|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYZzo m
d.1.|0707-02 3x2,5
2.4.
3
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
493|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.|0705-01
24.
3
p0z.491+p0z.492 m 11.000
RAZEM 11.000
494 KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
d.1.|0805-01 .
2.4.
3
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
495/KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
d.1.|0805-02 .
2.4.
3
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
496|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2.4.
3
9.3 m?2 9.300
RAZEM 9.300
497|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2.4. Krotnos¢ = 2
3
poz.496 m2 9.300
RAZEM 9.300
498|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2.4.
3
poz.499*0.3*0.4 m3 1.776
RAZEM 1.776
499|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
24.
3
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
500|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
2.4.
3
poz.496 m2 9.300
RAZEM 9.300
501|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
2.4. Krotnosé = 12
3
poz.500 m2 9.300
RAZEM 9.300
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502|KNR 2-31 Utwardzenie nawierzchni pompowni i zjazdu z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.|23104-03 grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 0
2.4, grubosci 3 cm
3
poz.496 m2 9.300
RAZEM 9.300
1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
4.4
503|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej
2.4.|analogia
4
332.3-17.0 m 315.300
RAZEM 315.300
504|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
2.4. kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
4 [zatozono 10% z catosci]
poz.503*1*1.7*0.1 m3 53.601
RAZEM 53.601
505/KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 90% z catosci]
24.
4
poz.503*1*1.7*0.9 m3 482.409
RAZEM 482.409
506 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.4.|\widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewod tloczny]
4
poz.503*1.7*2 m?2 1072.020
RAZEM 1072.020
507|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarstwowych |m
d.1./1009-03 przystosowanych do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 90 mm
24.
4
poz.503 m 315.300
RAZEM 315.300
508/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.4.
4
50 zlacz. 50.000
RAZEM 50.000
509/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
24.
4
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
510/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 110  |200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
2.4.
4
poz.503/200 200m - 1.577
1 préb.
RAZEM 1.577
511/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.4.|analogia
4
poz.503 m 315.300
RAZEM 315.300
512|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
24.
4
poz.504+poz.505-poz.507*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 534.005
RAZEM 534.005
513|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.4.
4
poz.512 m3 534.005
RAZEM 534.005
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1.2 Zlewnia pompowni przydomowych Grabéwno potudnie
5
1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
5.1
514/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej
2.5.|analogia
1
1482.6 m 1482.600
RAZEM 1482.600
515/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdéd ttoczny w gruntach su- m3
d.1./0317-0501 |chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebo-
2.5. kos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1 [zatozono 10% z catosci]
poz.514*1*1.6*0.1 m3 237.216
RAZEM 237.216
516|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 90% z catosci]
2.5.
1
poz.514*1*1.6*0.9 m3 2134.944
RAZEM 2134.944
517 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.5.|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd tloczny]
1
poz.514*1.6*2 m?2 4744.320
RAZEM 4744.320
518/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.5.
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
519/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.5.
1
poz.518 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
520 KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01 .
2.5.
1
poz.518 zabezp 4.000
RAZEM 4.000
521|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2.5.
1
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
522|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.5.
1
poz.521 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
523|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.|0306-05
2.5.
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
524/ KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 50 mm
2.5.
1
poz.514 m 1482.600
RAZEM 1482.600
525 Podtaczenie przewodu ttocznego dn50 kanalizacji sanitarnej do istniejacej sie- |kpl.
d.1.|analiza indy- |ci kanalizacyjnej wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
2.5.|widualna
1
1.0 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
526/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-01 czotowego o $r. zewn. 50 mm
2.5.
1
150 zigcz. 150.000
RAZEM 150.000
527/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm
2.5.
1
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
528/ KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 50 200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
2.5.
1
poz.514/200 200m - 7.413
1 préb.
RAZEM 7.413
529/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.5.|analogia
1
poz.514 m 1482.600
RAZEM 1482.600
530 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.5.
1
poz.515+poz.516-poz.524*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 2369.250
RAZEM 2369.250
531|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.5.
1
poz.530 m3 2369.250
RAZEM 2369.250
1.2. Pompownie przydomowe wraz z przyt aczami
5.2
532|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy / przy- |m
d.1./0119-01 kanalikbw kanalizacji sanitarnej
2.5.|analogia
2
234.3 m 234.300
RAZEM 234.300
533|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
2.5. kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
2 [zatozono 20% z catosci]
poz.532*1*1.6*0.2 m3 74.976
RAZEM 74.976
534|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 80% z catosci]
2.5.
2
poz.532*1*1.6*0.8 m3 299.904
RAZEM 299.904
535/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.5.10214-02 legtos¢ 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
2 pompownie $ciekow]
poz.545*2*2*3 m3 120.000
RAZEM 120.000
536 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.5.|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd tloczny]
2
poz.532*1.6*2 m?2 749.760
RAZEM 749.760
537/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.5.
2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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538/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.5.
2
poz.537 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
539|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
2.5.
2
poz.537 zabezp 12.000
RAZEM 12.000
540/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2.5.
2
10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
541 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.5.
2
poz.540 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
542|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.|0306-05
2.5.
2
10+12 m 22.000
RAZEM 22.000
543/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 40 mm
2.5.
2
poz.532 m 234.300
RAZEM 234.300
544/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm
2.5.
2
50 ztacz. 50.000
RAZEM 50.000
545 Dostawa i montaz kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym, |szt.
d.1.|analiza indy- |zestawem odcinajgcym i innymi elementami wyszczegdélnionymi w projektcie
2.5.|widualna wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podiaczeniem jej do istniejacej ins-
2 talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zuzytego przez
pompownie pradu wraz z wykonaniem wszelkich robét podstawowych i towa-
rzyszacych
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
546/ KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci przytaczy / przykanalikéw kanalizacji ttocznej|200m -
d.1./1608-01 z rur PE o $r. 40 mm 1 prob.
2.5.
2
poz.532/200 200m - 1.172
1 préb.
RAZEM 1.172
547/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.|0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.5.|analogia
2
p0z.532 m 234.300
RAZEM 234.300
548 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll|
2.5.
2
poz.533+poz.534-p0z.543*0.25*3.14*0.04*0.04 m3 374.586
RAZEM 374.586
549/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.5.
2
poz.548 m3 374.586
RAZEM 374.586
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