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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap lll.ath

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane w ramach inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i cze$¢ Grabéwna".

Calosc¢ zadania zostata podzielona na 3 etapy, obejmujace ponizej opisany zakres rob6t do wykonania:

ETAP 1

zadanie 1:

a) kanalizacja sanitarna ttoczna Okaliniec-Grabionna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna wraz z przej-
sciem pod drogg krajowg nr 10 w miejscowosci Okaliniec,

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna (zlewnia pompowni PL2)
oraz fragment w miejscowosci Grabionna (zlewnia ttoczni sciekéw PG1) wraz z przytgczami / przykanalikami,
¢) przytacze wodociggowe do pompowni sciekéw PL2 w miejscowosci Grabionna.

zadanie 2:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Grabionna wraz z przytaczami / przykanalikami
- zlewnia tloczni Sciekéw PG1,

b) ttocznia $ciekéw PG1 wraz z przytaczem wodociggowym, wewnetrzna linig zasilania energetycznego,
utwardzeniem oraz ogrodzeniem terenu,

¢) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Grabionna wraz z przytaczami / przykanalikami
- zlewnia pompowni $ciekéw PL1,

d) pompowni $ciekéw PL2 wraz z wewnetrzng linig zasilania energetycznego, utwardzeniem oraz ogrodze-
niem terenu,

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Grabionna wraz z przytaczami / przykanalikami -
zlewnia pompowni sciekéw PL3,

f przewdd tloczny tranzytowy Grabionna-Brzostowo wraz z komorami z uzbrojeniem oraz studnig rozprezng i
odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej z wigczeniem do istniejgcej studni kanalizacyjnej w Brzostowie,

g) kanalizacja sanitarna ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami sciekéw z zasillaniem energetycznym w
miejscowosci Grabionna (wzdtuz drogi gminnej dziatki 238 obreb Grabionna i 432 obreb Grabéwno).

ETAP 2

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Okaliniec wraz z przytaczami / przykanalikami -
zlewnia ttoczni sciekow PG2,

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekéw z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Okaliniec - catos¢ zlewni pompowni przydomowych,

¢) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekéw z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo pétnoc”.

ETAP 3

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekow z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Grabéwno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabdéwno zach6d" i dla nieru-
chomosci Grabéwno 70,

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekéw z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Graboéwno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabéwno potnoc” i dla nieru-
chomosci Grabéwno 70,

) przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do nieruchomosci Grabéwno 87a,

d) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekow z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo potudnie” wraz z
przejsciem pod linig kolejowg Kuno-Pita.

W ramach zadania przewidziano budowe:

1) sieci i przykanalikOw / przytaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rurociggéw PCV litych DN160-
DN200 SN8-SN12

3) sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej PELI0ORC SDR17 dn110 dwuwarstwowychwraz z uzbrojeniem w komo-
rach zelbetowych

3) sieci i przylaczy ttocznych kanalizacji sanitarnej PE100RC SDR17 dn40-dn50 wraz z uzbrojeniem

4) tloczni $ciekéw i pompowni $ciekéw wraz przytgczami wodociggowymi, wewnetrznymi liniami zasilania elek-
trycznego oraz zagospodarowania terenu - utwardzenie, ogrodzenie.

5) przydomowych pompowni $ciek6w wraz zasilaniem energetycznym.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap lll.ath

Szacunkowe ilosci w/w sieci wg przedmiaru.

W kalkulacji wyceniono wykonanie robét:

- ziemnych - wykopy mechaniczne i reczne, zabezpieczenie wykopdéw, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki wykopu kruszywem dowozonym - z uwagi na to, ze wiekszos¢ przewoddw bedzie zlokalizowana w dro-
gach, wiec konieczna bedzie odpowiednia zasypka [jezeli w toku robét okaze sie, ze grunty sg przydatne do
wbudowania, to nie bedzie konieczny dowéz kruszywal]

UWAGA: Wykonawca we wltasnym zakresie musi sie dowiedzie¢, gdzie i w jakiej odlegtosci bedzie mégt skia-
dowac¢ urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.

- rob6t montazowych - montaz kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz ze studzienkami betonowymi oraz ttocz-
ni i pompowni $ciekdéw z przytaczami wodociggowymi, liniami zasilania elektrycznego i zagospodarowaniem
terenu

- rob6t odtworzeniowych - rozbirdka i odtworzenia drég utwardzonych, nieutwardzonych i chodnikéw

We wtasnym zakresie nalezy dodatkowo ujgé¢ ksztaltki na sieciach cisnieniowych.

UWAGA: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposéb wykonania robo6t. Wykonawca moze zastoso-
wac whasng technologie budowy (np. sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, poporcje w wykonaniu

rob6t recznie i mechanicznie itp.), pod warunkiem, ze efekt finalny bedzie zgodny z projektem budowlano-wy-
konawczy, specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do stanu pierwotne-

go.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap lll.ath

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo  $ciach Arentowo Grabionna Okaliniecicz  e$é Grab6éwna
1 Etap Il
1.1 Zlewnia pompowni przydomowych Grabéwno zachéd
1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej
1.1|analogia
370+521.8 m 891.800
RAZEM 891.800
2 Przewiert sterowany rurg PE100RC dwuwarstwowg dn50x3,0 SDR17 wraz ze |m
d.1.|analiza indy- |wszystkimi robotami towarzyszacymi (typu zgrzewanie rur, wykopy pod komo-
1.1|widualna ry przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie, odtworzenie nawierzchni itd)
222.2+170.2 m 392.400
RAZEM 392.400
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1./0126-01 spycharek
11
350*4 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z "kocich tbow" m2
d.1.|0805-06
11
4*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika oraz odtworzenie m
d.1.|0818-05
11
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
11
1200.0 szt. 1200.000
RAZEM 1200.000
7|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
11
240.0 godz. 240.000
RAZEM 240.000
8/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdéd ttoczny w gruntach su- m3
d.1./0317-0501 |chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebo-
11 kos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
[zatozono 20% z catosci]
(p0z.1-p0z.2)*1*1.6*0.2 m3 159.808
RAZEM 159.808
9/KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1.|0217-02 [zatozono 80% z catosci]
11
(p0z.1-p0z.2)*1*1.6*0.8 m3 639.232
RAZEM 639.232
10 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.1|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewod tloczny]
(p0z.1-p0z.2)*1.6*2 m2 1598.080
RAZEM 1598.080
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11
5+4 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
12|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11
poz.11 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01 .
11
poz.11 zabezp 9.000
RAZEM 9.000
14/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
11




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap lll.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
11
poz.14 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16 Podtaczenie przewodu ttocznego do istniejacej kanalizacji ttocznej dn110 wraz |kpl.
d.1.|analiza indy- |z wszystkimi robotami towarzyszacymi
1.1|widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 Podtaczenie przewodu ttocznego do istniejacej kanalizacji ttocznej dn63 wraz z |kpl.
d.1.|analiza indy- |wszystkimi robotami towarzyszacymi
1.1|widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 50 mm
11
poz.1-poz.2 m 499.400
RAZEM 499.400
19/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-01 czotowego o $r. zewn. 50 mm
11
80 zlacz. 80.000
RAZEM 80.000
20|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm
11
20 zlacz. 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.|0306-05
11
6+7 m 13.000
RAZEM 13.000
22|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 50 200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
11
poz.1/200 200m - 4.459
1 préb.
RAZEM 4.459
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
1.1|analogia
poz.1-15 m 876.800
RAZEM 876.800
24|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-l|
11
poz.8+p0z.9-p0z.18*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 798.060
RAZEM 798.060
25|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
11
poz.24 m3 798.060
RAZEM 798.060
26|KNR 2-01 Roscielenie wczesniej zebranej warstwy humusu m2
d.1.|0505-04
1.1|analogia
poz.3 m2 1400.000
RAZEM 1400.000
27|/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z "kocich tbow" - brukowiec z rozbiorki m?2
d.1.|0205-01
11
poz.4 m2 8.000
RAZEM 8.000
1.1. Pompownie przydomowe wraz z przyt gczami
2
28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy / przy- |m
d.1./0119-01 kanalikéw kanalizacji sanitarnej
1.2|analogia
122.4+56.349.6+23+15.5+152.8+9+13.2+11.3+8.2+7.3+198.3 m 626.900
RAZEM 626.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29 Przewiert sterowany rurg PE100RC dwuwarstwowg dn40x2,4 SDR17 wraz ze |m
d.1.|analiza indy- |wszystkimi robotami towarzyszgcymi (typu zgrzewanie rur, wykopy pod komo-
1.2|widualna ry przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie, odtworzenie nawierzchni itd)
40.4 m 40.400
RAZEM 40.400
30|/KNNR 4 Przecisk pod zjazdem / drogg w rurze ostonowej stalowej DN100 z ptozami m
d.1.|1206-02 centrujgcymi i manszetami
1.2]analogia
8+13+14+12 m 47.000
RAZEM 47.000
31/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
1.2
poz.30 m 47.000
RAZEM 47.000
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z "kocich tbow" m2
d.1.|0805-06
1.2
5*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
33|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
1.2
200.0 szt. 200.000
RAZEM 200.000
34|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
1.2
72.0 godz. 72.000
RAZEM 72.000
35/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
1.2 kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
[zatozono 20% z catosci]
(poz.28-p0z.29-poz.30)*1*1.6*0.2 m3 172.640
RAZEM 172.640
36|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 80% z catosci]
1.2
(poz.28-p0z.29-poz.30)*1*1.6*0.8 m3 690.560
RAZEM 690.560
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.|0205-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.2/0214-02 legtos¢ 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie $ciekow]
poz.51*2*2*3 m3 132.000
RAZEM 132.000
38 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.2|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewod tloczny]
(p0z.28-p0z.29-p0z.30)*1.6*2 m2 1726.400
RAZEM 1726.400
39/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
2+11+2 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
40|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
poz.39 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
41|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
1.2
poz.39 zabezp 15.000
RAZEM 15.000
42|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
1.2
4+10+3 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1.2
poz.42 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
44|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 40 mm
1.2
p0z.28-p0z.29 m 586.500
RAZEM 586.500
45/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm
1.2
60 ztacz. 60.000
RAZEM 60.000
46| KNR 4-051 |Demontaz istniejgcego rurociagu m
d.1.|0313-01
1.2|analogia
4*1 m 4.000
RAZEM 4.000
47/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
1.2|analogia 40t
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNNR 4 Podtoza pod przytacza grawitacyjne z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1.2
poz.49*0.8*0.2 m3 5.888
RAZEM 5.888
49|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SNB8 litych faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1./1308-02 umocnione
1.2|z.sz.3.4.
9913-2
8.8+4.9+11.8+11.3 m 36.800
RAZEM 36.800
50/KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|1321-02 zewn. 160 mm
1.2]analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51 Dostawa i montaz kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym, |szt.
d.1.|analiza indy- |zestawem odcinajacym i innymi elementami wyszczegoélnionymi w projektcie
1.2|widualna wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podtgczeniem jej do istniejgcej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zuzytego przez
pompownie pradu wraz z wykonaniem wszelkich robét podstawowych i towa-
rzyszacych
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
52|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci przytaczy / przykanalikow kanalizacji ttocznej|200m -
d.1./1608-01 z rur PE o $r. 40 mm 1 préb.
1.2
poz.28/200 200m - 3.135
1 préb.
RAZEM 3.135
53|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.|0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
1.2]analogia
po0z.28-p0z.29-poz.30 m 539.500
RAZEM 539.500
54|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1.2
poz.35+p0z.36-poz.44*0.25*3.14*0.04*0.04-p0z.49*0.25*3.14*0.16*0.16- m3 855.836
poz.48
RAZEM 855.836
55|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
1.2
poz.54 m3 855.836
RAZEM 855.836
56/ KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z "kocich tbow" - brukowiec z rozbiorki m?2
d.1.|0205-01
1.2
poz.32 m2 10.000
RAZEM 10.000
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1.2 Zlewnia pompowni przydomowych Grabéwno pélnoc
1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1
57|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj- |m
d.1./0119-01 nej
2.1|analogia
196.5+5.4 m 201.900
RAZEM 201.900
58/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1./0126-01 spycharek
21
150*4 m?2 600.000
RAZEM 600.000
59|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.1/0214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 30% z catosci]
poz.57*1*1.8*0.3 m3 109.026
RAZEM 109.026
60|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatozono 60% z catosci]
21
poz.57*1*1.8*0.6 m3 218.052
RAZEM 218.052
61|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.llI-1V - odstoniecie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
2.1 [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
poz.57*1*1.8*0.1 m3 36.342
RAZEM 36.342
62|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - po- |m3
d.1.|0215-02 szerzenie pod studzienki
21
poz.73*2*(0.5*2)*2.5 m3 5.000
RAZEM 5.000
63|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
21
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
21
poz.63 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01 .
21
poz.63 zabezp 2.000
RAZEM 2.000
66| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
21
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.1
poz.66 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.1|widualna [umocnienie pod kolektor grawitacyjny]
poz.57*1.8*2 m?2 726.840
RAZEM 726.840
69|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 litych tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1.|1308-02 umocnione
2.1|z.52.3.4.
9913-2
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
70|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm SN12 lite - wykopy |m
d.1./1308-03 umocnione
2.1|z.52.3.4.
9913-2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
196.5 m 196.500
RAZEM 196.500
71 Podtaczenie kolektora grawitacyjnego DN200 do istniejgcej studni kanalizacyj- |kpl.
d.1.|analiza indy- |nej wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
2.1|widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1000 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi  |m3
d.1.|1430-01 $rednicy 1500mm
21
poz.73*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 0.353
RAZEM 0.353
73|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m wraz z filtrem podwtazowym antyodorowym
2.1|analogia
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
2.1|analogia 40t
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
75|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2.1
1.0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
21
p0z.59+p0z.60+p0z.61+p0z.62-p0z.70*0.25*3.14*0.2*0.2-p0z.73*0.25*3.14* m3 358.270
1.3*1.3*3.0
RAZEM 358.270
77|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.1
poz.76 m3 358.270
RAZEM 358.270
78|KNR 2-01 Roscielenie wczesniej zebranej warstwy humusu m2
d.1.|0505-04
2.1|analogia
poz.58 m?2 600.000
RAZEM 600.000
1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
2
79|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej
2.2|analogia
846.5+290.6 m 1137.100
RAZEM 1137.100
80 Przewiert sterowany rurg PE100RC dwuwarstwowg dn50x3,0 SDR17 wraz ze |m
d.1.|analiza indy- |wszystkimi robotami towarzyszacymi (typu zgrzewanie rur, wykopy pod komo-
2.2|widualna ry przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie, odtworzenie nawierzchni itd)
70.7 m 70.700
RAZEM 70.700
81 Przewiert sterowany pod dnem Kanatu Okaliniec rurg PE100RC dwuwarstwo- |m
d.1.|analiza indy- |wg dn160x14,6 SDR11 wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi (typu
2.2|widualna zgrzewanie rur, wykopy pod komory przewiertowe, odwodnienie, zabezpiecze-
nie, odtworzenie nawierzchni itd)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
82|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0126-01 spycharek
22
900*4 m?2 3600.000
RAZEM 3600.000
83|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika oraz odtworzenie m
d.1.|0818-05
22
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
22 kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
[zatozono 20% z catosci]
(poz.79-p0z.80-poz.81)*1*1.6*0.2 m3 325.248
RAZEM 325.248
85/KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 80% z catosci]
2.2
(poz.79-p0z.80-poz.81)*1*1.6*0.8 m3 1300.992
RAZEM 1300.992
86 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.2|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd ttoczny]
(poz.79-p0z.80-poz.81)*1.6*2 m?2 3252.480
RAZEM 3252.480
87|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
poz.87 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
2.2
poz.87 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
22
7+2 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
91/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
22
poz.90 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
92|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 50 mm
22
p0z.79-p0z.80 m 1066.400
RAZEM 1066.400
93 Podtaczenie przewodu ttocznego dn50 kanalizacji sanitarnej do projektowanej |kpl.
d.1.|analiza indy- |studni kanalizacyjnej wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
2.2|widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-01 czotowego o $r. zewn. 50 mm
22
150 ztacz. 150.000
RAZEM 150.000
95/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm
22
25 ztacz. 25.000
RAZEM 25.000
96|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 50 200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
22
poz.79/200 200m - 5.686
1 préb.
RAZEM 5.686
97|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.|0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.2|analogia
poz.79-poz.80 m 1066.400
RAZEM 1066.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
98|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2.2
p0z.84+p0z.85-p0z.92*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 1624.147
RAZEM 1624.147
99|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-01
2.2
poz.98 m3 1624.147
RAZEM 1624.147
100/KNR 2-01 Roscielenie wczesniej zebranej warstwy humusu m2
d.1.|0505-04
2.2|analogia
poz.82 m2 3600.000
RAZEM 3600.000
1.2 Pompownie przydomowe wraz z przyt gczami
3
101|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy / przy- |m
d.1./0119-01 kanalikéw kanalizacji sanitarnej
2.3|analogia
438+55.6+5.3+29.4+94+47.7+24.6+5.8+38.9 m 739.300
RAZEM 739.300
102|KNNR 4 Przecisk pod zjazdem / drogg w rurze ostonowej stalowej DN100 z ptozami m
d.1.|1206-02 centrujgcymi i manszetami
2.3|analogia
12+16+16 m 44.000
RAZEM 44.000
103|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
2.3
p0z.102 m 44.000
RAZEM 44.000
104|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
2.3
400.0 Szt. 400.000
RAZEM 400.000
105/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
2.3
240.0 godz. 240.000
RAZEM 240.000
106 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
2.3 kos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
[zatozono 20% z catosci]
(poz.101-p0z.102)*1*1.6*0.2 m3 222.496
RAZEM 222.496
107|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 80% z catosci]
2.3
(poz.101-poz.102)*1*1.6*0.8 m3 889.984
RAZEM 889.984
108|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.|0205-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.3/0214-02 legtos¢ 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie $ciekow]
p0z.123*2*2*3 m3 96.000
RAZEM 96.000
109 Zabezpieczenie wykopOw systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.3|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewod tloczny]
(p0z.101-p0z.102)*1.6*2 m2 2224.960
RAZEM 2224.960
110/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.3
7+9 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
111|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.3
poz.110 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
112|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
23
poz.110 zabezp 16.000
RAZEM 16.000
113|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2.3
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
114/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.3
poz.113 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
115/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 40 mm
2.3
poz.101 m 739.300
RAZEM 739.300
116/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm
2.3
70 zlacz. 70.000
RAZEM 70.000
117|KNR 4-051 |Demontaz istniejgcego rurociagu m
d.1./0313-01
2.3|analogia
1*1 m 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.|0306-05
2.3|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
119/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
2.3|analogia 40t
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 4 Podtoza pod przytacza grawitacyjne z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2.3
poz.121*0.8*0.2 m3 0.512
RAZEM 0.512
121|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 litych tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1.|1308-02 umocnione
2.3|z.s2.3.4.
9913-2
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
122|KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./1321-02 zewn. 160 mm
2.3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
123 Dostawa i montaz kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym, |szt.
d.1.|analiza indy- |zestawem odcinajgcym i innymi elementami wyszczegdélnionymi w projektcie
2.3|widualna wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podiaczeniem jej do istniejacej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zuzytego przez
pompownie pradu wraz z wykonaniem wszelkich robét podstawowych i towa-
rzyszacych
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
124\KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci przytaczy / przykanalikéw kanalizacji ttocznej|200m -
d.1./1608-01 z rur PE o $r. 40 mm 1 préb.
2.3
poz.101/200 200m - 3.697
1 préb.
RAZEM 3.697
125/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.3|analogia
p0z.101-40.4-p0z.102 m 654.900
RAZEM 654.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
126|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.3
poz.106+poz.107-poz.115*0.25*3.14*0.04*0.04-p0z.121*0.25*3.14*0.16*0.16- |m3 1110.975
poz.120
RAZEM 1110.975
127|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
23
poz.126 m3 1110.975
RAZEM 1110.975
1.3 Przyt acze kanalizacji sanitarnej do nieruchomo  $ci Grabéwno 87A
1.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1
128/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikow /  |m
d.1./0119-01 przytaczy kanalizacyjnych
3.1|analogia
89.7 m 89.700
RAZEM 89.700
129|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.|0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3.1/0214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 20% z catosci]
poz.128*1*1.8*0.2 m3 32.292
RAZEM 32.292
130|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3
d.1./0215-02 [roboty mechaniczne - zatlozono 70% z catosci]
3.1
poz.128*1*1.8*0.7 m3 113.022
RAZEM 113.022
131|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.lll-IV - odstonigcie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
3.1 [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
poz.128*1*1.8*0.1 m3 16.146
RAZEM 16.146
132|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika oraz odtworzenie m
d.1.|0818-05
3.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
133|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1
poz.133 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01 .
3.1
poz.133 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
31
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
31
poz.136 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
138 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
3.1|widualna [umocnienie pod przytacza / przykanaliki grawitacyjne]
poz.128*1.8*2 m?2 322.920
RAZEM 322.920
139/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN12 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wyko- |m
d.1./1308-02 py umocnione
3.1|z.52.3.4.
9913-2
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poz.128 m 89.700
RAZEM 89.700
140/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
3.1|analogia 40t
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
3.1
1.0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
31
p0z.129+p0z.130+p0z.131-p0z.139*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 159.657
RAZEM 159.657
143|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1./0228-01
31
poz.142 m3 159.657
RAZEM 159.657
1.4 Zlewnia pompowni przydomowych Arentowo potudnie [pr zy torach kolejowych]
1.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
1
144\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej
4.1|analogia
260.7 m 260.700
RAZEM 260.700
145 Przewiert sterowany pod linig kolejowa rurg PEL100RC dwuwarstwowag m
d.1.|analiza indy- |dn200x18,4 SDR11 wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi (typu zgrze-
4.1|widualna wanie rur, wykopy pod komory przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie,
odtworzenie nawierzchni itd)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
146\ KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika oraz odtworzenie m
d.1.|0818-05
4.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
147|\KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdéd ttoczny w gruntach su- m3
d.1./0317-0501 |chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebo-
4.1 kosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[zatozono 20% z catosci]
(p0z.144-p0z.145)*1*1.6*0.2 m3 70.624
RAZEM 70.624
148/KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1.|0217-02 [zatozono 80% z catosci]
4.1
(po0z.144-poz.145)*1*1.6*0.8 m3 282.496
RAZEM 282.496
149 Zabezpieczenie wykopOw systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
4.1|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewod tloczny]
(p0z.144-p0z.145)*1.6*2 m2 706.240
RAZEM 706.240
150/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4.1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
151|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4.1
poz.150 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
152|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01 .
4.1
poz.150 zabezp 6.000
RAZEM 6.000
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153|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
4.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
4.1
poz.153 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155 Podtaczenie przewodu ttocznego do istniejacej kanalizacji ttocznej dn110 wraz |kpl.
d.1.|analiza indy- |z wszystkimi robotami towarzyszacymi
4.1|widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNNR 4 Zasuwy DN50 do sciekéw z obudowa i skrzynka uliczng, kpl.
d.1./1101-01
4.1
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 50 mm
4.1
poz.144 m 260.700
RAZEM 260.700
158/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-01 czotowego o $r. zewn. 50 mm
4.1
30 ztacz. 30.000
RAZEM 30.000
159/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm
4.1
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
160|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.|0306-05
4.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
161|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 50 200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
4.1
poz.144/200 200m - 1.304
1 préb.
RAZEM 1.304
162|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
4.1|analogia
poz.144-poz.145 m 220.700
RAZEM 220.700
163|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
4.1
poz.147+poz.148-poz.157*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 352.608
RAZEM 352.608
164|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
4.1
poz.163 m3 352.608
RAZEM 352.608
1.4. Pompownie przydomowe wraz z przyt gczami
2
165|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy / przy- |m
d.1./0119-01 kanalikbw kanalizacji sanitarnej
4.2|analogia
573.1+4.4+6.6+61.2+184.2+14.4 m 843.900
RAZEM 843.900
166 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdéd ttoczny w gruntach su- m3
d.1./0317-0501 |chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebo-
4.2 kos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[zatozono 20% z catosci]
poz.165*1*1.6*0.2 m3 270.048
RAZEM 270.048
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167|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1.|0217-02 [zatozono 80% z catosci]
4.2
poz.165*1*1.6*0.8 m3 1080.192
RAZEM 1080.192
168/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4.2/0214-02 legtos¢ 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie $ciekow]
poz.178*2*2*3 m3 72.000
RAZEM 72.000
169 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
4.2|\widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd ttoczny]
poz.165*1.6*2 m?2 2700.480
RAZEM 2700.480
170/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4.2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
171|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4.2
poz.170 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
172|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
4.2
poz.170 zabezp 10.000
RAZEM 10.000
173|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
4.2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
174|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
4.2
poz.173 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
175/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 40 mm
4.2
poz.165 m 843.900
RAZEM 843.900
176/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm
4.2
150 ztacz. 150.000
RAZEM 150.000
177|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.|0306-05
4.2|analogia
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
178 Dostawa i montaz kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym, |szt.
d.1.|analiza indy- |zestawem odcinajgcym i innymi elementami wyszczegdélnionymi w projektcie
4.2|widualna wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podiaczeniem jej do istniejacej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zuzytego przez
pompownie pradu wraz z wykonaniem wszelkich robét podstawowych i towa-
rzyszacych
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
179|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci przytaczy / przykanalikéw kanalizacji ttocznej|200m -
d.1./1608-01 z rur PE o $r. 40 mm 1 préb.
4.2
poz.165/200 200m - 4.220
1 préb.
RAZEM 4.220
180|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
4.2|analogia
poz.165 m 843.900
RAZEM 843.900
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181|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
4.2
poz.166+poz.167-poz.175*0.25*3.14*0.04*0.04 m3 1349.180
RAZEM 1349.180
182|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
4.2
poz.181 m3 1349.180
RAZEM 1349.180

-17 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798



