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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap III.ath

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane w ramach inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna".
 
Całość zadania została podzielona na 3 etapy, obejmujące poniżej opisany zakres robót do wykonania:
 
ETAP 1 
zadanie 1:
a) kanalizacja sanitarna tłoczna Okaliniec-Grabionna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna wraz z przej-
ściem pod drogą krajową nr 10 w miejscowości Okaliniec,
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna (zlewnia pompowni PL2)
oraz fragment w miejscowości Grabionna (zlewnia tłoczni ścieków PG1) wraz z przyłączami / przykanalikami,
c) przyłącze wodociągowe do pompowni ścieków PL2 w miejscowości Grabionna.
 
zadanie 2:
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Grabionna wraz z przyłączami / przykanalikami
- zlewnia tłoczni ścieków PG1,
b) tłocznia ścieków PG1 wraz z przyłączem wodociągowym, wewnętrzną linią zasilania energetycznego,
utwardzeniem oraz ogrodzeniem terenu,
c) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Grabionna wraz z przyłączami / przykanalikami
- zlewnia pompowni ścieków PL1,
d) pompowni ścieków PL2 wraz z wewnętrzną linią zasilania energetycznego, utwardzeniem oraz ogrodze-
niem terenu,
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Grabionna wraz z przyłączami / przykanalikami -
zlewnia pompowni ścieków PL3,
f przewód tłoczny tranzytowy Grabionna-Brzostowo wraz z komorami z uzbrojeniem oraz studnią rozprężną i
odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej w Brzostowie,
g) kanalizacja sanitarna tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem energetycznym w
miejscowości Grabionna (wzdłuż drogi gminnej działki 238 obręb Grabionna i 432 obręb Grabówno).
 
ETAP 2
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Okaliniec wraz z przyłączami / przykanalikami -
zlewnia tłoczni ścieków PG2,
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Okaliniec - całość zlewni pompowni przydomowych,
c) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo północ".
 
ETAP 3
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Grabówno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabówno zachód" i dla nieru-
chomości Grabówno 70,
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Grabówno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabówno północ" i dla nieru-
chomości Grabówno 70,
c) przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do nieruchomości Grabówno 87a,
d) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo południe" wraz z
przejściem pod linią kolejową Kuno-Piła.
 
W ramach zadania przewidziano budowę:
 
1) sieci i przykanalików / przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rurociągów PCV litych DN160-
DN200 SN8-SN12
 
3) sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej PE100RC SDR17 dn110 dwuwarstwowychwraz z uzbrojeniem w komo-
rach żelbetowych
 
3) sieci i przyłączy tłocznych kanalizacji sanitarnej PE100RC SDR17 dn40-dn50 wraz z uzbrojeniem
 
4) tłoczni ścieków i pompowni ścieków wraz przyłączami wodociągowymi, wewnętrznymi liniami zasilania elek-
trycznego oraz zagospodarowania terenu - utwardzenie, ogrodzenie.
 
5) przydomowych pompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap III.ath

Szacunkowe ilości w/w sieci wg przedmiaru.
 
 
W kalkulacji wyceniono wykonanie robót:
 
- ziemnych - wykopy mechaniczne i ręczne, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki wykopu kruszywem dowożonym - z uwagi na to, że większość przewodów będzie zlokalizowana w dro-
gach, więc konieczna będzie odpowiednia zasypka [jeżeli w toku robót okaże się, że grunty są przydatne do
wbudowania, to nie będzie konieczny dowóz kruszywa]
UWAGA: Wykonawca we własnym zakresie musi się dowiedzieć, gdzie i w jakiej odległości będzie mógł skła-
dować urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.
 
- robót montażowych - montaż kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz ze studzienkami betonowymi oraz tłocz-
ni i pompowni ścieków z przyłączami wodociągowymi, liniami zasilania elektrycznego i zagospodarowaniem
terenu
 
- robót odtworzeniowych - rozbiróka i odtworzenia dróg utwardzonych, nieutwardzonych i chodników
 
We własnym zakresie należy dodatkowo ująć kształtki na sieciach ciśnieniowych.
 
 
UWAGA: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposób wykonania robót. Wykonawca może zastoso-
wać własną technologię budowy (np. sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, poporcje w wykonaniu
robót ręcznie i mechanicznie itp.), pod warunkiem, że efekt finalny będzie zgodny z projektem budowlano-wy-
konawczy, specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do stanu pierwotne-
go.
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PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap III.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ściach Arentowo Grabionna Okaliniec i cz ęść Grabówna

1 Etap III
1.1 Zlewnia pompowni przydomowych Grabówno zachód

1.1.
1

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej

m

370+521.8 m 891.800
RAZEM 891.800

2
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany rurą PE100RC dwuwarstwową dn50x3,0 SDR17 wraz ze
wszystkimi robotami towarzyszącymi (typu zgrzewanie rur, wykopy pod komo-
ry przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie, odtworzenie nawierzchni itd)

m

222.2+170.2 m 392.400
RAZEM 392.400

3
d.1.
1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

350*4 m2 1400.000
RAZEM 1400.000

4
d.1.
1.1

KNR 2-31
0805-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z "kocich łbów" m2

4*2 m2 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1.
1.1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika oraz odtworzenie m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

6
d.1.
1.1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

1200.0 szt. 1200.000
RAZEM 1200.000

7
d.1.
1.1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

240.0 godz. 240.000
RAZEM 240.000

8
d.1.
1.1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

(poz.1-poz.2)*1*1.6*0.2 m3 159.808
RAZEM 159.808

9
d.1.
1.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

(poz.1-poz.2)*1*1.6*0.8 m3 639.232
RAZEM 639.232

10
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

(poz.1-poz.2)*1.6*2 m2 1598.080
RAZEM 1598.080

11
d.1.
1.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5+4 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

12
d.1.
1.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.11 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

13
d.1.
1.1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.11 zabezp
.

9.000

RAZEM 9.000
14

d.1.
1.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.
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1+1 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
15

d.1.
1.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.14 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Podłączenie przewodu tłocznego do istniejącej kanalizacji tłocznej dn110 wraz
z wszystkimi robotami towarzyszącymi

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Podłączenie przewodu tłocznego do istniejącej kanalizacji tłocznej dn63 wraz z
wszystkimi robotami towarzyszącymi

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.
1.1

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 50 mm

m

poz.1-poz.2 m 499.400
RAZEM 499.400

19
d.1.
1.1

KNNR 4
1010-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 50 mm

złącz.

80 złącz. 80.000
RAZEM 80.000

20
d.1.
1.1

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

21
d.1.
1.1

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm m

6+7 m 13.000
RAZEM 13.000

22
d.1.
1.1

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 50
mm

200m -
1 prób.

poz.1/200 200m -
1 prób.

4.459

RAZEM 4.459
23

d.1.
1.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.1-15 m 876.800
RAZEM 876.800

24
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.8+poz.9-poz.18*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 798.060
RAZEM 798.060

25
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.24 m3 798.060
RAZEM 798.060

26
d.1.
1.1

KNR 2-01
0505-04
analogia

Rościelenie wcześniej zebranej warstwy humusu m2

poz.3 m2 1400.000
RAZEM 1400.000

27
d.1.
1.1

KNR 2-31
0205-01

Odtworzenie nawierzchni z "kocich łbów" - brukowiec z rozbiórki m2

poz.4 m2 8.000
RAZEM 8.000

1.1.
2

Pompownie przydomowe wraz z przył ączami

28
d.1.
1.2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy / przy-
kanalików kanalizacji sanitarnej

m

122.4+56.3+9.6+23+15.5+152.8+9+13.2+11.3+8.2+7.3+198.3 m 626.900
RAZEM 626.900
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29

d.1.
1.2

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany rurą PE100RC dwuwarstwową dn40x2,4 SDR17 wraz ze
wszystkimi robotami towarzyszącymi (typu zgrzewanie rur, wykopy pod komo-
ry przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie, odtworzenie nawierzchni itd)

m

40.4 m 40.400
RAZEM 40.400

30
d.1.
1.2

KNNR 4
1206-02
analogia

Przecisk pod zjazdem / drogą w rurze osłonowej stalowej DN100 z płozami
centrującymi i manszetami

m

8+13+14+12 m 47.000
RAZEM 47.000

31
d.1.
1.2

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.30 m 47.000
RAZEM 47.000

32
d.1.
1.2

KNR 2-31
0805-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z "kocich łbów" m2

5*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

33
d.1.
1.2

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

200.0 szt. 200.000
RAZEM 200.000

34
d.1.
1.2

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

72.0 godz. 72.000
RAZEM 72.000

35
d.1.
1.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

(poz.28-poz.29-poz.30)*1*1.6*0.2 m3 172.640
RAZEM 172.640

36
d.1.
1.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

(poz.28-poz.29-poz.30)*1*1.6*0.8 m3 690.560
RAZEM 690.560

37
d.1.
1.2

KNR 2-01
0205-02
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie ścieków]

m3

poz.51*2*2*3 m3 132.000
RAZEM 132.000

38
d.1.
1.2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

(poz.28-poz.29-poz.30)*1.6*2 m2 1726.400
RAZEM 1726.400

39
d.1.
1.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2+11+2 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

40
d.1.
1.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.39 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

41
d.1.
1.2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.39 zabezp
.

15.000

RAZEM 15.000
42

d.1.
1.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

4+10+3 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
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43

d.1.
1.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.42 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

44
d.1.
1.2

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 40 mm

m

poz.28-poz.29 m 586.500
RAZEM 586.500

45
d.1.
1.2

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm

złącz.

60 złącz. 60.000
RAZEM 60.000

46
d.1.
1.2

KNR 4-05I
0313-01
analogia

Demontaż istniejącego rurociągu m

4*1 m 4.000
RAZEM 4.000

47
d.1.
1.2

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

48
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod przyłącza grawitacyjne z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

poz.49*0.8*0.2 m3 5.888
RAZEM 5.888

49
d.1.
1.2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

8.8+4.9+11.8+11.3 m 36.800
RAZEM 36.800

50
d.1.
1.2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

51
d.1.
1.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym,
zestawem odcinającym i innymi elementami wyszczególnionymi w projektcie
wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podłączeniem jej do istniejącej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zużytego przez
pompownie prądu wraz z wykonaniem wszelkich robót podstawowych i towa-
rzyszących

szt.

11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000

52
d.1.
1.2

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności przyłączy / przykanalików kanalizacji tłocznej
z rur PE o śr. 40 mm

200m -
1 prób.

poz.28/200 200m -
1 prób.

3.135

RAZEM 3.135
53

d.1.
1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.28-poz.29-poz.30 m 539.500
RAZEM 539.500

54
d.1.
1.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.35+poz.36-poz.44*0.25*3.14*0.04*0.04-poz.49*0.25*3.14*0.16*0.16-
poz.48

m3 855.836

RAZEM 855.836
55

d.1.
1.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.54 m3 855.836
RAZEM 855.836

56
d.1.
1.2

KNR 2-31
0205-01

Odtworzenie nawierzchni z "kocich łbów" - brukowiec z rozbiórki m2

poz.32 m2 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2 Zlewnia pompowni przydomowych Grabówno pólnoc

1.2.
1

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

57
d.1.
2.1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj-
nej

m

196.5+5.4 m 201.900
RAZEM 201.900

58
d.1.
2.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

150*4 m2 600.000
RAZEM 600.000

59
d.1.
2.1

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 30% z całości]

m3

poz.57*1*1.8*0.3 m3 109.026
RAZEM 109.026

60
d.1.
2.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 60% z całości]

m3

poz.57*1*1.8*0.6 m3 218.052
RAZEM 218.052

61
d.1.
2.1

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.57*1*1.8*0.1 m3 36.342
RAZEM 36.342

62
d.1.
2.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - po-
szerzenie pod studzienki

m3

poz.73*2*(0.5*2)*2.5 m3 5.000
RAZEM 5.000

63
d.1.
2.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.1.
2.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.63 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.1.
2.1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.63 zabezp
.

2.000

RAZEM 2.000
66

d.1.
2.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.
2.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.66 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod kolektor grawitacyjny]

m2

poz.57*1.8*2 m2 726.840
RAZEM 726.840

69
d.1.
2.1

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

5.4 m 5.400
RAZEM 5.400

70
d.1.
2.1

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN12 lite - wykopy
umocnione

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
196.5 m 196.500

RAZEM 196.500
71

d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Podłączenie kolektora grawitacyjnego DN200 do istniejącej studni kanalizacyj-
nej wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.1.
2.1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod studnie DN1000 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1500mm

m3

poz.73*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 0.353
RAZEM 0.353

73
d.1.
2.1

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m wraz z filtrem podwłazowym antyodorowym

stud.

1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.
2.1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000

75
d.1.
2.1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1.0 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
76

d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.59+poz.60+poz.61+poz.62-poz.70*0.25*3.14*0.2*0.2-poz.73*0.25*3.14*
1.3*1.3*3.0

m3 358.270

RAZEM 358.270
77

d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.76 m3 358.270
RAZEM 358.270

78
d.1.
2.1

KNR 2-01
0505-04
analogia

Rościelenie wcześniej zebranej warstwy humusu m2

poz.58 m2 600.000
RAZEM 600.000

1.2.
2

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

79
d.1.
2.2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej

m

846.5+290.6 m 1137.100
RAZEM 1137.100

80
d.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany rurą PE100RC dwuwarstwową dn50x3,0 SDR17 wraz ze
wszystkimi robotami towarzyszącymi (typu zgrzewanie rur, wykopy pod komo-
ry przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie, odtworzenie nawierzchni itd)

m

70.7 m 70.700
RAZEM 70.700

81
d.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany pod dnem Kanału Okaliniec rurą PE100RC dwuwarstwo-
wą dn160x14,6 SDR11 wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (typu
zgrzewanie rur, wykopy pod komory przewiertowe, odwodnienie, zabezpiecze-
nie, odtworzenie nawierzchni itd)

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

82
d.1.
2.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

900*4 m2 3600.000
RAZEM 3600.000

83
d.1.
2.2

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika oraz odtworzenie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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84

d.1.
2.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

(poz.79-poz.80-poz.81)*1*1.6*0.2 m3 325.248
RAZEM 325.248

85
d.1.
2.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

(poz.79-poz.80-poz.81)*1*1.6*0.8 m3 1300.992
RAZEM 1300.992

86
d.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

(poz.79-poz.80-poz.81)*1.6*2 m2 3252.480
RAZEM 3252.480

87
d.1.
2.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.
2.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.87 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.
2.2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.87 zabezp
.

1.000

RAZEM 1.000
90

d.1.
2.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

7+2 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

91
d.1.
2.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.90 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

92
d.1.
2.2

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 50 mm

m

poz.79-poz.80 m 1066.400
RAZEM 1066.400

93
d.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Podłączenie przewodu tłocznego dn50 kanalizacji sanitarnej do projektowanej
studni kanalizacyjnej wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1.
2.2

KNNR 4
1010-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 50 mm

złącz.

150 złącz. 150.000
RAZEM 150.000

95
d.1.
2.2

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm

złącz.

25 złącz. 25.000
RAZEM 25.000

96
d.1.
2.2

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 50
mm

200m -
1 prób.

poz.79/200 200m -
1 prób.

5.686

RAZEM 5.686
97

d.1.
2.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.79-poz.80 m 1066.400
RAZEM 1066.400

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798



PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap III.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
98

d.1.
2.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.84+poz.85-poz.92*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 1624.147
RAZEM 1624.147

99
d.1.
2.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.98 m3 1624.147
RAZEM 1624.147

100
d.1.
2.2

KNR 2-01
0505-04
analogia

Rościelenie wcześniej zebranej warstwy humusu m2

poz.82 m2 3600.000
RAZEM 3600.000

1.2.
3

Pompownie przydomowe wraz z przył ączami

101
d.1.
2.3

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy / przy-
kanalików kanalizacji sanitarnej

m

438+55.6+5.3+29.4+94+47.7+24.6+5.8+38.9 m 739.300
RAZEM 739.300

102
d.1.
2.3

KNNR 4
1206-02
analogia

Przecisk pod zjazdem / drogą w rurze osłonowej stalowej DN100 z płozami
centrującymi i manszetami

m

12+16+16 m 44.000
RAZEM 44.000

103
d.1.
2.3

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.102 m 44.000
RAZEM 44.000

104
d.1.
2.3

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

400.0 szt. 400.000
RAZEM 400.000

105
d.1.
2.3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

240.0 godz. 240.000
RAZEM 240.000

106
d.1.
2.3

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

(poz.101-poz.102)*1*1.6*0.2 m3 222.496
RAZEM 222.496

107
d.1.
2.3

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

(poz.101-poz.102)*1*1.6*0.8 m3 889.984
RAZEM 889.984

108
d.1.
2.3

KNR 2-01
0205-02
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie ścieków]

m3

poz.123*2*2*3 m3 96.000
RAZEM 96.000

109
d.1.
2.3

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

(poz.101-poz.102)*1.6*2 m2 2224.960
RAZEM 2224.960

110
d.1.
2.3

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

7+9 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

111
d.1.
2.3

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.110 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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112
d.1.
2.3

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.110 zabezp
.

16.000

RAZEM 16.000
113
d.1.
2.3

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

114
d.1.
2.3

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.113 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

115
d.1.
2.3

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 40 mm

m

poz.101 m 739.300
RAZEM 739.300

116
d.1.
2.3

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm

złącz.

70 złącz. 70.000
RAZEM 70.000

117
d.1.
2.3

KNR 4-05I
0313-01
analogia

Demontaż istniejącego rurociągu m

1*1 m 1.000
RAZEM 1.000

118
d.1.
2.3

KNR-W 2-19
0306-05
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 110 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

119
d.1.
2.3

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.1.
2.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod przyłącza grawitacyjne z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

poz.121*0.8*0.2 m3 0.512
RAZEM 0.512

121
d.1.
2.3

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

3.2 m 3.200
RAZEM 3.200

122
d.1.
2.3

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

123
d.1.
2.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym,
zestawem odcinającym i innymi elementami wyszczególnionymi w projektcie
wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podłączeniem jej do istniejącej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zużytego przez
pompownie prądu wraz z wykonaniem wszelkich robót podstawowych i towa-
rzyszących

szt.

8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

124
d.1.
2.3

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności przyłączy / przykanalików kanalizacji tłocznej
z rur PE o śr. 40 mm

200m -
1 prób.

poz.101/200 200m -
1 prób.

3.697

RAZEM 3.697
125
d.1.
2.3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.101-40.4-poz.102 m 654.900
RAZEM 654.900
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126
d.1.
2.3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.106+poz.107-poz.115*0.25*3.14*0.04*0.04-poz.121*0.25*3.14*0.16*0.16-
poz.120

m3 1110.975

RAZEM 1110.975
127
d.1.
2.3

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.126 m3 1110.975
RAZEM 1110.975

1.3 Przył ącze kanalizacji sanitarnej do nieruchomo ści Grabówno 87A
1.3.

1
Przył ącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

128
d.1.
3.1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalików /
przyłączy kanalizacyjnych

m

89.7 m 89.700
RAZEM 89.700

129
d.1.
3.1

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 20% z całości]

m3

poz.128*1*1.8*0.2 m3 32.292
RAZEM 32.292

130
d.1.
3.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 70% z całości]

m3

poz.128*1*1.8*0.7 m3 113.022
RAZEM 113.022

131
d.1.
3.1

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.128*1*1.8*0.1 m3 16.146
RAZEM 16.146

132
d.1.
3.1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika oraz odtworzenie m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

133
d.1.
3.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.1.
3.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.133 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.1.
3.1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.133 zabezp
.

1.000

RAZEM 1.000
136
d.1.
3.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

137
d.1.
3.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.136 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

138
d.1.
3.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przyłącza / przykanaliki grawitacyjne]

m2

poz.128*1.8*2 m2 322.920
RAZEM 322.920

139
d.1.
3.1

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN12 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wyko-
py umocnione

m
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poz.128 m 89.700

RAZEM 89.700
140
d.1.
3.1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

141
d.1.
3.1

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1.0 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
142
d.1.
3.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.129+poz.130+poz.131-poz.139*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 159.657
RAZEM 159.657

143
d.1.
3.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.142 m3 159.657
RAZEM 159.657

1.4 Zlewnia pompowni przydomowych Arentowo południe [pr zy torach kolejowych]
1.4.

1
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

144
d.1.
4.1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej

m

260.7 m 260.700
RAZEM 260.700

145
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany pod linią kolejową rurą PE100RC dwuwarstwową
dn200x18,4 SDR11 wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (typu zgrze-
wanie rur, wykopy pod komory przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie,
odtworzenie nawierzchni itd)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

146
d.1.
4.1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika oraz odtworzenie m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

147
d.1.
4.1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

(poz.144-poz.145)*1*1.6*0.2 m3 70.624
RAZEM 70.624

148
d.1.
4.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

(poz.144-poz.145)*1*1.6*0.8 m3 282.496
RAZEM 282.496

149
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

(poz.144-poz.145)*1.6*2 m2 706.240
RAZEM 706.240

150
d.1.
4.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

151
d.1.
4.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.150 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

152
d.1.
4.1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.150 zabezp
.

6.000

RAZEM 6.000
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153
d.1.
4.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

154
d.1.
4.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.153 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Podłączenie przewodu tłocznego do istniejącej kanalizacji tłocznej dn110 wraz
z wszystkimi robotami towarzyszącymi

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.1.
4.1

KNNR 4
1101-01

Zasuwy DN50 do ścieków z obudową i skrzynką uliczną kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

157
d.1.
4.1

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 50 mm

m

poz.144 m 260.700
RAZEM 260.700

158
d.1.
4.1

KNNR 4
1010-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 50 mm

złącz.

30 złącz. 30.000
RAZEM 30.000

159
d.1.
4.1

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

160
d.1.
4.1

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

161
d.1.
4.1

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 50
mm

200m -
1 prób.

poz.144/200 200m -
1 prób.

1.304

RAZEM 1.304
162
d.1.
4.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.144-poz.145 m 220.700
RAZEM 220.700

163
d.1.
4.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.147+poz.148-poz.157*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 352.608
RAZEM 352.608

164
d.1.
4.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.163 m3 352.608
RAZEM 352.608

1.4.
2

Pompownie przydomowe wraz z przył ączami

165
d.1.
4.2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy / przy-
kanalików kanalizacji sanitarnej

m

573.1+4.4+6.6+61.2+184.2+14.4 m 843.900
RAZEM 843.900

166
d.1.
4.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

poz.165*1*1.6*0.2 m3 270.048
RAZEM 270.048
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167
d.1.
4.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

poz.165*1*1.6*0.8 m3 1080.192
RAZEM 1080.192

168
d.1.
4.2

KNR 2-01
0205-02
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie ścieków]

m3

poz.178*2*2*3 m3 72.000
RAZEM 72.000

169
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

poz.165*1.6*2 m2 2700.480
RAZEM 2700.480

170
d.1.
4.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

171
d.1.
4.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.170 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

172
d.1.
4.2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.170 zabezp
.

10.000

RAZEM 10.000
173
d.1.
4.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

174
d.1.
4.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.173 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

175
d.1.
4.2

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 40 mm

m

poz.165 m 843.900
RAZEM 843.900

176
d.1.
4.2

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm

złącz.

150 złącz. 150.000
RAZEM 150.000

177
d.1.
4.2

KNR-W 2-19
0306-05
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 110 mm m

22.5 m 22.500
RAZEM 22.500

178
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym,
zestawem odcinającym i innymi elementami wyszczególnionymi w projektcie
wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podłączeniem jej do istniejącej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zużytego przez
pompownie prądu wraz z wykonaniem wszelkich robót podstawowych i towa-
rzyszących

szt.

6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000

179
d.1.
4.2

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności przyłączy / przykanalików kanalizacji tłocznej
z rur PE o śr. 40 mm

200m -
1 prób.

poz.165/200 200m -
1 prób.

4.220

RAZEM 4.220
180
d.1.
4.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.165 m 843.900
RAZEM 843.900
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181
d.1.
4.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.166+poz.167-poz.175*0.25*3.14*0.04*0.04 m3 1349.180
RAZEM 1349.180

182
d.1.
4.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.181 m3 1349.180
RAZEM 1349.180
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