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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap II.ath

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane w ramach inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna".
 
Całość zadania została podzielona na 3 etapy, obejmujące poniżej opisany zakres robót do wykonania:
 
ETAP 1 
zadanie 1:
a) kanalizacja sanitarna tłoczna Okaliniec-Grabionna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna wraz z przej-
ściem pod drogą krajową nr 10 w miejscowości Okaliniec,
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna (zlewnia pompowni PL2)
oraz fragment w miejscowości Grabionna (zlewnia tłoczni ścieków PG1) wraz z przyłączami / przykanalikami,
c) przyłącze wodociągowe do pompowni ścieków PL2 w miejscowości Grabionna.
 
zadanie 2:
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Grabionna wraz z przyłączami / przykanalikami
- zlewnia tłoczni ścieków PG1,
b) tłocznia ścieków PG1 wraz z przyłączem wodociągowym, wewnętrzną linią zasilania energetycznego,
utwardzeniem oraz ogrodzeniem terenu,
c) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Grabionna wraz z przyłączami / przykanalikami
- zlewnia pompowni ścieków PL1,
d) pompowni ścieków PL2 wraz z wewnętrzną linią zasilania energetycznego, utwardzeniem oraz ogrodze-
niem terenu,
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Grabionna wraz z przyłączami / przykanalikami -
zlewnia pompowni ścieków PL3,
f przewód tłoczny tranzytowy Grabionna-Brzostowo wraz z komorami z uzbrojeniem oraz studnią rozprężną i
odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej w Brzostowie,
g) kanalizacja sanitarna tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem energetycznym w
miejscowości Grabionna (wzdłuż drogi gminnej działki 238 obręb Grabionna i 432 obręb Grabówno).
 
ETAP 2
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Okaliniec wraz z przyłączami / przykanalikami -
zlewnia tłoczni ścieków PG2,
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Okaliniec - całość zlewni pompowni przydomowych,
c) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo północ".
 
ETAP 3
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Grabówno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabówno zachód" i dla nieru-
chomości Grabówno 70,
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Grabówno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabówno północ" i dla nieru-
chomości Grabówno 70,
c) przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do nieruchomości Grabówno 87a,
d) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo południe" wraz z
przejściem pod linią kolejową Kuno-Piła.
 
W ramach zadania przewidziano budowę:
 
1) sieci i przykanalików / przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rurociągów PCV litych DN160-
DN200 SN8-SN12
 
3) sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej PE100RC SDR17 dn110 dwuwarstwowychwraz z uzbrojeniem w komo-
rach żelbetowych
 
3) sieci i przyłączy tłocznych kanalizacji sanitarnej PE100RC SDR17 dn40-dn50 wraz z uzbrojeniem
 
4) tłoczni ścieków i pompowni ścieków wraz przyłączami wodociągowymi, wewnętrznymi liniami zasilania elek-
trycznego oraz zagospodarowania terenu - utwardzenie, ogrodzenie.
 
5) przydomowych pompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap II.ath

Szacunkowe ilości w/w sieci wg przedmiaru.
 
 
W kalkulacji wyceniono wykonanie robót:
 
- ziemnych - wykopy mechaniczne i ręczne, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki wykopu kruszywem dowożonym - z uwagi na to, że większość przewodów będzie zlokalizowana w dro-
gach, więc konieczna będzie odpowiednia zasypka [jeżeli w toku robót okaże się, że grunty są przydatne do
wbudowania, to nie będzie konieczny dowóz kruszywa]
UWAGA: Wykonawca we własnym zakresie musi się dowiedzieć, gdzie i w jakiej odległości będzie mógł skła-
dować urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.
 
- robót montażowych - montaż kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz ze studzienkami betonowymi oraz tłocz-
ni i pompowni ścieków z przyłączami wodociągowymi, liniami zasilania elektrycznego i zagospodarowaniem
terenu
 
- robót odtworzeniowych - rozbiróka i odtworzenia dróg utwardzonych, nieutwardzonych i chodników
 
We własnym zakresie należy dodatkowo ująć kształtki na sieciach ciśnieniowych.
 
 
UWAGA: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposób wykonania robót. Wykonawca może zastoso-
wać własną technologię budowy (np. sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, poporcje w wykonaniu
robót ręcznie i mechanicznie itp.), pod warunkiem, że efekt finalny będzie zgodny z projektem budowlano-wy-
konawczy, specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do stanu pierwotne-
go.
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PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap II.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ściach Arentowo Grabionna Okaliniec i cz ęść Grabówna

1 Etap II
1.1 Zlewnia tłoczni ścieków PG2 Okaliniec

1.1.
1

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj-
nej

m

445.3+305.6+98.4+63.1+132.8+35.5+122.5+35.2+7+19.9+20.3 m 1285.600
RAZEM 1285.600

2
d.1.
1.1

KNNR 4
1206-02
analogia

Przecisk pod drogą asfaltową i rowem w rurze osłonowej stalowej DN400 z
płozami centrującymi i manszetami

m

24+28+12 m 64.000
RAZEM 64.000

3
d.1.
1.1

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.2 m 64.000
RAZEM 64.000

4
d.1.
1.1

KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

280+22 m2 302.000
RAZEM 302.000

5
d.1.
1.1

KNR AT-03
0105-03

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru-
moszu na odl. do 1 km

m2

poz.4+190+307 m2 799.000
RAZEM 799.000

6
d.1.
1.1

KNR 2-31
0806-01
analogia

Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

7
d.1.
1.1

KNR 2-31
0813-01
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

120.0 m 120.000
RAZEM 120.000

8
d.1.
1.1

KNR 2-31
0814-01
analogia

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1.
1.1

KNR 2-31
0806-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

10
d.1.
1.1

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 30% z całości]

m3

(poz.1-poz.2)*1*3.6*0.3 m3 1319.328
RAZEM 1319.328

11
d.1.
1.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 60% z całości]

m3

(poz.1-poz.2)*1*3.6*0.6 m3 2638.656
RAZEM 2638.656

12
d.1.
1.1

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

(poz.1-poz.2)*1*3.6*0.1 m3 439.776
RAZEM 439.776

13
d.1.
1.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - po-
szerzenie pod studzienki

m3

(poz.29+poz.32)*2*(0.5*2)*4.5 m3 168.408
RAZEM 168.408

14
d.1.
1.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

9+7+15 kpl. 31.000
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RAZEM 31.000

15
d.1.
1.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.14 kpl. 31.000
RAZEM 31.000

16
d.1.
1.1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.14 zabezp
.

31.000

RAZEM 31.000
17

d.1.
1.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

6+7 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

18
d.1.
1.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.17 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

19
d.1.
1.1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

2500.0 szt. 2500.000
RAZEM 2500.000

20
d.1.
1.1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

1680.0 godz. 1680.000
RAZEM 1680.000

21
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod kolektor grawitacyjny]

m2

poz.1*3.6*2 m2 9256.320
RAZEM 9256.320

22
d.1.
1.1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika oraz odtworzenie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

23
d.1.
1.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kolektor grawitacyjny z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(poz.24-poz.2)*0.8*0.2 m3 195.456
RAZEM 195.456

24
d.1.
1.1

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy
umocnione

m

poz.1 m 1285.600
RAZEM 1285.600

25
d.1.
1.1

KNNR 4
1321-03
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - dodatek na kaskady

szt

4*4.0 szt 16.000
RAZEM 16.000

26
d.1.
1.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - dodatek na kaska-
dę

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

27
d.1.
1.1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

7+5 szt. 12.000
RAZEM 12.000

28
d.1.
1.1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa rozprężna o średnicy wewnętrznej Dw600 z kinetą roz-
prężną, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t oraz filtrem antyodorowym podwłazowym

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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29

d.1.
1.1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod studnie DN1000 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1500mm

m3

poz.30*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 6.712
RAZEM 6.712

30
d.1.
1.1

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

11+8 stud. 19.000
RAZEM 19.000

31
d.1.
1.1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod studnie DN1200 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1800mm

m3

poz.32*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 6.104
RAZEM 6.104

32
d.1.
1.1

KNNR 4
1413-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

7+5 stud. 12.000
RAZEM 12.000

33
d.1.
1.1

KNNR 4
1413-04
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

26 [0.5 m]
stud.

26.000

RAZEM 26.000
34

d.1.
1.1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

8.0 odc. -1
prób.

8.000

RAZEM 8.000
35

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.10+poz.11+poz.12+poz.13-poz.24*0.25*3.14*0.2*0.2-poz.30*0.25*3.14*
1.3*1.3*3.0-poz.32*0.25*3.14*1.5*1.5*4.5

m3 4354.804

RAZEM 4354.804
36

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.35 m3 4354.804
RAZEM 4354.804

37
d.1.
1.1

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa z betonu C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.4 m2 302.000
RAZEM 302.000

38
d.1.
1.1

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - odtworzenie

m2

poz.4 m2 302.000
RAZEM 302.000

39
d.1.
1.1

KNR AT-03
0302-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - odtworzenie

m2

poz.38 m2 302.000
RAZEM 302.000

40
d.1.
1.1

KNR 2-31
0109-01

Odtworzenie podbudowy betonowej z dylatacją - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

poz.5 m2 799.000
RAZEM 799.000

41
d.1.
1.1

KNR 2-31
0308-01

Odtworzenie nawierzchnii betonowej - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

poz.5 m2 799.000
RAZEM 799.000

42
d.1.
1.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa (C16/20) z oporem - odtworzenie m3

poz.7*[0.28*0.15+0.13*0.05+0.5*0.13*0.07] m3 6.366
RAZEM 6.366
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43

d.1.
1.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - odtworzenie
[krawężniki z wcześniejszej rozbiórki]

m

poz.7 m 120.000
RAZEM 120.000

44
d.1.
1.1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
[obrzeża z wcześniejszej rozbiórki]

m

poz.8 m 5.000
RAZEM 5.000

45
d.1.
1.1

KNR 0-11
0317-01

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka beto-
nowa z wcześniejszej rozbiórki

m2

poz.9 m2 50.000
RAZEM 50.000

1.1.
2

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

46
d.1.
1.2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalików /
przyłączy kanalizacyjnych

m

11.1+5.7+14.2+28.8+16.4+4.9+2.2+23.1+2.1+4.7+55.1+3+3.5+2.3+9.4+10.7+
6.3+6.5+26.3+3.9+5.6+2.3+8.5+28.7

m 285.300

RAZEM 285.300
47

d.1.
1.2

KNR 2-31
0813-01
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

48
d.1.
1.2

KNR 2-31
0814-01
analogia

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

49
d.1.
1.2

KNR 2-31
0806-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

50
d.1.
1.2

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 30% z całości]

m3

poz.46*1*2.4*0.3 m3 205.416
RAZEM 205.416

51
d.1.
1.2

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 60% z całości]

m3

poz.46*1*2.4*0.6 m3 410.832
RAZEM 410.832

52
d.1.
1.2

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.46*1*2.4*0.1 m3 68.472
RAZEM 68.472

53
d.1.
1.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5+7 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

54
d.1.
1.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.53 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

55
d.1.
1.2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.53 zabezp
.

12.000

RAZEM 12.000
56

d.1.
1.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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57

d.1.
1.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.56 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.1.
1.2

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

200.0 szt. 200.000
RAZEM 200.000

59
d.1.
1.2

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

480.0 godz. 480.000
RAZEM 480.000

60
d.1.
1.2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przyłącza / przykanaliki grawitacyjne]

m2

poz.46*2.4*2 m2 1369.440
RAZEM 1369.440

61
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod przyłącza / przykanaliki z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

poz.46*0.8*0.2 m3 45.648
RAZEM 45.648

62
d.1.
1.2

KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 250 mm m

8+9 m 17.000
RAZEM 17.000

63
d.1.
1.2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

poz.46 m 285.300
RAZEM 285.300

64
d.1.
1.2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - dodatek na kaskady

szt

9*4.0 szt 36.000
RAZEM 36.000

65
d.1.
1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - dodatek
na kaskadę

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

66
d.1.
1.2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - zaślepki PVC

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

67
d.1.
1.2

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000

68
d.1.
1.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

4.0 odc. -1
prób.

4.000

RAZEM 4.000
69

d.1.
1.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.50+poz.51+poz.52-poz.46-poz.63*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 393.687
RAZEM 393.687

70
d.1.
1.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.69 m3 393.687
RAZEM 393.687

71
d.1.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa (C16/20) z oporem - odtworzenie m3
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poz.47*[0.28*0.15+0.13*0.05+0.5*0.13*0.07] m3 0.424

RAZEM 0.424
72

d.1.
1.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - odtworzenie
[krawężniki z wcześniejszej rozbiórki]

m

poz.47 m 8.000
RAZEM 8.000

73
d.1.
1.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
[obrzeża z wcześniejszej rozbiórki]

m

poz.48 m 4.000
RAZEM 4.000

74
d.1.
1.2

KNR 0-11
0317-01

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka beto-
nowa z wcześniejszej rozbiórki

m2

poz.49 m2 8.000
RAZEM 8.000

1.1.
3

Tłocznia ścieków wraz z kompletn ą infrastruktur ą i zagospodarowaniem terenu

75
d.1.
1.3

KNNR 1
0314-03
uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów o szerokości 1.81 do 3.20 m i głębokości do 9.0 m
w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wy-
ciąganiem grodzic
[wydzielenie terenu tłoczni ścieków]

m2

2*(5+5)*8 m2 160.000
RAZEM 160.000

76
d.1.
1.3

KNNR 1
0605-06

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 8 m.

szt.

2*2*(5+5) szt. 40.000
RAZEM 40.000

77
d.1.
1.3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

720.0 godz. 720.000
RAZEM 720.000

78
d.1.
1.3

KNR 2-01
0201-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

5*5*6.7 m3 167.500
RAZEM 167.500

79
d.1.
1.3

KNNR 4
1112-04

Zasuwy do ścieków kołnierzowe z obudową o śr. do 200 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.
1.3

KNNR 4
1430-01

Podbudowa wyrównawcza pod płytę balastową pod tłocznią ścieków - płyta z
betonu C12/15 o grubości 20 cm i średnicy 5000mm

m3

0.25*3.14*5.0*5.0*0.2 m3 3.925
RAZEM 3.925

81
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż płyty balastowej żelbetowej z betonu C45/55 o średnicy
Dz4020 mm, grubości 250 mm, masie 7,7 ton

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż zbiornika tłoczni ścieków PG2 Okaliniec składającego się z:
- dennicy z odsadzką z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=2800mm
Dwewn=2500mm wysokości 2500mm i masie 10,2 t,
- kręgu z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=2800mm Dwewn=2500mm
wysokości 2500mm i masie 7,5 t, 
- kręgu z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=2800mm Dwewn=2500mm
wysokości 1500mm i masie 4,5 t, 
- pokrywy z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=2800mm Dwewn=
2500mm wysokości 150mm i masie 2,15 t

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Zakotwienie obudowy tłoczni ścieków do płyty balastowej wraz ze skutecznym
uszczelnieniem

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0508-05

Układanie mieszanki betonowej C35/45 W8 - korek betonowy o wysokości 1 m
w zbiorniku tłoczni ścieków

m3

1*0.25*3.14*2.5^2 m3 4.906
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RAZEM 4.906

85
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej tłoczni ścieków sanitarnych PG2 Okaliniec - co-
kół, dwie pompy wirowe o mocy 5,5 kW każda, armatura, przepływomierz, ru-
rociągi wewnątrzne, przejścia szczelne, skrzynka sterownicza, podest, okablo-
wanie i inne elementy wyszczególnione w projekcie budowlano-wykonawczym

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.1.
1.3

KNNR 4
1411-03
analogia

Wymiana gruntu do głębokości 1,3m - ująć wszystkie niezbędne roboty m3

35.12*1.3 m3 45.656
RAZEM 45.656

87
d.1.
1.3

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.86 m3 45.656
RAZEM 45.656

88
d.1.
1.3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.78-poz.80-poz.86-0.25*3.14*2.8*2.8*6.2 m3 79.762
RAZEM 79.762

89
d.1.
1.3

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.88 m3 79.762
RAZEM 79.762

90
d.1.
1.3

KNR 2-02
1801-02
analogia

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m pod ogrodzenie terenu tłoczni ścieków m

22.0 m 22.000
RAZEM 22.000

91
d.1.
1.3

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych
proszkowo wys. 1,8m

m

poz.90 m 22.000
RAZEM 22.000

92
d.1.
1.3

KNR 2-02
1808-03

Brama wysokości 1,8m szerokość wrót 4,0 m wypełnione panelem ogrodze-
niowym w ramach stalowych na gotowych słupkach

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.
1.3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

12*0.5*0.8 m3 4.800
RAZEM 4.800

94
d.1.
1.3

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.93 m3 4.800
RAZEM 4.800

95
d.1.
1.3

KNNR 5
1007-02

Montaż latarni oświetleniowej o parametrach: wyłącznik zmierzchowy WZM-01
(typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5 skierowana na
zewnątrz, oprawa LED LMA - 30W, słup typu SO-4 na fundamencie betono-
wym prefabrykowanym B6

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.1.
1.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
5x10

m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

97
d.1.
1.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
3x2,5

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

98
d.1.
1.3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

poz.96+poz.97 m 22.000
RAZEM 22.000
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99

d.1.
1.3

KNKRB 5
0805-01

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
.

1.0 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
100
d.1.
1.3

KNKRB 5
0805-02

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
.

1.0 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
101
d.1.
1.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

35.12 m2 35.120
RAZEM 35.120

102
d.1.
1.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.103*0.3*0.4 m3 3.120
RAZEM 3.120

103
d.1.
1.3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

104
d.1.
1.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.101 m2 35.120
RAZEM 35.120

105
d.1.
1.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.104 m2 35.120
RAZEM 35.120

106
d.1.
1.3

KNR 2-31
23104-03

Utwardzenie nawierzchni pompowni i zjazdu z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości 3 cm

m2

poz.101 m2 35.120
RAZEM 35.120

1.1.
4

Przył ącze wodoci ągowe

107
d.1.
1.4

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłącza wodo-
ciągowego

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

108
d.1.
1.4

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 50% z całości]

m3

poz.107*1*1.8*0.5 m3 9.000
RAZEM 9.000

109
d.1.
1.4

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 50% z całości]

m3

poz.107*1*1.8*0.5 m3 9.000
RAZEM 9.000

110
d.1.
1.4

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przyłącze wodociągowe]

m2

poz.107*1.8*2 m2 36.000
RAZEM 36.000

111
d.1.
1.4

KNNR 4
1701-02
z.sz.3.2.
9917-1 

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie-
jących rurociągów o śr. 100 mm - wykop nawodniony

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.1.
1.4

KNNR 4
1009-03
z.sz.3.9.
9912-9 

Montaż wodociągów z rur polietylenowych  PE100RC SDR17 dwuwarstwo-
wych przystosowanych do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 90
mm - wykopy umocnione

m

poz.107 m 10.000
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RAZEM 10.000

113
d.1.
1.4

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

2.0 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

114
d.1.
1.4

KNNR 4
1105-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.1.
1.4

KNNR 4
1014-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.1.
1.4

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą i kolanem stopo-
wym

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.1.
1.4

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

poz.107/200 200m -
1 prób.

0.050

RAZEM 0.050
118
d.1.
1.4

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.107/200 odc.20
0m

0.050

RAZEM 0.050
119
d.1.
1.4

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.118 odc.20
0m

0.050

RAZEM 0.050
120
d.1.
1.4

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantów na słupku stalowym kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

121
d.1.
1.4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.107 m 10.000
RAZEM 10.000

122
d.1.
1.4

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.108+poz.109-poz.112*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 17.936
RAZEM 17.936

123
d.1.
1.4

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.122 m3 17.936
RAZEM 17.936

1.1.
5

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej - odcinek tranzyto wy

124
d.1.
1.5

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej wraz z obiektami

m

449.2 m 449.200
RAZEM 449.200

125
d.1.
1.5

KNR AT-03
0101-02

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

2*4 m 8.000
RAZEM 8.000

126
d.1.
1.5

KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2*4 m2 8.000
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RAZEM 8.000

127
d.1.
1.5

KNR AT-03
0105-03

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru-
moszu na odl. do 1 km

m2

2*4 m2 8.000
RAZEM 8.000

128
d.1.
1.5

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika oraz odtworzenie m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

129
d.1.
1.5

KNNR 4
1206-03
analogia

Przecisk pod drogami zjazdami i przeszkodami terenowymi w rurze osłonowej
stalowej DN200 z płozami centrującymi i manszetami

m

24+22 m 46.000
RAZEM 46.000

130
d.1.
1.5

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.129 m 46.000
RAZEM 46.000

131
d.1.
1.5

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 10% z całości]

m3

(poz.124-poz.129)*1*1.7*0.1 m3 68.544
RAZEM 68.544

132
d.1.
1.5

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 90% z całości]

m3

(poz.124-poz.129)*1*1.7*0.9 m3 616.896
RAZEM 616.896

133
d.1.
1.5

KNR 2-01
0201-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[wykop pod komory z armaturą na rurociągu tłocznym oraz studnię rozprężną]

m3

2*0.25*3.14*2*2*2.5 m3 15.700
RAZEM 15.700

134
d.1.
1.5

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny z komorami]

m2

(poz.124-poz.129)*1.7*2 m2 1370.880
RAZEM 1370.880

135
d.1.
1.5

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

136
d.1.
1.5

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.135 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

137
d.1.
1.5

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.135 zabezp
.

10.000

RAZEM 10.000
138
d.1.
1.5

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

139
d.1.
1.5

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.138 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

140
d.1.
1.5

KNNR 4
1009-04

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 110 mm

m

poz.124 m 449.200
RAZEM 449.200
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141
d.1.
1.5

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

80 złącz. 80.000
RAZEM 80.000

142
d.1.
1.5

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

143
d.1.
1.5

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 110
mm

200m -
1 prób.

poz.124/200 200m -
1 prób.

2.246

RAZEM 2.246
144
d.1.
1.5

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod komory DN1200 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1800mm

m3

poz.145*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 1.017
RAZEM 1.017

145
d.1.
1.5

KNNR 4
1413-03

Komory rewizyjnej DN1200 z betonu C40/50 W10 z dennicą z odsadzeniami,
płytą pokrywową oraz włazem oraz włazem żeliwno-betonowym o nośności 40t
w gotowym wykopie o głębokości 3m
[Komory z czyszczakiem]

stud.

2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000

146
d.1.
1.5

analiza indy-
widualna

Kompletne wyposażenie technologiczne komory:
- czyszczak rewizyjny DN100 z zaworem hydrantowym
- zasuwy nożowe DN100
- łączniki kołnierzowe DN100
- przejścia szczelne - uszczelnienie GP-SR dla rury dn110
- podparcie pod czyszczak
[Komora z czyszczakiem]

kpl.

poz.145 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

147
d.1.
1.5

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.124-poz.129 m 403.200
RAZEM 403.200

148
d.1.
1.5

KNR 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie lokalizacji komór rewizyjnych na przewodzie tłocznym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

149
d.1.
1.5

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.131+poz.132+poz.133-poz.140*0.25*3.14*0.11*0.11-2*0.25*3.14*1.5*1.5*
2

m3 689.808

RAZEM 689.808
150
d.1.
1.5

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.149 m3 689.808
RAZEM 689.808

151
d.1.
1.5

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa z betonu C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.127 m2 8.000
RAZEM 8.000

152
d.1.
1.5

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

poz.126 m2 8.000
RAZEM 8.000

153
d.1.
1.5

KNR AT-03
0302-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

poz.126 m2 8.000
RAZEM 8.000

1.2 Zlewnia pompowni przydomowych Okaliniec
1.2.

1
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
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154
d.1.
2.1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej

m

594.2+630.9+1789.3 m 3014.400
RAZEM 3014.400

155
d.1.
2.1

KNNR 4
1206-02
analogia

Przecisk pod rowem w rurze osłonowej stalowej DN100 z płozami centrującymi
i manszetami

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

156
d.1.
2.1

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.155 m 15.000
RAZEM 15.000

157
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany rurą PE100RC dwuwarstwową dn50x3,0 SDR17 wraz ze
wszystkimi robotami towarzyszącymi (typu zgrzewanie rur, wykopy pod komo-
ry przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie, odtworzenie nawierzchni itd)

m

305.7+124.6 m 430.300
RAZEM 430.300

158
d.1.
2.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

460*4 m2 1840.000
RAZEM 1840.000

159
d.1.
2.1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika oraz odtworzenie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

160
d.1.
2.1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

(poz.154-poz.155-poz.157)*1*1.6*0.2 m3 822.112
RAZEM 822.112

161
d.1.
2.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

(poz.154-poz.155-poz.157)*1*1.6*0.8 m3 3288.448
RAZEM 3288.448

162
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

(poz.154-poz.155-poz.157)*1.6*2 m2 8221.120
RAZEM 8221.120

163
d.1.
2.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2+10+8 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

164
d.1.
2.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.163 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

165
d.1.
2.1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.163 zabezp
.

20.000

RAZEM 20.000
166
d.1.
2.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

3+5 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

167
d.1.
2.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.166 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

168
d.1.
2.1

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 50 mm

m
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poz.154-poz.157 m 2584.100

RAZEM 2584.100
169
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Podłączenie przewodu tłocznego dn50 kanalizacji sanitarnej do istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.1.
2.1

KNNR 4
1010-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 50 mm

złącz.

250 złącz. 250.000
RAZEM 250.000

171
d.1.
2.1

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm

złącz.

30 złącz. 30.000
RAZEM 30.000

172
d.1.
2.1

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 50
mm

200m -
1 prób.

poz.154/200 200m -
1 prób.

15.072

RAZEM 15.072
173
d.1.
2.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.154-poz.155-poz.157 m 2569.100
RAZEM 2569.100

174
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.160+poz.161-poz.168*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 4105.489
RAZEM 4105.489

175
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.174 m3 4105.489
RAZEM 4105.489

176
d.1.
2.1

KNR 2-01
0505-04
analogia

Rościelenie wcześniej zebranej warstwy humusu m2

poz.158 m2 1840.000
RAZEM 1840.000

1.2.
2

Pompownie przydomowe wraz z przył ączami

177
d.1.
2.2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy / przy-
kanalików kanalizacji sanitarnej

m

8.3+7.5+20.5+8.2+47.6+44.7+12.2+34.6+35+43.1+30.5+6.8+22.4+241.8+
71.2+24.5+31.5+8.6+6.8+34.1+7.9+9+40.9+12+24.3+43+14.2

m 891.200

RAZEM 891.200
178
d.1.
2.2

KNNR 4
1206-02
analogia

Przecisk pod drogą w rurze osłonowej stalowej DN100 z płozami centrującymi
i manszetami

m

20+20+24 m 64.000
RAZEM 64.000

179
d.1.
2.2

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.178 m 64.000
RAZEM 64.000

180
d.1.
2.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

(poz.177-poz.178)*1*1.6*0.2 m3 264.704
RAZEM 264.704

181
d.1.
2.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

(poz.177-poz.178)*1*1.6*0.8 m3 1058.816
RAZEM 1058.816
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182
d.1.
2.2

KNR 2-01
0205-02
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie ścieków]

m3

poz.195*2*2*3 m3 324.000
RAZEM 324.000

183
d.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

(poz.177-poz.178)*1.6*2 m2 2647.040
RAZEM 2647.040

184
d.1.
2.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

4+15+13 kpl. 32.000
RAZEM 32.000

185
d.1.
2.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.184 kpl. 32.000
RAZEM 32.000

186
d.1.
2.2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.184 zabezp
.

32.000

RAZEM 32.000
187
d.1.
2.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

4+9+14 kpl. 27.000
RAZEM 27.000

188
d.1.
2.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.187 kpl. 27.000
RAZEM 27.000

189
d.1.
2.2

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 40 mm

m

poz.177 m 891.200
RAZEM 891.200

190
d.1.
2.2

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm

złącz.

90 złącz. 90.000
RAZEM 90.000

191
d.1.
2.2

KNR 4-05I
0313-01
analogia

Demontaż istniejącego rurociągu m

7*1 m 7.000
RAZEM 7.000

192
d.1.
2.2

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000

193
d.1.
2.2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

29.3+12.2+14.6+13.2+15+6.8+4.5+12.5 m 108.100
RAZEM 108.100

194
d.1.
2.2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

195
d.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym,
zestawem odcinającym i innymi elementami wyszczególnionymi w projektcie
wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podłączeniem jej do istniejącej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zużytego przez
pompownie prądu wraz z wykonaniem wszelkich robót podstawowych i towa-
rzyszących

szt.

27.0 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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196
d.1.
2.2

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności przyłączy / przykanalików kanalizacji tłocznej
z rur PE o śr. 40 mm

200m -
1 prób.

poz.177/200 200m -
1 prób.

4.456

RAZEM 4.456
197
d.1.
2.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.177-poz.178 m 827.200
RAZEM 827.200

198
d.1.
2.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.180+poz.181-poz.189*0.25*3.14*0.04*0.04 m3 1322.401
RAZEM 1322.401

199
d.1.
2.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.198 m3 1322.401
RAZEM 1322.401

1.3 Zlewnia pompowni przydomowych Arentowo północ
1.3.

1
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

200
d.1.
3.1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej

m

157.8+1027+161+136.3 m 1482.100
RAZEM 1482.100

201
d.1.
3.1

KNNR 4
1206-02
analogia

Przecisk pod drogami / rowami w rurze osłonowej stalowej DN100 z płozami
centrującymi i manszetami

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

202
d.1.
3.1

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.201 m 15.000
RAZEM 15.000

203
d.1.
3.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

160*4 m2 640.000
RAZEM 640.000

204
d.1.
3.1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika oraz odtworzenie m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

205
d.1.
3.1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

(poz.200-poz.201)*1*1.6*0.2 m3 469.472
RAZEM 469.472

206
d.1.
3.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

(poz.200-poz.201)*1*1.6*0.8 m3 1877.888
RAZEM 1877.888

207
d.1.
3.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

(poz.200-poz.201)*1.6*2 m2 4694.720
RAZEM 4694.720

208
d.1.
3.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1+7+2 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

209
d.1.
3.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.208 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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210
d.1.
3.1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.208 zabezp
.

10.000

RAZEM 10.000
211
d.1.
3.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

4+2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

212
d.1.
3.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.211 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

213
d.1.
3.1

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 50 mm

m

poz.200 m 1482.100
RAZEM 1482.100

214
d.1.
3.1

KNNR 4
1010-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 50 mm

złącz.

250 złącz. 250.000
RAZEM 250.000

215
d.1.
3.1

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm

złącz.

30 złącz. 30.000
RAZEM 30.000

216
d.1.
3.1

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

217
d.1.
3.1

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 50
mm

200m -
1 prób.

poz.200/200 200m -
1 prób.

7.411

RAZEM 7.411
218
d.1.
3.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.200-poz.201 m 1467.100
RAZEM 1467.100

219
d.1.
3.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.205+poz.206-poz.213*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 2344.451
RAZEM 2344.451

220
d.1.
3.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.219 m3 2344.451
RAZEM 2344.451

221
d.1.
3.1

KNR 2-01
0505-04
analogia

Rościelenie wcześniej zebranej warstwy humusu m2

poz.203 m2 640.000
RAZEM 640.000

1.3.
2

Pompownie przydomowe wraz z przył ączami

222
d.1.
3.2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy / przy-
kanalików kanalizacji sanitarnej

m

55.4+93.7+222.5+61.9+2.7+11.8+11.1+10.6+7.6+227.4+44.6+6.4+265.1+3.5+
165+15.4+183.5+21.9

m 1410.100

RAZEM 1410.100
223
d.1.
3.2

KNNR 4
1206-02
analogia

Przecisk pod rowem / drogą w rurze osłonowej stalowej DN100 z płozami cen-
trującymi i manszetami

m

18+8 m 26.000
RAZEM 26.000
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224
d.1.
3.2

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.223 m 26.000
RAZEM 26.000

225
d.1.
3.2

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

200.0 szt. 200.000
RAZEM 200.000

226
d.1.
3.2

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

72.0 godz. 72.000
RAZEM 72.000

227
d.1.
3.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

(poz.222-poz.223)*1*1.6*0.2 m3 442.912
RAZEM 442.912

228
d.1.
3.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

(poz.222-poz.223)*1*1.6*0.8 m3 1771.648
RAZEM 1771.648

229
d.1.
3.2

KNR 2-01
0205-02
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie ścieków]

m3

poz.243*2*2*3 m3 204.000
RAZEM 204.000

230
d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

(poz.222-poz.223)*1.6*2 m2 4429.120
RAZEM 4429.120

231
d.1.
3.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2+4+3 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

232
d.1.
3.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.231 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

233
d.1.
3.2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.231 zabezp
.

9.000

RAZEM 9.000
234
d.1.
3.2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

4+12 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

235
d.1.
3.2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.234 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

236
d.1.
3.2

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 40 mm

m

poz.222 m 1410.100
RAZEM 1410.100

237
d.1.
3.2

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm

złącz.

120 złącz. 120.000
RAZEM 120.000
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238
d.1.
3.2

KNR 4-05I
0313-01
analogia

Demontaż istniejącego rurociągu m

3*1 m 3.000
RAZEM 3.000

239
d.1.
3.2

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

240
d.1.
3.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod przyłącza grawitacyjne z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

poz.241*0.8*0.2 m3 9.792
RAZEM 9.792

241
d.1.
3.2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

32.6+10.3+18.3 m 61.200
RAZEM 61.200

242
d.1.
3.2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

243
d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym,
zestawem odcinającym i innymi elementami wyszczególnionymi w projektcie
wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podłączeniem jej do istniejącej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zużytego przez
pompownie prądu wraz z wykonaniem wszelkich robót podstawowych i towa-
rzyszących

szt.

17.0 szt. 17.000
RAZEM 17.000

244
d.1.
3.2

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności przyłączy / przykanalików kanalizacji tłocznej
z rur PE o śr. 40 mm

200m -
1 prób.

poz.222/200 200m -
1 prób.

7.051

RAZEM 7.051
245
d.1.
3.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.222-poz.223 m 1384.100
RAZEM 1384.100

246
d.1.
3.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.227+poz.228-poz.236*0.25*3.14*0.04*0.04-poz.241*0.25*3.14*0.16*0.16-
poz.240

m3 2201.767

RAZEM 2201.767
247
d.1.
3.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.246 m3 2201.767
RAZEM 2201.767
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