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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane w ramach inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna".
 
Całość zadania została podzielona na 3 etapy, obejmujące poniżej opisany zakres robót do wykonania:
 
ETAP 1 
zadanie 1:
a) kanalizacja sanitarna tłoczna Okaliniec-Grabionna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna wraz z przej-
ściem pod drogą krajową nr 10 w miejscowości Okaliniec,
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna (zlewnia pompowni PL2)
oraz fragment w miejscowości Grabionna (zlewnia tłoczni ścieków PG1) wraz z przyłączami / przykanalikami,
c) przyłącze wodociągowe do pompowni ścieków PL2 w miejscowości Grabionna.
 
zadanie 2:
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Grabionna wraz z przyłączami / przykanalikami
- zlewnia tłoczni ścieków PG1,
b) tłocznia ścieków PG1 wraz z przyłączem wodociągowym, wewnętrzną linią zasilania energetycznego,
utwardzeniem oraz ogrodzeniem terenu,
c) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Grabionna wraz z przyłączami / przykanalikami
- zlewnia pompowni ścieków PL1,
d) pompowni ścieków PL2 wraz z wewnętrzną linią zasilania energetycznego, utwardzeniem oraz ogrodze-
niem terenu,
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Grabionna wraz z przyłączami / przykanalikami -
zlewnia pompowni ścieków PL3,
f przewód tłoczny tranzytowy Grabionna-Brzostowo wraz z komorami z uzbrojeniem oraz studnią rozprężną i
odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej w Brzostowie,
g) kanalizacja sanitarna tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem energetycznym w
miejscowości Grabionna (wzdłuż drogi gminnej działki 238 obręb Grabionna i 432 obręb Grabówno).
 
ETAP 2
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Okaliniec wraz z przyłączami / przykanalikami -
zlewnia tłoczni ścieków PG2,
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Okaliniec - całość zlewni pompowni przydomowych,
c) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo północ".
 
ETAP 3
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Grabówno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabówno zachód" i dla nieru-
chomości Grabówno 70,
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Grabówno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabówno północ" i dla nieru-
chomości Grabówno 70,
c) przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do nieruchomości Grabówno 87a,
d) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przydomowymi pompowniami ścieków z zasillaniem
energetycznym w miejscowości Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo południe" wraz z
przejściem pod linią kolejową Kuno-Piła.
 
W ramach zadania przewidziano budowę:
 
1) sieci i przykanalików / przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rurociągów PCV litych DN160-
DN200 SN8-SN12
 
3) sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej PE100RC SDR17 dn110 dwuwarstwowychwraz z uzbrojeniem w komo-
rach żelbetowych
 
3) sieci i przyłączy tłocznych kanalizacji sanitarnej PE100RC SDR17 dn40-dn50 wraz z uzbrojeniem
 
4) tłoczni ścieków i pompowni ścieków wraz przyłączami wodociągowymi, wewnętrznymi liniami zasilania elek-
trycznego oraz zagospodarowania terenu - utwardzenie, ogrodzenie.
 
5) przydomowych pompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Szacunkowe ilości w/w sieci wg przedmiaru.
 
 
W kalkulacji wyceniono wykonanie robót:
 
- ziemnych - wykopy mechaniczne i ręczne, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki wykopu kruszywem dowożonym - z uwagi na to, że większość przewodów będzie zlokalizowana w dro-
gach, więc konieczna będzie odpowiednia zasypka [jeżeli w toku robót okaże się, że grunty są przydatne do
wbudowania, to nie będzie konieczny dowóz kruszywa]
UWAGA: Wykonawca we własnym zakresie musi się dowiedzieć, gdzie i w jakiej odległości będzie mógł skła-
dować urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.
 
- robót montażowych - montaż kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz ze studzienkami betonowymi oraz tłocz-
ni i pompowni ścieków z przyłączami wodociągowymi, liniami zasilania elektrycznego i zagospodarowaniem
terenu
 
- robót odtworzeniowych - rozbiróka i odtworzenia dróg utwardzonych, nieutwardzonych i chodników
 
We własnym zakresie należy dodatkowo ująć kształtki na sieciach ciśnieniowych.
 
 
UWAGA: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposób wykonania robót. Wykonawca może zastoso-
wać własną technologię budowy (np. sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, poporcje w wykonaniu
robót ręcznie i mechanicznie itp.), pod warunkiem, że efekt finalny będzie zgodny z projektem budowlano-wy-
konawczy, specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do stanu pierwotne-
go.
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PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ściach Arentowo Grabionna Okaliniec i cz ęść Grabówna

1 Etap I
1.1 Zadanie 1

1.1.
1

Przewód tłoczny na odcinku Okaliniec-Grabionna [wym agana cz ęść - odcinek t94-SR2]

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej wraz z obiektami

m

1735.4+3.8 m 1739.200
RAZEM 1739.200

2
d.1.
1.1

KNNR 4
1206-03
analogia

Przecisk pod drogą asfaltową w rurze osłonowej stalowej DN200 z płozami
centrującymi i manszetami

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

3
d.1.
1.1

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.2 m 24.000
RAZEM 24.000

4
d.1.
1.1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 10% z całości]

m3

(poz.1-poz.2)*1*1.7*0.1 m3 291.584
RAZEM 291.584

5
d.1.
1.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 90% z całości]

m3

(poz.1-poz.2)*1*1.7*0.9 m3 2624.256
RAZEM 2624.256

6
d.1.
1.1

KNR 2-01
0201-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[wykop pod komory z armaturą na rurociągu tłocznym oraz studnię rozprężną]

m3

5*0.25*3.14*2*2*2.5 m3 39.250
RAZEM 39.250

7
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny z komorami]

m2

(poz.1-poz.2)*1.7*2 m2 5831.680
RAZEM 5831.680

8
d.1.
1.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1.
1.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.8 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1.
1.1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.8 zabezp
.

4.000

RAZEM 4.000
11

d.1.
1.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

7.0 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

12
d.1.
1.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.11 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

13
d.1.
1.1

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 40 mm

m

3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.
1.1

KNNR 4
1009-04

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypkio śr.zewnętrznej 110 mm

m

1735.4 m 1735.400
RAZEM 1735.400

15
d.1.
1.1

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

300 złącz. 300.000
RAZEM 300.000

16
d.1.
1.1

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm

złącz.

5 złącz. 5.000
RAZEM 5.000

17
d.1.
1.1

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 110
mm

200m -
1 prób.

poz.1/200 200m -
1 prób.

8.696

RAZEM 8.696
18

d.1.
1.1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod komory DN1200 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1800mm

m3

(poz.19+poz.21)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 2.035
RAZEM 2.035

19
d.1.
1.1

KNNR 4
1413-03

Komory rewizyjne DN1200 z betonu C40/50 W10 z dennicą z odsadzeniami,
płytą pokrywową oraz włazem oraz włazem żeliwno-betonowym o nośności 40t
w gotowym wykopie o głębokości 3m
[Komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym]

stud.

2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Kompletne wyposażenie technologiczne komory:
- zawór napowietrzająco-odpowietrzający
- zasuwa klinowa DN50
- łączniki kołnierzowe DN100
- przejścia szczelne - uszczelnienie GP-SR dla rury dn110
- trójnik kołnierzowy DN100/50 ze stali k/o AISI 316L
- podparcie pod trójnik
[Komory z zaworem napowietrzjąco-odpowietrzającym]

kpl.

poz.19 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.
1.1

KNNR 4
1413-03

Komory rewizyjnej DN1200 z betonu C40/50 W10 z dennicą z odsadzeniami,
płytą pokrywową oraz włazem oraz włazem żeliwno-betonowym o nośności 40t
w gotowym wykopie o głębokości 3m
[Komory z czyszczakiem]

stud.

2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Kompletne wyposażenie technologiczne komory:
- czyszczak rewizyjny DN100 z zaworem hydrantowym
- zasuwy nożowe DN100
- łączniki kołnierzowe DN100
- przejścia szczelne - uszczelnienie GP-SR dla rury dn110
- podparcie pod czyszczak
[Komora z czyszczakiem]

kpl.

poz.21 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.
1.1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa rozprężna o średnicy wewnętrznej Dw1000 z kinetą roz-
prężną, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t oraz filtrem antyodorowym podwłazowym

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.
1.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.1-poz.2 m 1715.200
RAZEM 1715.200

25
d.1.
1.1

KNR 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie lokalizacji komór rewizyjnych na przewodzie tłocznym i studni
rozprężnej

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

26
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3
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poz.4+poz.5+poz.6-poz.13*0.25*3.14*0.11*0.11-2*0.25*3.14*1.5*1.5*2-2*0.25*
3.14*1.8*1.8*2

m3 2937.815

RAZEM 2937.815
27

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.26 m3 2937.815
RAZEM 2937.815

1.1.
2

Zlewnia tłoczni ścieków PG1 Grabionna [wymagana cz ęść]

1.1.
2.1

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

28
d.1.
1.2.

1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj-
nej

m

317.6+34.8+9.8 m 362.200
RAZEM 362.200

29
d.1.
1.2.

1

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 30% z całości]

m3

poz.28*1*2.8*0.3 m3 304.248
RAZEM 304.248

30
d.1.
1.2.

1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 60% z całości]

m3

poz.28*1*2.8*0.6 m3 608.496
RAZEM 608.496

31
d.1.
1.2.

1

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.28*1*2.8*0.1 m3 101.416
RAZEM 101.416

32
d.1.
1.2.

1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - po-
szerzenie pod studzienki

m3

11*2*(0.5*2)*4.5 m3 99.000
RAZEM 99.000

33
d.1.
1.2.

1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

34
d.1.
1.2.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.33 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

35
d.1.
1.2.

1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.33 zabezp
.

10.000

RAZEM 10.000
36

d.1.
1.2.

1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

37
d.1.
1.2.

1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.36 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798



PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38

d.1.
1.2.

1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

500.0 szt. 500.000
RAZEM 500.000

39
d.1.
1.2.

1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

360.0 godz. 360.000
RAZEM 360.000

40
d.1.
1.2.

1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod kolektor grawitacyjny]

m2

poz.28*2.8*2 m2 2028.320
RAZEM 2028.320

41
d.1.
1.2.

1

analiza indy-
widualna

Rozbiórka kolidującego ogrodzenia posesji Grabionna 54 i jego odtworzenie po
zakończeniu robót w przebiegu zgodnym z granicą ewidencyjną działki

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kolektor grawitacyjny z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

poz.43*0.8*0.2 m3 57.952
RAZEM 57.952

43
d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy
umocnione

m

poz.28 m 362.200
RAZEM 362.200

44
d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1321-03
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - dodatek na kaskady

szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

45
d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - dodatek na kaska-
dę

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000

47
d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod studnie DN1000 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1500mm

m3

poz.48*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 1.060
RAZEM 1.060

48
d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

3.0 stud. 3.000
RAZEM 3.000

49
d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod studnie DN1200 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1800mm

m3

poz.50*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 2.035
RAZEM 2.035

50
d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1413-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.
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4.0 stud. 4.000

RAZEM 4.000
51

d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1413-04
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

6.0 [0.5 m]
stud.

6.000

RAZEM 6.000
52

d.1.
1.2.

1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

3.0 odc. -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000
53

d.1.
1.2.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.29+poz.30+poz.31+poz.32-poz.43*0.25*3.14*0.2*0.2-poz.48*0.25*3.14*
1.3*1.3*3.0-poz.50*0.25*3.14*1.5*1.5*3.0

m3 1068.652

RAZEM 1068.652
54

d.1.
1.2.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.53 m3 1068.652
RAZEM 1068.652

1.1.
2.2

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

55
d.1.
1.2.

2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalików /
przyłączy kanalizacyjnych

m

3.3+4.2+27.2+30.3+14+5.6+9.6+8.2+6.4+6.1+5.6+1.3 m 121.800
RAZEM 121.800

56
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0813-01
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

57
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0814-01
analogia

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

58
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0806-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

59
d.1.
1.2.

2

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 20% z całości]

m3

poz.55*1*2.6*0.2 m3 63.336
RAZEM 63.336

60
d.1.
1.2.

2

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 70% z całości]

m3

poz.55*1*2.6*0.7 m3 221.676
RAZEM 221.676

61
d.1.
1.2.

2

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.55*1*2.6*0.1 m3 31.668
RAZEM 31.668
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62

d.1.
1.2.

2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

63
d.1.
1.2.

2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.62 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

64
d.1.
1.2.

2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.62 zabezp
.

11.000

RAZEM 11.000
65

d.1.
1.2.

2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

66
d.1.
1.2.

2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.65 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

67
d.1.
1.2.

2

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

100.0 szt. 100.000
RAZEM 100.000

68
d.1.
1.2.

2

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

240.0 godz. 240.000
RAZEM 240.000

69
d.1.
1.2.

2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przyłącza / przykanaliki grawitacyjne]

m2

poz.55*2.8*2 m2 682.080
RAZEM 682.080

70
d.1.
1.2.

2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

poz.55 m 121.800
RAZEM 121.800

71
d.1.
1.2.

2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - dodatek na kaskady

szt

6*4.0 szt 24.000
RAZEM 24.000

72
d.1.
1.2.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - dodatek
na kaskadę

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

73
d.1.
1.2.

2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - zaślepki PVC

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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74

d.1.
1.2.

2

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1.
1.2.

2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

3.0 odc. -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000
76

d.1.
1.2.

2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.59+poz.60+poz.61-poz.70*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 314.232
RAZEM 314.232

77
d.1.
1.2.

2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.76 m3 314.232
RAZEM 314.232

78
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa (C16/20) z oporem - odtworzenie m3

poz.56*[0.28*0.15+0.13*0.05+0.5*0.13*0.07] m3 0.159
RAZEM 0.159

79
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - odtworzenie
[krawężniki z wcześniejszej rozbiórki]

m

poz.56 m 3.000
RAZEM 3.000

80
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
[obrzeża z wcześniejszej rozbiórki]

m

poz.57 m 3.000
RAZEM 3.000

81
d.1.
1.2.

2

KNR 0-11
0317-01

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka beto-
nowa z wcześniejszej rozbiórki

m2

poz.58 m2 6.500
RAZEM 6.500

1.1.
3

Zlewnia pompowni ścieków PL2 Grabionna [bez pompowni ścieków]

1.1.
3.1

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

82
d.1.
1.3.

1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj-
nej

m

68.6 m 68.600
RAZEM 68.600

83
d.1.
1.3.

1

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 30% z całości]

m3

poz.82*1*2.7*0.3 m3 55.566
RAZEM 55.566

84
d.1.
1.3.

1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 60% z całości]

m3

poz.82*1*2.7*0.6 m3 111.132
RAZEM 111.132

85
d.1.
1.3.

1

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.82*1*2.7*0.1 m3 18.522
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RAZEM 18.522

86
d.1.
1.3.

1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - po-
szerzenie pod studzienki

m3

poz.96*2*(0.5*2)*3.0 m3 18.000
RAZEM 18.000

87
d.1.
1.3.

1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

88
d.1.
1.3.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.87 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

89
d.1.
1.3.

1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.87 zabezp
.

3.000

RAZEM 3.000
90

d.1.
1.3.

1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.1.
1.3.

1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.90 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.1.
1.3.

1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod kolektor grawitacyjny]

m2

poz.82*2.8*2 m2 384.160
RAZEM 384.160

93
d.1.
1.3.

1

KNNR 4
1105-05

Zasuwy do ścieków o śr.200 mm z obudową i skrzynką uliczną kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1.
1.3.

1

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy
umocnione

m

poz.82 m 68.600
RAZEM 68.600

95
d.1.
1.3.

1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod studnie DN1000 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1500mm

m3

poz.96*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 1.060
RAZEM 1.060

96
d.1.
1.3.

1

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

3.0 stud. 3.000
RAZEM 3.000

97
d.1.
1.3.

1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1.0 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
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98

d.1.
1.3.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.83+poz.84+poz.85+poz.86-poz.94*0.25*3.14*0.2*0.2-poz.96*0.25*3.14*
1.3*1.3*3.0

m3 189.126

RAZEM 189.126
99

d.1.
1.3.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.98 m3 189.126
RAZEM 189.126

1.1.
3.2

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

100
d.1.
1.3.

2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalików /
przyłączy kanalizacyjnych

m

4.8+10 m 14.800
RAZEM 14.800

101
d.1.
1.3.

2

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 20% z całości]

m3

poz.100*1*1.9*0.2 m3 5.624
RAZEM 5.624

102
d.1.
1.3.

2

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 70% z całości]

m3

poz.100*1*1.9*0.7 m3 19.684
RAZEM 19.684

103
d.1.
1.3.

2

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.100*1*1.9*0.1 m3 2.812
RAZEM 2.812

104
d.1.
1.3.

2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.1.
1.3.

2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.104 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.1.
1.3.

2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.104 zabezp
.

1.000

RAZEM 1.000
107
d.1.
1.3.

2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.1.
1.3.

2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.107 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.1.
1.3.

2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przykanaliki / przyłącza grawitacyjne]

m2

poz.100*1.9*2 m2 56.240
RAZEM 56.240
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PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110
d.1.
1.3.

2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

poz.100 m 14.800
RAZEM 14.800

111
d.1.
1.3.

2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - zaślepki PVC

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

112
d.1.
1.3.

2

KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 250 mm m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

113
d.1.
1.3.

2

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż istniejącej studni Si3 wraz z wywozem i utylizacją kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.1.
1.3.

2

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.1.
1.3.

2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1.0 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
116
d.1.
1.3.

2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.101+poz.102+poz.103+99-poz.110*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 126.823
RAZEM 126.823

117
d.1.
1.3.

2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.116 m3 126.823
RAZEM 126.823

1.1.
3.3

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

118
d.1.
1.3.

3

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej

m

11.6 m 11.600
RAZEM 11.600

119
d.1.
1.3.

3

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 10% z całości]

m3

poz.118*1*1.7*0.1 m3 1.972
RAZEM 1.972

120
d.1.
1.3.

3

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 90% z całości]

m3

poz.118*1*1.7*0.9 m3 17.748
RAZEM 17.748

121
d.1.
1.3.

3

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

poz.118*1.7*2 m2 39.440
RAZEM 39.440
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PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
122
d.1.
1.3.

3

KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarstwowych
przystosowanych do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 90 mm

m

11.6 m 11.600
RAZEM 11.600

123
d.1.
1.3.

3

KNNR 4
1011-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

124
d.1.
1.3.

3

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 110
mm

200m -
1 prób.

poz.118/200 200m -
1 prób.

0.058

RAZEM 0.058
125
d.1.
1.3.

3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.118 m 11.600
RAZEM 11.600

126
d.1.
1.3.

3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.119+poz.120-poz.122*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 19.646
RAZEM 19.646

127
d.1.
1.3.

3

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.126 m3 19.646
RAZEM 19.646

1.1.
3.4

Przył ącze wodoci ągowe

128
d.1.
1.3.

4

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłącza wodo-
ciągowego

m

17.5 m 17.500
RAZEM 17.500

129
d.1.
1.3.

4

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 90% z całości]

m3

poz.128*1*1.8*0.9 m3 28.350
RAZEM 28.350

130
d.1.
1.3.

4

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.128*1*1.8*0.1 m3 3.150
RAZEM 3.150

131
d.1.
1.3.

4

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przyłącze wodociągowe]

m2

poz.128*1.8*2 m2 63.000
RAZEM 63.000

132
d.1.
1.3.

4

KNNR 4
1701-02
z.sz.3.2.
9917-1 

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie-
jących rurociągów o śr. 100 mm - wykop nawodniony

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.1.
1.3.

4

KNNR 4
1009-03
z.sz.3.9.
9912-9 

Montaż wodociągów z rur polietylenowych  PE100RC SDR17 dwuwarstwo-
wych przystosowanych do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 90
mm - wykopy umocnione

m

17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
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PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
134
d.1.
1.3.

4

KNR-W 2-19
0306-10
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 200 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

135
d.1.
1.3.

4

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

2.0 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

136
d.1.
1.3.

4

KNNR 4
1105-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.1.
1.3.

4

KNNR 4
1014-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.1.
1.3.

4

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą i kolanem stopo-
wym

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.1.
1.3.

4

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

poz.128/200 200m -
1 prób.

0.088

RAZEM 0.088
140
d.1.
1.3.

4

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.128/200 odc.20
0m

0.088

RAZEM 0.088
141
d.1.
1.3.

4

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.140 odc.20
0m

0.088

RAZEM 0.088
142
d.1.
1.3.

4

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantów na słupku stalowym kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

143
d.1.
1.3.

4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.128 m 17.500
RAZEM 17.500

144
d.1.
1.3.

4

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.129-poz.133*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 28.239
RAZEM 28.239

145
d.1.
1.3.

4

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.144 m3 28.239
RAZEM 28.239
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PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.

4
Zlewnia pompowni ścieków PL3 Grabionna [wymagana cz ęść]

1.1.
4.1

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

146
d.1.
1.4.

1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej

m

17.0 m 17.000
RAZEM 17.000

147
d.1.
1.4.

1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 10% z całości]

m3

poz.146*1*1.7*0.1 m3 2.890
RAZEM 2.890

148
d.1.
1.4.

1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 90% z całości]

m3

poz.146*1*1.7*0.9 m3 26.010
RAZEM 26.010

149
d.1.
1.4.

1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

poz.146*1.7*2 m2 57.800
RAZEM 57.800

150
d.1.
1.4.

1

KNR-W 2-19
0306-10
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 200 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

151
d.1.
1.4.

1

KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarstwowych
przystosowanych do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 90 mm

m

17.0 m 17.000
RAZEM 17.000

152
d.1.
1.4.

1

KNNR 4
1011-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm

złącz.

3 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

153
d.1.
1.4.

1

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 110
mm

200m -
1 prób.

poz.146/200 200m -
1 prób.

0.085

RAZEM 0.085
154
d.1.
1.4.

1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.146 m 17.000
RAZEM 17.000

155
d.1.
1.4.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.147+poz.148-poz.151*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 28.792
RAZEM 28.792

156
d.1.
1.4.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.155 m3 28.792
RAZEM 28.792

1.2 Zadanie 2
1.2.

1
Zlewnia tłoczni ścieków PG1 Grabionna
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PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.
1.1

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

157
d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj-
nej

m

320.2+359.6+366.7+32.7+4.9+47+170.6-34.8 m 1266.900
RAZEM 1266.900

158
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1206-02
analogia

Przecisk pod drogą asfaltową w rurze osłonowej stalowej DN400 z płozami
centrującymi i manszetami

m

15+20+14+11+16+39 m 115.000
RAZEM 115.000

159
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.158 m 115.000
RAZEM 115.000

160
d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 30% z całości]

m3

(poz.157-poz.158)*1*2.3*0.3 m3 794.811
RAZEM 794.811

161
d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 60% z całości]

m3

(poz.157-poz.158)*1*2.3*0.6 m3 1589.622
RAZEM 1589.622

162
d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

(poz.157-poz.158)*1*2.3*0.1 m3 264.937
RAZEM 264.937

163
d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - po-
szerzenie pod studzienki

m3

(poz.178+poz.181)*2*(0.5*2)*3.0 m3 81.942
RAZEM 81.942

164
d.1.
2.1.

1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

16.0 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

165
d.1.
2.1.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.164 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

166
d.1.
2.1.

1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.164 zabezp
.

16.000

RAZEM 16.000
167
d.1.
2.1.

1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

15.0 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

168
d.1.
2.1.

1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.167 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
169
d.1.
2.1.

1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

2400.0 szt. 2400.000
RAZEM 2400.000

170
d.1.
2.1.

1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

1440.0 godz. 1440.000
RAZEM 1440.000

171
d.1.
2.1.

1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod kolektor grawitacyjny]

m2

poz.157*2.3*2 m2 5827.740
RAZEM 5827.740

172
d.1.
2.1.

1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika oraz odtworzenie m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

173
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kolektor grawitacyjny z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(poz.174-poz.158)*0.8*0.2 m3 184.304
RAZEM 184.304

174
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy
umocnione

m

poz.157 m 1266.900
RAZEM 1266.900

175
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1321-03
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - dodatek na kaskady

szt

5*4.0 szt 20.000
RAZEM 20.000

176
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - dodatek na kaska-
dę

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

177
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

2+7+3+3 szt. 15.000
RAZEM 15.000

178
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod studnie DN1000 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1500mm

m3

poz.179*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 11.657
RAZEM 11.657

179
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

11+9+10+3 stud. 33.000
RAZEM 33.000

180
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod studnie DN1200 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1800mm

m3

poz.181*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 1.017
RAZEM 1.017

181
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1413-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.
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PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1+1 stud. 2.000

RAZEM 2.000
182
d.1.
2.1.

1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

5.0 odc. -1
prób.

5.000

RAZEM 5.000
183
d.1.
2.1.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.160+poz.161+poz.162+poz.163-poz.174*0.25*3.14*0.2*0.2-poz.179*0.25*
3.14*1.3*1.3*3.0-poz.181*0.25*3.14*1.5*1.5*3.0

m3 2549.595

RAZEM 2549.595
184
d.1.
2.1.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.183 m3 2549.595
RAZEM 2549.595

1.2.
1.2

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

185
d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalików /
przyłączy kanalizacyjnych

m

1.6+4+3.8+3.6+3.8+2.9+3.9+2.7+4.2+8.7+1.3+9.7+27.1+28.4+21.6+21.6+3.7+
19.4+3.1+29.2+33.2+10.8+4+8.5+4.1+4.5+4.6+3.5+2.9+2.4+2.3+1.6+3.1+3.8+
8.6

m 302.200

RAZEM 302.200
186
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0813-01
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

12*1.5 m 18.000
RAZEM 18.000

187
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0814-01
analogia

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

12*1.5 m 18.000
RAZEM 18.000

188
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0806-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

29.4 m2 29.400
RAZEM 29.400

189
d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 20% z całości]

m3

poz.185*1*2.0*0.2 m3 120.880
RAZEM 120.880

190
d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 70% z całości]

m3

poz.185*1*2.0*0.7 m3 423.080
RAZEM 423.080

191
d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.185*1*2.0*0.1 m3 60.440
RAZEM 60.440

192
d.1.
2.1.

2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

7+10 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
193
d.1.
2.1.

2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.192 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

194
d.1.
2.1.

2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.192 zabezp
.

17.000

RAZEM 17.000
195
d.1.
2.1.

2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

8+6 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

196
d.1.
2.1.

2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.195 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

197
d.1.
2.1.

2

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

600.0 szt. 600.000
RAZEM 600.000

198
d.1.
2.1.

2

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

480.0 godz. 480.000
RAZEM 480.000

199
d.1.
2.1.

2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przyłącza / przykanaliki grawitacyjne]

m2

poz.185*2.0*2 m2 1208.800
RAZEM 1208.800

200
d.1.
2.1.

2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

poz.185 m 302.200
RAZEM 302.200

201
d.1.
2.1.

2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - dodatek na kaskady

szt

6*4.0 szt 24.000
RAZEM 24.000

202
d.1.
2.1.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - dodatek
na kaskadę

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

203
d.1.
2.1.

2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - zaślepki PVC

szt

9+3+12 szt 24.000
RAZEM 24.000

204
d.1.
2.1.

2

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

11+7 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
205
d.1.
2.1.

2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

5.0 odc. -1
prób.

5.000

RAZEM 5.000
206
d.1.
2.1.

2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.189+poz.190+poz.191-poz.200*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 598.327
RAZEM 598.327

207
d.1.
2.1.

2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.206 m3 598.327
RAZEM 598.327

208
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa (C16/20) z oporem - odtworzenie m3

poz.186*[0.28*0.15+0.13*0.05+0.5*0.13*0.07] m3 0.955
RAZEM 0.955

209
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - odtworzenie
[krawężniki z wcześniejszej rozbiórki]

m

poz.186 m 18.000
RAZEM 18.000

210
d.1.
2.1.

2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
[obrzeża z wcześniejszej rozbiórki]

m

poz.187 m 18.000
RAZEM 18.000

211
d.1.
2.1.

2

KNR 0-11
0317-01

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka beto-
nowa z wcześniejszej rozbiórki

m2

poz.188 m2 29.400
RAZEM 29.400

1.2.
1.3

Tłocznia ścieków wraz z kompletn ą infrastruktur ą i zagospodarowaniem terenu

212
d.1.
2.1.

3

KNNR 1
0314-03
uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów o szerokości 1.81 do 3.20 m i głębokości do 9.0 m
w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wy-
ciąganiem grodzic
[wydzielenie terenu tłoczni ścieków]

m2

2*(7+7)*6 m2 168.000
RAZEM 168.000

213
d.1.
2.1.

3

KNNR 1
0605-06

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 8 m.

szt.

2*2*(7+7) szt. 56.000
RAZEM 56.000

214
d.1.
2.1.

3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

720.0 godz. 720.000
RAZEM 720.000

215
d.1.
2.1.

3

KNR 2-01
0201-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

7*7*6 m3 294.000
RAZEM 294.000

216
d.1.
2.1.

3

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
217
d.1.
2.1.

3

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.216 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

218
d.1.
2.1.

3

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.216 zabezp
.

1.000

RAZEM 1.000
219
d.1.
2.1.

3

KNNR 4
1112-04

Zasuwy do ścieków kołnierzowe z obudową o śr. do 200 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

220
d.1.
2.1.

3

KNNR 4
1430-01

Podbudowa wyrównawcza pod płytę balastową pod tłocznią ścieków - płyta z
betonu C12/15 o grubości 20 cm i średnicy 5000mm

m3

0.25*3.14*5.0*5.0*0.2 m3 3.925
RAZEM 3.925

221
d.1.
2.1.

3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż płyty balastowej żelbetowej z betonu C45/55 o średnicy
Dz4020 mm, grubości 250 mm, masie 7,7 ton

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

222
d.1.
2.1.

3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż zbiornika tłoczni ścieków PG1 Grabionna składającego się
z:
- dennicy z odsadzką z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=2800mm
Dwewn=2500mm wysokości 2500mm i masie 10,2 t,
- kręgu z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=2800mm Dwewn=2500mm
wysokości 2500mm i masie 7,5 t, 
- kręgu z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=2800mm Dwewn=2500mm
wysokości 500mm i masie 1,5 t, 
- pokrywy z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=2800mm Dwewn=
2500mm wysokości 150mm i masie 2,15 t

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

223
d.1.
2.1.

3

analiza indy-
widualna

Zakotwienie obudowy tłoczni ścieków do płyty balastowej wraz ze skutecznym
uszczelnieniem

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.1.
2.1.

3

KNR-W 2-18
0508-05

Układanie mieszanki betonowej C35/45 W8 - korek betonowy o wysokości 1 m
w zbiorniku tłoczni ścieków

m3

1*0.25*3.14*2.5^2 m3 4.906
RAZEM 4.906

225
d.1.
2.1.

3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej tłoczni ścieków sanitarnych PG1 Grabionna - co-
kół, dwie pompy wirowe o mocy 11 kW każda, armatura, przepływomierz, ruro-
ciągi wewnątrzne, przejścia szczelne, skrzynka sterownicza, podest, okablo-
wanie i inne elementy wyszczególnione w projekcie budowlano-wykonawczym

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

226
d.1.
2.1.

3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.215-poz.220-0.25*3.14*2.8*2.8*5.4 m3 256.841
RAZEM 256.841

227
d.1.
2.1.

3

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.226 m3 256.841
RAZEM 256.841
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228
d.1.
2.1.

3

KNR 2-02
1801-02
analogia

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m pod ogrodzenie terenu tłoczni ścieków m

30.1 m 30.100
RAZEM 30.100

229
d.1.
2.1.

3

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych
proszkowo wys. 1,8m

m

poz.228 m 30.100
RAZEM 30.100

230
d.1.
2.1.

3

KNR 2-02
1808-03

Furtka szer.1 m wysokości 1,8 m oraz brama wysokości 1,8m szerokość wrót
4,0 m wypełnione panelem ogrodzeniowym w ramach stalowych na gotowych
słupkach

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

231
d.1.
2.1.

3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

17*0.5*0.8 m3 6.800
RAZEM 6.800

232
d.1.
2.1.

3

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.231 m3 6.800
RAZEM 6.800

233
d.1.
2.1.

3

KNNR 5
1007-02

Montaż latarni oświetleniowej o parametrach: wyłącznik zmierzchowy WZM-01
(typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5 skierowana na
zewnątrz, oprawa LED LMA - 30W, słup typu SO-4 na fundamencie betono-
wym prefabrykowanym B6

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

234
d.1.
2.1.

3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
5x10

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

235
d.1.
2.1.

3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
3x2,5

m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

236
d.1.
2.1.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

poz.234+poz.235 m 24.000
RAZEM 24.000

237
d.1.
2.1.

3

KNKRB 5
0805-01

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
.

1.0 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
238
d.1.
2.1.

3

KNKRB 5
0805-02

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
.

1.0 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
239
d.1.
2.1.

3

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przepust w gruntach suchych kat.
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0
m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

12*1*1.7 m3 20.400
RAZEM 20.400
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240
d.1.
2.1.

3

KNNR 4
1308-06

Przepust z rur PVC SN12 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

241
d.1.
2.1.

3

KNR-W 2-01
0512-04
analogia

Brukowanie wlotu i wylotu przepustu na podsypce z piasku lub pospółki z zala-
niem szczelin zaprawą cementową

m2

2*2*2 m2 8.000
RAZEM 8.000

242
d.1.
2.1.

3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

243
d.1.
2.1.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.244*0.3*0.4 m3 6.600
RAZEM 6.600

244
d.1.
2.1.

3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

245
d.1.
2.1.

3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.242 m2 84.000
RAZEM 84.000

246
d.1.
2.1.

3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.245 m2 84.000
RAZEM 84.000

247
d.1.
2.1.

3

KNR 2-31
23104-03

Utwardzenie nawierzchni pompowni i zjazdu z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości 3 cm

m2

poz.242 m2 84.000
RAZEM 84.000

248
d.1.
2.1.

3

KNR-W 2-01
0512-04
analogia

Brukowanie skarp pompowni na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem
szczelin zaprawą cementową

m2

24*2 m2 48.000
RAZEM 48.000

1.2.
1.4

Przył ącze wodoci ągowe

249
d.1.
2.1.

4

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłącza wodo-
ciągowego

m

15.7 m 15.700
RAZEM 15.700

250
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1206-02
analogia

Przecisk pod drogą w rurze osłonowej stalowej DN160 z płozami centrującymi
i manszetami

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

251
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.250 m 11.000
RAZEM 11.000
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252
d.1.
2.1.

4

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 80% z całości]

m3

(poz.249-poz.250)*1*1.8*0.8 m3 6.768
RAZEM 6.768

253
d.1.
2.1.

4

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 20% z całości]

m3

(poz.249-poz.250)*1*1.8*0.2 m3 1.692
RAZEM 1.692

254
d.1.
2.1.

4

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przyłącze wodociągowe]

m2

(poz.249-poz.250)*1.8*2 m2 16.920
RAZEM 16.920

255
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1701-02
z.sz.3.2.
9917-1 

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie-
jących rurociągów o śr. 100 mm - wykop nawodniony

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

256
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1009-03
z.sz.3.9.
9912-9 

Montaż wodociągów z rur polietylenowych  PE100RC SDR17 dwuwarstwo-
wych przystosowanych do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 90
mm - wykopy umocnione

m

poz.249 m 15.700
RAZEM 15.700

257
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

2.0 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

258
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1011-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm

złącz.

2.0 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

259
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1105-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

260
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1014-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

261
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą i kolanem stopo-
wym

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

262
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

poz.249/200 200m -
1 prób.

0.079

RAZEM 0.079
263
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.249/200 odc.20
0m

0.079

RAZEM 0.079

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798



PRZEDMIAR ROBÓT

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo Grabionna Okaliniec i część Grabówna - etap I.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
264
d.1.
2.1.

4

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.263 odc.20
0m

0.079

RAZEM 0.079
265
d.1.
2.1.

4

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantów na słupku stalowym kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

266
d.1.
2.1.

4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.249 m 15.700
RAZEM 15.700

267
d.1.
2.1.

4

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.252+poz.253-poz.256*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 8.360
RAZEM 8.360

268
d.1.
2.1.

4

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.267 m3 8.360
RAZEM 8.360

1.2.
1.5

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

269
d.1.
2.1.

5

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej i grawitacyjnej wraz z obiektami

m

3052.8 m 3052.800
RAZEM 3052.800

270
d.1.
2.1.

5

KNR AT-03
0101-02

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

271
d.1.
2.1.

5

KNR AT-03
0104-03/02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

272
d.1.
2.1.

5

KNR AT-03
0105-03

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru-
moszu na odl. do 1 km

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

273
d.1.
2.1.

5

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika oraz odtworzenie m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

274
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1206-03
analogia

Przecisk pod drogami zjazdami i przeszkodami terenowymi w rurze osłonowej
stalowej DN200 z płozami centrującymi i manszetami

m

15+20+18+16+8+5+12 m 94.000
RAZEM 94.000

275
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.274 m 94.000
RAZEM 94.000
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276
d.1.
2.1.

5

analiza indy-
widualna

Przewiert sterowany rurą PE100RC dwuwarstwową dn110x6,6 SDR17 wraz ze
wszystkimi robotami towarzyszącymi (typu zgrzewanie rur, wykopy pod komo-
ry przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie, odtworzenie nawierzchni itd)

m

126+15+125 m 266.000
RAZEM 266.000

277
d.1.
2.1.

5

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

2000*4 m2 8000.000
RAZEM 8000.000

278
d.1.
2.1.

5

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 10% z całości]

m3

(poz.269-poz.274-poz.276)*1*1.7*0.1 m3 457.776
RAZEM 457.776

279
d.1.
2.1.

5

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 90% z całości]

m3

(poz.269-poz.274-poz.276)*1*1.7*0.9 m3 4119.984
RAZEM 4119.984

280
d.1.
2.1.

5

KNR 2-01
0201-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[wykop pod komory z armaturą na rurociągu tłocznym oraz studnię rozprężną]

m3

9*0.25*3.14*2*2*2.5 m3 70.650
RAZEM 70.650

281
d.1.
2.1.

5

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny z komorami]

m2

(poz.269-poz.274-poz.276)*1.7*2 m2 9155.520
RAZEM 9155.520

282
d.1.
2.1.

5

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3+6+2 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

283
d.1.
2.1.

5

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.282 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

284
d.1.
2.1.

5

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.282 zabezp
.

11.000

RAZEM 11.000
285
d.1.
2.1.

5

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

7.0 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

286
d.1.
2.1.

5

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.285 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

287
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1009-04

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 110 mm

m

poz.269-poz.276 m 2786.800
RAZEM 2786.800
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288
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kolektor grawitacyjny z materiałów sypkich grub. 20 cm
[odcinek pomiędzy studnią rozprężną SR1 a istniejącą studnią kanalizacyjną w
Brzostowie]

m3

poz.289*0.8*0.2 m3 2.448
RAZEM 2.448

289
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN12 lite - wykopy
umocnione
[odcinek pomiędzy studnią rozprężną SR1 a istniejącą studnią kanalizacyjną w
Brzostowie]

m

15.3 m 15.300
RAZEM 15.300

290
d.1.
2.1.

5

analiza indy-
widualna

Podłączenie kolektora PVC DN200 do istniejącej studni kanalizacyjnej wraz z
wszystkimi robotami towarzyszącymi

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

291
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

510 złącz. 510.000
RAZEM 510.000

292
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm

złącz.

15 złącz. 15.000
RAZEM 15.000

293
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 110
mm

200m -
1 prób.

poz.269/200 200m -
1 prób.

15.264

RAZEM 15.264
294
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod komory DN1200 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1800mm

m3

(poz.295+poz.297)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 4.069
RAZEM 4.069

295
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1413-03

Komory rewizyjne DN1200 z betonu C40/50 W10 z dennicą z odsadzeniami,
płytą pokrywową oraz włazem oraz włazem żeliwno-betonowym o nośności 40t
w gotowym wykopie o głębokości 3m
[Komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym]

stud.

4.0 stud. 4.000
RAZEM 4.000

296
d.1.
2.1.

5

analiza indy-
widualna

Kompletne wyposażenie technologiczne komory:
- zawór napowietrzająco-odpowietrzający
- zasuwa klinowa DN50
- łączniki kołnierzowe DN100
- przejścia szczelne - uszczelnienie GP-SR dla rury dn110
- trójnik kołnierzowy DN100/50 ze stali k/o AISI 316L
- podparcie pod trójnik
[Komory z zaworem napowietrzjąco-odpowietrzającym]

kpl.

poz.295 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

297
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1413-03

Komory rewizyjnej DN1200 z betonu C40/50 W10 z dennicą z odsadzeniami,
płytą pokrywową oraz włazem oraz włazem żeliwno-betonowym o nośności 40t
w gotowym wykopie o głębokości 3m
[Komory z czyszczakiem]

stud.

4.0 stud. 4.000
RAZEM 4.000

298
d.1.
2.1.

5

analiza indy-
widualna

Kompletne wyposażenie technologiczne komory:
- czyszczak rewizyjny DN100 z zaworem hydrantowym
- zasuwy nożowe DN100
- łączniki kołnierzowe DN100
- przejścia szczelne - uszczelnienie GP-SR dla rury dn110
- podparcie pod czyszczak
[Komora z czyszczakiem]

kpl.

poz.297 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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299
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa rozprężna o średnicy wewnętrznej Dw1000 z kinetą roz-
prężną, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t oraz filtrem antyodorowym podwłazowym

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

300
d.1.
2.1.

5

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.269-poz.274-poz.276 m 2692.800
RAZEM 2692.800

301
d.1.
2.1.

5

KNR 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie lokalizacji komór rewizyjnych na przewodzie tłocznym i studni
rozprężnej

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

302
d.1.
2.1.

5

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.277+poz.279+poz.280-2786.8*0.25*3.14*0.11*0.11-2*0.25*3.14*1.5*1.5*2-
2*0.25*3.14*1.8*1.8*2

m3 12146.925

RAZEM 12146.925
303
d.1.
2.1.

5

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.302 m3 12146.925
RAZEM 12146.925

304
d.1.
2.1.

5

KNR 2-01
0505-04
analogia

Rościelenie wcześniej zebranej warstwy humusu m2

poz.277 m2 8000.000
RAZEM 8000.000

305
d.1.
2.1.

5

KNNR 4
1411-03
analogia

Wymiana gruntu w pasie drogi powiatowej działka 79 Arentowo - ująć wszyst-
kie niezbędne roboty

m3

poz.289*1.0*1.5 m3 22.950
RAZEM 22.950

306
d.1.
2.1.

5

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.305 m3 22.950
RAZEM 22.950

307
d.1.
2.1.

5

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa z betonu C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.272 m2 22.000
RAZEM 22.000

308
d.1.
2.1.

5

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

poz.271 m2 22.000
RAZEM 22.000

309
d.1.
2.1.

5

KNR AT-03
0302-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

poz.271 m2 22.000
RAZEM 22.000

1.2.
2

Zlewnia pompowni ścieków PL1 Grabionna

1.2.
2.1

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

310
d.1.
2.2.

1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj-
nej

m

418.9 m 418.900
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RAZEM 418.900

311
d.1.
2.2.

1

KNR 2-31
0805-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z "kocich łbów" m2

70*2 m2 140.000
RAZEM 140.000

312
d.1.
2.2.

1

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 30% z całości]

m3

poz.310*1*2.8*0.3 m3 351.876
RAZEM 351.876

313
d.1.
2.2.

1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 60% z całości]

m3

poz.310*1*2.8*0.6 m3 703.752
RAZEM 703.752

314
d.1.
2.2.

1

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.310*1*2.8*0.1 m3 117.292
RAZEM 117.292

315
d.1.
2.2.

1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - po-
szerzenie pod studzienki

m3

poz.328*2*(0.5*2)*3.0 m3 66.000
RAZEM 66.000

316
d.1.
2.2.

1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

317
d.1.
2.2.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.316 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

318
d.1.
2.2.

1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.316 zabezp
.

3.000

RAZEM 3.000
319
d.1.
2.2.

1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

320
d.1.
2.2.

1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.319 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

321
d.1.
2.2.

1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

800.0 szt. 800.000
RAZEM 800.000

322
d.1.
2.2.

1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

480.0 godz. 480.000
RAZEM 480.000
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323
d.1.
2.2.

1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod kolektor grawitacyjny]

m2

poz.310*2.8*2 m2 2345.840
RAZEM 2345.840

324
d.1.
2.2.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kolektor grawitacyjny z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

poz.325*0.8*0.2 m3 67.024
RAZEM 67.024

325
d.1.
2.2.

1

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy
umocnione

m

poz.310 m 418.900
RAZEM 418.900

326
d.1.
2.2.

1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

327
d.1.
2.2.

1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa pod studnie DN1000 - płyta z betonu C12/15 o grubości 20 cm i
średnicy 1500mm

m3

poz.328*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 3.886
RAZEM 3.886

328
d.1.
2.2.

1

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

11 stud. 11.000
RAZEM 11.000

329
d.1.
2.2.

1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

5.0 odc. -1
prób.

5.000

RAZEM 5.000
330
d.1.
2.2.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.312+poz.313+poz.314+poz.315-poz.325*0.25*3.14*0.2*0.2-poz.328*0.25*
3.14*1.3*1.3*3.0

m3 1181.987

RAZEM 1181.987
331
d.1.
2.2.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.330 m3 1181.987
RAZEM 1181.987

332
d.1.
2.2.

1

KNR 2-31
0205-01

Odtworzenie nawierzchni z "kocich łbów" - brukowiec z rozbiórki m2

poz.311 m2 140.000
RAZEM 140.000

1.2.
2.2

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

333
d.1.
2.2.

2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalików /
przyłączy kanalizacyjnych

m

153.5+2.3+2.7+8.7+3.2+3.6+6.4+3.2+5.1+1.2+12.8+18.1+3.1 m 223.900
RAZEM 223.900

334
d.1.
2.2.

2

KNNR 4
1206-02
analogia

Przecisk pod drogą asfaltową w rurze osłonowej stalowej DN250 z płozami
centrującymi i manszetami

m

16+11 m 27.000
RAZEM 27.000
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335
d.1.
2.2.

2

KNNR 4
1209-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

poz.334 m 27.000
RAZEM 27.000

336
d.1.
2.2.

2

KNR 2-31
0805-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z "kocich łbów" m2

3.5*2 m2 7.000
RAZEM 7.000

337
d.1.
2.2.

2

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 20% z całości]

m3

(poz.333-poz.334)*1*2.5*0.2 m3 98.450
RAZEM 98.450

338
d.1.
2.2.

2

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 70% z całości]

m3

(poz.333-poz.334)*1*2.5*0.7 m3 344.575
RAZEM 344.575

339
d.1.
2.2.

2

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

(poz.333-poz.334)*1*2.5*0.1 m3 49.225
RAZEM 49.225

340
d.1.
2.2.

2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

341
d.1.
2.2.

2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.340 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

342
d.1.
2.2.

2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.340 zabezp
.

6.000

RAZEM 6.000
343
d.1.
2.2.

2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

344
d.1.
2.2.

2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.343 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

345
d.1.
2.2.

2

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

400.0 szt. 400.000
RAZEM 400.000

346
d.1.
2.2.

2

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

240.0 godz. 240.000
RAZEM 240.000
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347
d.1.
2.2.

2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przyłącza / przykanaliki grawitacyjne i tłoczne]

m2

(poz.333-poz.334)*2.5*2 m2 984.500
RAZEM 984.500

348
d.1.
2.2.

2

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

349
d.1.
2.2.

2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym,
zestawem odcinającym i innymi elementami wyszczególnionymi w projektcie
wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podłączeniem jej do istniejącej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zużytego przez
pompownie prądu wraz z wykonaniem wszelkich robót podstawowych i towa-
rzyszących

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

350
d.1.
2.2.

2

KNR 2-18
0907-01
analogia

Przyłącze kanalizacji ciśnieniowej z rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 łą-
czonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm

m

149.3 m 149.300
RAZEM 149.300

351
d.1.
2.2.

2

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa rozprężna o średnicy wewnętrznej Dw600 z kinetą roz-
prężną, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t oraz filtrem antyodorowym podwłazowym

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

352
d.1.
2.2.

2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

4.2+2.3+2.7+8.7+3.2+3.6+6.4+3.2+5.1+1.2+12.8+18.1 m 71.500
RAZEM 71.500

353
d.1.
2.2.

2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - dodatek na kaskady

szt

6*4.0 szt 24.000
RAZEM 24.000

354
d.1.
2.2.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - dodatek
na kaskadę

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

355
d.1.
2.2.

2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - zaślepki PVC

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

356
d.1.
2.2.

2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

4.0 odc. -1
prób.

4.000

RAZEM 4.000
357
d.1.
2.2.

2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.337+poz.338+poz.339-poz.352*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 490.813
RAZEM 490.813

358
d.1.
2.2.

2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.357 m3 490.813
RAZEM 490.813
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359
d.1.
2.2.

2

KNR 2-31
0205-01

Odtworzenie nawierzchni z "kocich łbów" - brukowiec z rozbiórki m2

poz.336 m2 7.000
RAZEM 7.000

1.2.
2.3

Pompownia ścieków wraz z kompletn ą infrastruktur ą i zagospodarowaniem terenu

360
d.1.
2.2.

3

KNNR 1
0314-02

Umocnienie ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 6.0 m w
gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycią-
ganiem grodzic
[wydzielenie terenu pompowni ścieków]

m2

2*(3+3)*6 m2 72.000
RAZEM 72.000

361
d.1.
2.2.

3

KNNR 1
0605-05

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 6 m.

szt.

2*2*(3+3) szt. 24.000
RAZEM 24.000

362
d.1.
2.2.

3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

480.0 godz. 480.000
RAZEM 480.000

363
d.1.
2.2.

3

KNR 2-01
0201-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

3*3*5.2 m3 46.800
RAZEM 46.800

364
d.1.
2.2.

3

KNNR 4
1112-04

Zasuwy do ścieków kołnierzowe z obudową o śr. do 200 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

365
d.1.
2.2.

3

KNNR 4
1430-01

Podbudowa wyrównawcza pod pompownie ścieków - płyta z betonu C12/15 o
grubości 25 cm i średnicy 2000mm

m3

0.25*3.14*2.0*2.0*0.25 m3 0.785
RAZEM 0.785

366
d.1.
2.2.

3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż zbiornika pompowni ścieków PL1 Grabionna składającego
się z:
- dennicy z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=1800mm Dwewn=
1500mm wysokości 1500mm i masie 3,64 t,
- kręgu z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=1800mm Dwewn=1500mm
wysokości 1000mm i masie 1,87 t, 
- kręgu z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=1800mm Dwewn=1500mm
wysokości750mm i masie 1,4 t - 3 szt., 
- pokrywy z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=1800mm Dwewn=
1500mm wysokości 150mm i masie 0,88 t

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

367
d.1.
2.2.

3

KNR-W 2-18
0508-05

Układanie mieszanki betonowej C35/45 W8 - korek betonowy o wysokości 1 m
w zbiorniku pompowni ścieków

m3

1*0.25*3.14*1.5^2 m3 1.766
RAZEM 1.766

368
d.1.
2.2.

3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków sanitarnych PL1 Grabionna -
dwie pompy zatapialne o mocy 15 kW każda, armatura, rurociągi wewnątrzne,
przejścia szczelne, skrzynka sterownicza, podest, okablowanie i inne elementy
wyszczególnione w projekcie budowlano-wykonawczym

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

369
d.1.
2.2.

3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.363-poz.365-0.25*3.14*1.8*1.8*5.4 m3 32.281
RAZEM 32.281
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370
d.1.
2.2.

3

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.369 m3 32.281
RAZEM 32.281

371
d.1.
2.2.

3

KNR 2-02
1801-02
analogia

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m pod ogrodzenie terenu pompowni ście-
ków

m

22.2 m 22.200
RAZEM 22.200

372
d.1.
2.2.

3

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych
proszkowo wys. 1,8m

m

poz.371 m 22.200
RAZEM 22.200

373
d.1.
2.2.

3

KNR 2-02
1808-03

Brama wysokości 1,8m szerokość wrót 3,5 m wypełnione panelem ogrodze-
niowym w ramach stalowych na gotowych słupkach

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

374
d.1.
2.2.

3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

9*0.5*0.8 m3 3.600
RAZEM 3.600

375
d.1.
2.2.

3

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.374 m3 3.600
RAZEM 3.600

376
d.1.
2.2.

3

KNNR 5
1007-02

Montaż latarni oświetleniowej o parametrach: wyłącznik zmierzchowy WZM-01
(typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5 skierowana na
zewnątrz, oprawa LED LMA - 30W, słup typu SO-4 na fundamencie betono-
wym prefabrykowanym B6

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

377
d.1.
2.2.

3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
5x10

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

378
d.1.
2.2.

3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
3x2,5

m

7.0 m 7.000
RAZEM 7.000

379
d.1.
2.2.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

poz.377+poz.378 m 15.000
RAZEM 15.000

380
d.1.
2.2.

3

KNKRB 5
0805-01

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
.

1.0 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
381
d.1.
2.2.

3

KNKRB 5
0805-02

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
.

1.0 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
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382
d.1.
2.2.

3

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przepust w gruntach suchych kat.
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0
m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

12*1*1.7 m3 20.400
RAZEM 20.400

383
d.1.
2.2.

3

KNNR 4
1308-06

Przepust z rur PVC SN12 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

384
d.1.
2.2.

3

KNR-W 2-01
0512-04
analogia

Brukowanie wlotu i wylotu przepustu na podsypce z piasku lub pospółki z zala-
niem szczelin zaprawą cementową

m2

2*2*2 m2 8.000
RAZEM 8.000

385
d.1.
2.2.

3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

61.2 m2 61.200
RAZEM 61.200

386
d.1.
2.2.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.387*0.3*0.4 m3 5.256
RAZEM 5.256

387
d.1.
2.2.

3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

43.8 m 43.800
RAZEM 43.800

388
d.1.
2.2.

3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.385 m2 61.200
RAZEM 61.200

389
d.1.
2.2.

3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.388 m2 61.200
RAZEM 61.200

390
d.1.
2.2.

3

KNR 2-31
23104-03

Utwardzenie nawierzchni pompowni i zjazdu z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości 3 cm

m2

poz.385 m2 61.200
RAZEM 61.200

1.2.
2.4

Przył ącze wodoci ągowe

391
d.1.
2.2.

4

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłącza wodo-
ciągowego

m

2.4 m 2.400
RAZEM 2.400

392
d.1.
2.2.

4

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 50% z całości]

m3

poz.391*1*1.8*0.5 m3 2.160
RAZEM 2.160

393
d.1.
2.2.

4

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 50% z całości]

m3

poz.391*1*1.8*0.5 m3 2.160
RAZEM 2.160
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394
d.1.
2.2.

4

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przyłącze wodociągowe]

m2

poz.391*1.8*2 m2 8.640
RAZEM 8.640

395
d.1.
2.2.

4

KNNR 4
1701-02
z.sz.3.2.
9917-1 

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie-
jących rurociągów o śr. 100 mm - wykop nawodniony

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

396
d.1.
2.2.

4

KNNR 4
1009-03
z.sz.3.9.
9912-9 

Montaż wodociągów z rur polietylenowych  PE100RC SDR17 dwuwarstwo-
wych przystosowanych do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 90
mm - wykopy umocnione

m

poz.391 m 2.400
RAZEM 2.400

397
d.1.
2.2.

4

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

2.0 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

398
d.1.
2.2.

4

KNNR 4
1105-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

399
d.1.
2.2.

4

KNNR 4
1014-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

400
d.1.
2.2.

4

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą i kolanem stopo-
wym

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

401
d.1.
2.2.

4

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

poz.391/200 200m -
1 prób.

0.012

RAZEM 0.012
402
d.1.
2.2.

4

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.391/200 odc.20
0m

0.012

RAZEM 0.012
403
d.1.
2.2.

4

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

poz.402 odc.20
0m

0.012

RAZEM 0.012
404
d.1.
2.2.

4

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantów na słupku stalowym kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

405
d.1.
2.2.

4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.391 m 2.400
RAZEM 2.400
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406
d.1.
2.2.

4

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.392+poz.393-poz.396*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 4.305
RAZEM 4.305

407
d.1.
2.2.

4

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.406 m3 4.305
RAZEM 4.305

1.2.
2.5

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

408
d.1.
2.2.

5

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej wraz z obiektami

m

3.1 m 3.100
RAZEM 3.100

409
d.1.
2.2.

5

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 50% z całości]

m3

poz.408*1*1.7*0.5 m3 2.635
RAZEM 2.635

410
d.1.
2.2.

5

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 50% z całości]

m3

poz.408*1*1.7*0.5 m3 2.635
RAZEM 2.635

411
d.1.
2.2.

5

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny z komorami]

m2

poz.408*1.7*2 m2 10.540
RAZEM 10.540

412
d.1.
2.2.

5

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

413
d.1.
2.2.

5

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.412 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

414
d.1.
2.2.

5

KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 90 mm

m

poz.408 m 3.100
RAZEM 3.100

415
d.1.
2.2.

5

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

1.0 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

416
d.1.
2.2.

5

KNNR 4
1011-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm

złącz.

1.0 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

417
d.1.
2.2.

5

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 90
mm

200m -
1 prób.

poz.408/200 200m -
1 prób.

0.016

RAZEM 0.016
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418
d.1.
2.2.

5

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.408 m 3.100
RAZEM 3.100

419
d.1.
2.2.

5

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.409+poz.410-poz.414*0.25*3.14*0.11*0.11 m3 5.241
RAZEM 5.241

420
d.1.
2.2.

5

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.419 m3 5.241
RAZEM 5.241

1.2.
3

Zlewnia pompowni ścieków PL2 [pompownia ścieków z zagospodarowaniem]

1.2.
3.1

Pompownia ścieków wraz z kompletn ą infrastruktur ą i zagospodarowaniem terenu

421
d.1.
2.3.

1

KNR 2-01
0201-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

3*3*5.0 m3 45.000
RAZEM 45.000

422
d.1.
2.3.

1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod pompownie ścieków]

m2

2*5*3 m2 30.000
RAZEM 30.000

423
d.1.
2.3.

1

KNNR 4
1112-04

Zasuwy do ścieków kołnierzowe z obudową o śr. do 200 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

424
d.1.
2.3.

1

KNNR 4
1430-01

Podbudowa wyrównawcza pod pompownie ścieków - płyta z betonu C12/15 o
grubości 25 cm i średnicy 2000mm

m3

0.25*3.14*2.0*2.0*0.25 m3 0.785
RAZEM 0.785

425
d.1.
2.3.

1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż zbiornika pompowni ścieków PL2 Grabionna składającego
się z dennicy, kręgów i pokrywy z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=
1800mm Dwewn=1500mm

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

426
d.1.
2.3.

1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków sanitarnych PL2 Grabionna -
dwie pompy zatapialne o mocy 4 kW każda, armatura, rurociągi wewnątrzne,
przejścia szczelne, skrzynka sterownicza, podest, okablowanie i inne elementy
wyszczególnione w projekcie budowlano-wykonawczym

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

427
d.1.
2.3.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.421-poz.424-0.25*3.14*1.8*1.8*5.0 m3 31.498
RAZEM 31.498

428
d.1.
2.3.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.427 m3 31.498
RAZEM 31.498

429
d.1.
2.3.

1

KNR 2-02
1801-02
analogia

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m pod ogrodzenie terenu pompowni ście-
ków

m

16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
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430
d.1.
2.3.

1

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych
proszkowo wys. 1,8m

m

poz.429 m 16.600
RAZEM 16.600

431
d.1.
2.3.

1

KNR 2-02
1808-03

Brama wysokości 1,8m szerokość wrót 3,5 m wypełnione panelem ogrodze-
niowym w ramach stalowych na gotowych słupkach

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

432
d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

7*0.5*0.8 m3 2.800
RAZEM 2.800

433
d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.432 m3 2.800
RAZEM 2.800

434
d.1.
2.3.

1

KNNR 5
1007-02

Montaż latarni oświetleniowej o parametrach: wyłącznik zmierzchowy WZM-01
(typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5 skierowana na
zewnątrz, oprawa LED LMA - 30W, słup typu SO-4 na fundamencie betono-
wym prefabrykowanym B6

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

435
d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
5x10

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

436
d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
3x2,5

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

437
d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

poz.435+poz.436 m 11.000
RAZEM 11.000

438
d.1.
2.3.

1

KNKRB 5
0805-01

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
.

1.0 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
439
d.1.
2.3.

1

KNKRB 5
0805-02

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
.

1.0 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
440
d.1.
2.3.

1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

42.4 m2 42.400
RAZEM 42.400

441
d.1.
2.3.

1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

poz.440 m2 42.400
RAZEM 42.400
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442
d.1.
2.3.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Wymiana gruntu pod nawierzchnią utwardzoną - ująć wszystkie niezbędne ro-
boty

m3

poz.440*0.2 m3 8.480
RAZEM 8.480

443
d.1.
2.3.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.444*0.3*0.4 m3 4.536
RAZEM 4.536

444
d.1.
2.3.

1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

37.8 m 37.800
RAZEM 37.800

445
d.1.
2.3.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.440 m2 42.400
RAZEM 42.400

446
d.1.
2.3.

1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.445 m2 42.400
RAZEM 42.400

447
d.1.
2.3.

1

KNR 2-31
23104-03

Utwardzenie nawierzchni pompowni i zjazdu z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości 3 cm

m2

poz.440 m2 42.400
RAZEM 42.400

1.2.
4

Zlewnia pompowni ścieków PL3 Grabionna [pozostały zakres]

1.2.
4.1

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

448
d.1.
2.4.

1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj-
nej

m

51.3 m 51.300
RAZEM 51.300

449
d.1.
2.4.

1

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 30% z całości]

m3

poz.448*1*2.5*0.3 m3 38.475
RAZEM 38.475

450
d.1.
2.4.

1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 60% z całości]

m3

poz.448*1*2.5*0.6 m3 76.950
RAZEM 76.950

451
d.1.
2.4.

1

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.448*1*2.5*0.1 m3 12.825
RAZEM 12.825

452
d.1.
2.4.

1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

453
d.1.
2.4.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.452 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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454
d.1.
2.4.

1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.452 zabezp
.

1.000

RAZEM 1.000
455
d.1.
2.4.

1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

456
d.1.
2.4.

1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.455 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

457
d.1.
2.4.

1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod kolektor grawitacyjny]

m2

poz.448*2.5*2 m2 256.500
RAZEM 256.500

458
d.1.
2.4.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kolektor grawitacyjny z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

poz.459*0.8*0.2 m3 8.208
RAZEM 8.208

459
d.1.
2.4.

1

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy
umocnione

m

poz.448 m 51.300
RAZEM 51.300

460
d.1.
2.4.

1

KNNR 4
1417-01
analogia

Studnia tworzywowa o średnicy wewnętrznej Dw425 z kinetą z nastawnymi kie-
lichami, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym nośności
40t

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

461
d.1.
2.4.

1

analiza indy-
widualna

Podłączenie kolektora PVC DN200 do istniejącej studni kanalizacyjnej i zaśle-
pienie starego odpływu wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

462
d.1.
2.4.

1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1.0 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
463
d.1.
2.4.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.449+poz.450+poz.451-poz.459*0.25*3.14*0.2*0.2 m3 126.639
RAZEM 126.639

464
d.1.
2.4.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.463 m3 126.639
RAZEM 126.639

1.2.
4.2

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

465
d.1.
2.4.

2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalików /
przyłączy kanalizacyjnych

m

22.7 m 22.700
RAZEM 22.700
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466
d.1.
2.4.

2

KNR 2-01
0201-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - założono 20% z całości]

m3

poz.465*1*2.4*0.2 m3 10.896
RAZEM 10.896

467
d.1.
2.4.

2

KNR 2-01
0215-02

Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
[roboty mechaniczne - założono 70% z całości]

m3

poz.465*1*2.4*0.7 m3 38.136
RAZEM 38.136

468
d.1.
2.4.

2

KNR 2-01
0319-02

Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat.III-IV - odsłonięcie istniejącego
uzbrojenia
[roboty ręczne - założono 10% z całości]

m3

poz.465*1*2.4*0.1 m3 5.448
RAZEM 5.448

469
d.1.
2.4.

2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

470
d.1.
2.4.

2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.469 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

471
d.1.
2.4.

2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.469 zabezp
.

1.000

RAZEM 1.000
472
d.1.
2.4.

2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

473
d.1.
2.4.

2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.472 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

474
d.1.
2.4.

2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod przykanaliki / przyłącza grawitacyjne]

m2

poz.465*2.4*2 m2 108.960
RAZEM 108.960

475
d.1.
2.4.

2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

poz.465 m 22.700
RAZEM 22.700

476
d.1.
2.4.

2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - zaślepki PVC

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

477
d.1.
2.4.

2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1.0 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
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478
d.1.
2.4.

2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.466+poz.467+poz.468-poz.475*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 54.024
RAZEM 54.024

479
d.1.
2.4.

2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.478 m3 54.024
RAZEM 54.024

1.2.
4.3

Pompownia ścieków wraz z kompletn ą infrastruktur ą i zagospodarowaniem terenu

480
d.1.
2.4.

3

KNR 2-01
0201-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

3*3*5.0 m3 45.000
RAZEM 45.000

481
d.1.
2.4.

3

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[umocnienie pod pompownie ścieków]

m2

2*5*3 m2 30.000
RAZEM 30.000

482
d.1.
2.4.

3

KNNR 4
1112-04

Zasuwy do ścieków kołnierzowe z obudową o śr. do 200 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

483
d.1.
2.4.

3

KNNR 4
1430-01

Podbudowa wyrównawcza pod pompownie ścieków - płyta z betonu C12/15 o
grubości 25 cm i średnicy 2000mm

m3

0.25*3.14*2.0*2.0*0.25 m3 0.785
RAZEM 0.785

484
d.1.
2.4.

3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż zbiornika pompowni ścieków PL3 Grabionna składającego
się z dennicy, kręgów i pokrywy z betonu kl.C40/50 W10 o średnicy Dzewn=
1800mm Dwewn=1500mm

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

485
d.1.
2.4.

3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków sanitarnych PL3 Grabionna -
dwie pompy zatapialne o mocy 11 kW każda, armatura, rurociągi wewnątrzne,
przejścia szczelne, skrzynka sterownicza, podest, okablowanie i inne elementy
wyszczególnione w projekcie budowlano-wykonawczym

kpl.

11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

486
d.1.
2.4.

3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.480-poz.483-0.25*3.14*1.8*1.8*5.0 m3 31.498
RAZEM 31.498

487
d.1.
2.4.

3

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.486 m3 31.498
RAZEM 31.498

488
d.1.
2.4.

3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

5*0.5*0.8 m3 2.000
RAZEM 2.000

489
d.1.
2.4.

3

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.488 m3 2.000
RAZEM 2.000
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490
d.1.
2.4.

3

KNNR 5
1007-02

Montaż latarni oświetleniowej o parametrach: wyłącznik zmierzchowy WZM-01
(typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5 skierowana na
zewnątrz, oprawa LED LMA - 30W, słup typu SO-4 na fundamencie betono-
wym prefabrykowanym B6

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

491
d.1.
2.4.

3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
5x10

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

492
d.1.
2.4.

3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
3x2,5

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

493
d.1.
2.4.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

poz.491+poz.492 m 11.000
RAZEM 11.000

494
d.1.
2.4.

3

KNKRB 5
0805-01

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
.

1.0 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
495
d.1.
2.4.

3

KNKRB 5
0805-02

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
.

1.0 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
496
d.1.
2.4.

3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

9.3 m2 9.300
RAZEM 9.300

497
d.1.
2.4.

3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

poz.496 m2 9.300
RAZEM 9.300

498
d.1.
2.4.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.499*0.3*0.4 m3 1.776
RAZEM 1.776

499
d.1.
2.4.

3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

14.8 m 14.800
RAZEM 14.800

500
d.1.
2.4.

3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.496 m2 9.300
RAZEM 9.300

501
d.1.
2.4.

3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.500 m2 9.300
RAZEM 9.300
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502
d.1.
2.4.

3

KNR 2-31
23104-03

Utwardzenie nawierzchni pompowni i zjazdu z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości 3 cm

m2

poz.496 m2 9.300
RAZEM 9.300

1.2.
4.4

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

503
d.1.
2.4.

4

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej

m

332.3-17.0 m 315.300
RAZEM 315.300

504
d.1.
2.4.

4

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 10% z całości]

m3

poz.503*1*1.7*0.1 m3 53.601
RAZEM 53.601

505
d.1.
2.4.

4

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 90% z całości]

m3

poz.503*1*1.7*0.9 m3 482.409
RAZEM 482.409

506
d.1.
2.4.

4

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

poz.503*1.7*2 m2 1072.020
RAZEM 1072.020

507
d.1.
2.4.

4

KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarstwowych
przystosowanych do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 90 mm

m

poz.503 m 315.300
RAZEM 315.300

508
d.1.
2.4.

4

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

50 złącz. 50.000
RAZEM 50.000

509
d.1.
2.4.

4

KNNR 4
1011-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

510
d.1.
2.4.

4

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 110
mm

200m -
1 prób.

poz.503/200 200m -
1 prób.

1.577

RAZEM 1.577
511
d.1.
2.4.

4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.503 m 315.300
RAZEM 315.300

512
d.1.
2.4.

4

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.504+poz.505-poz.507*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 534.005
RAZEM 534.005

513
d.1.
2.4.

4

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.512 m3 534.005
RAZEM 534.005
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1.2.

5
Zlewnia pompowni przydomowych Grabówno południe

1.2.
5.1

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

514
d.1.
2.5.

1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji
tłocznej

m

1482.6 m 1482.600
RAZEM 1482.600

515
d.1.
2.5.

1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 10% z całości]

m3

poz.514*1*1.6*0.1 m3 237.216
RAZEM 237.216

516
d.1.
2.5.

1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 90% z całości]

m3

poz.514*1*1.6*0.9 m3 2134.944
RAZEM 2134.944

517
d.1.
2.5.

1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

poz.514*1.6*2 m2 4744.320
RAZEM 4744.320

518
d.1.
2.5.

1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

519
d.1.
2.5.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.518 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

520
d.1.
2.5.

1

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.518 zabezp
.

4.000

RAZEM 4.000
521
d.1.
2.5.

1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

522
d.1.
2.5.

1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.521 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

523
d.1.
2.5.

1

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

524
d.1.
2.5.

1

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 50 mm

m

poz.514 m 1482.600
RAZEM 1482.600

525
d.1.
2.5.

1

analiza indy-
widualna

Podłączenie przewodu tłocznego dn50 kanalizacji sanitarnej do istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi

kpl.

1.0 kpl. 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

526
d.1.
2.5.

1

KNNR 4
1010-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 50 mm

złącz.

150 złącz. 150.000
RAZEM 150.000

527
d.1.
2.5.

1

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

528
d.1.
2.5.

1

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 50
mm

200m -
1 prób.

poz.514/200 200m -
1 prób.

7.413

RAZEM 7.413
529
d.1.
2.5.

1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.514 m 1482.600
RAZEM 1482.600

530
d.1.
2.5.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.515+poz.516-poz.524*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 2369.250
RAZEM 2369.250

531
d.1.
2.5.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.530 m3 2369.250
RAZEM 2369.250

1.2.
5.2

Pompownie przydomowe wraz z przył ączami

532
d.1.
2.5.

2

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy / przy-
kanalików kanalizacji sanitarnej

m

234.3 m 234.300
RAZEM 234.300

533
d.1.
2.5.

2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przewód tłoczny w gruntach su-
chych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[założono 20% z całości]

m3

poz.532*1*1.6*0.2 m3 74.976
RAZEM 74.976

534
d.1.
2.5.

2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
[założono 80% z całości]

m3

poz.532*1*1.6*0.8 m3 299.904
RAZEM 299.904

535
d.1.
2.5.

2

KNR 2-01
0205-02
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km - wraz z utylizacją nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie ścieków]

m3

poz.545*2*2*3 m3 120.000
RAZEM 120.000

536
d.1.
2.5.

2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów systemem obudów płytowych z rozporami wraz z
wszelkimi robotami przyległymi
[zabezpieczenie wykopów pod przewód tłoczny]

m2

poz.532*1.6*2 m2 749.760
RAZEM 749.760

537
d.1.
2.5.

2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
538
d.1.
2.5.

2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.537 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

539
d.1.
2.5.

2

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

poz.537 zabezp
.

12.000

RAZEM 12.000
540
d.1.
2.5.

2

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

541
d.1.
2.5.

2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.540 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

542
d.1.
2.5.

2

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 110 mm m

10+12 m 22.000
RAZEM 22.000

543
d.1.
2.5.

2

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych
do montażu bez podsypki i obsypki o śr.zewnętrznej 40 mm

m

poz.532 m 234.300
RAZEM 234.300

544
d.1.
2.5.

2

KNNR 4
1011-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm

złącz.

50 złącz. 50.000
RAZEM 50.000

545
d.1.
2.5.

2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym,
zestawem odcinającym i innymi elementami wyszczególnionymi w projektcie
wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podłączeniem jej do istniejącej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zużytego przez
pompownie prądu wraz z wykonaniem wszelkich robót podstawowych i towa-
rzyszących

szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

546
d.1.
2.5.

2

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności przyłączy / przykanalików kanalizacji tłocznej
z rur PE o śr. 40 mm

200m -
1 prób.

poz.532/200 200m -
1 prób.

1.172

RAZEM 1.172
547
d.1.
2.5.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2

m

poz.532 m 234.300
RAZEM 234.300

548
d.1.
2.5.

2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.533+poz.534-poz.543*0.25*3.14*0.04*0.04 m3 374.586
RAZEM 374.586

549
d.1.
2.5.

2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.548 m3 374.586
RAZEM 374.586
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