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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabdéwna - etap Il.ath

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane w ramach inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i cze$¢ Grabéwna".

Calosc¢ zadania zostata podzielona na 3 etapy, obejmujace ponizej opisany zakres rob6t do wykonania:

ETAP 1

zadanie 1:

a) kanalizacja sanitarna ttoczna Okaliniec-Grabionna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna wraz z przej-
sciem pod drogg krajowg nr 10 w miejscowosci Okaliniec,

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna w pasie drogi gminnej Okaliniec-Grabionna (zlewnia pompowni PL2)
oraz fragment w miejscowosci Grabionna (zlewnia ttoczni sciekéw PG1) wraz z przytgczami / przykanalikami,
¢) przytacze wodociggowe do pompowni sciekéw PL2 w miejscowosci Grabionna.

zadanie 2:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Grabionna wraz z przytaczami / przykanalikami
- zlewnia tloczni Sciekéw PG1,

b) ttocznia $ciekéw PG1 wraz z przytaczem wodociggowym, wewnetrzna linig zasilania energetycznego,
utwardzeniem oraz ogrodzeniem terenu,

¢) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Grabionna wraz z przytaczami / przykanalikami
- zlewnia pompowni $ciekéw PL1,

d) pompowni $ciekéw PL2 wraz z wewnetrzng linig zasilania energetycznego, utwardzeniem oraz ogrodze-
niem terenu,

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Grabionna wraz z przytaczami / przykanalikami -
zlewnia pompowni sciekéw PL3,

f przewdd tloczny tranzytowy Grabionna-Brzostowo wraz z komorami z uzbrojeniem oraz studnig rozprezng i
odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej z wigczeniem do istniejgcej studni kanalizacyjnej w Brzostowie,

g) kanalizacja sanitarna ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami sciekéw z zasillaniem energetycznym w
miejscowosci Grabionna (wzdtuz drogi gminnej dziatki 238 obreb Grabionna i 432 obreb Grabéwno).

ETAP 2

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna w miejscowosci Okaliniec wraz z przytaczami / przykanalikami -
zlewnia ttoczni sciekow PG2,

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekéw z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Okaliniec - catos¢ zlewni pompowni przydomowych,

¢) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekéw z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo pétnoc”.

ETAP 3

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekow z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Grabéwno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabdéwno zach6d" i dla nieru-
chomosci Grabéwno 70,

b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekéw z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Graboéwno - zlewnia pompowni przydomowych "Grabéwno potnoc” i dla nieru-
chomosci Grabéwno 70,

) przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do nieruchomosci Grabéwno 87a,

d) kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna wraz z przydomowymi pompowniami $ciekow z zasillaniem
energetycznym w miejscowosci Arentowo - zlewnia pompowni przydomowych "Arentowo potudnie” wraz z
przejsciem pod linig kolejowg Kuno-Pita.

W ramach zadania przewidziano budowe:

1) sieci i przykanalikOw / przytaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rurociggéw PCV litych DN160-
DN200 SN8-SN12

3) sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej PELI0ORC SDR17 dn110 dwuwarstwowychwraz z uzbrojeniem w komo-
rach zelbetowych

3) sieci i przylaczy ttocznych kanalizacji sanitarnej PE100RC SDR17 dn40-dn50 wraz z uzbrojeniem

4) tloczni $ciekéw i pompowni $ciekéw wraz przytgczami wodociggowymi, wewnetrznymi liniami zasilania elek-
trycznego oraz zagospodarowania terenu - utwardzenie, ogrodzenie.

5) przydomowych pompowni $ciek6w wraz zasilaniem energetycznym.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabdéwna - etap Il.ath

Szacunkowe ilosci w/w sieci wg przedmiaru.

W kalkulacji wyceniono wykonanie robét:

- ziemnych - wykopy mechaniczne i reczne, zabezpieczenie wykopdéw, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki wykopu kruszywem dowozonym - z uwagi na to, ze wiekszos¢ przewoddw bedzie zlokalizowana w dro-
gach, wiec konieczna bedzie odpowiednia zasypka [jezeli w toku robét okaze sie, ze grunty sg przydatne do
wbudowania, to nie bedzie konieczny dowéz kruszywal]

UWAGA: Wykonawca we wltasnym zakresie musi sie dowiedzie¢, gdzie i w jakiej odlegtosci bedzie mégt skia-
dowac¢ urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.

- rob6t montazowych - montaz kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz ze studzienkami betonowymi oraz ttocz-
ni i pompowni $ciekdéw z przytaczami wodociggowymi, liniami zasilania elektrycznego i zagospodarowaniem
terenu

- rob6t odtworzeniowych - rozbirdka i odtworzenia drég utwardzonych, nieutwardzonych i chodnikéw

We wtasnym zakresie nalezy dodatkowo ujgé¢ ksztaltki na sieciach cisnieniowych.

UWAGA: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposéb wykonania robo6t. Wykonawca moze zastoso-
wac whasng technologie budowy (np. sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, poporcje w wykonaniu

rob6t recznie i mechanicznie itp.), pod warunkiem, ze efekt finalny bedzie zgodny z projektem budowlano-wy-
konawczy, specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do stanu pierwotne-

go.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap Il.ath

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo  $ciach Arentowo Grabionna Okaliniecicz  e$é Grab6éwna
1 Etap Il
11 Zlewnia ttoczni $ciekéw PG2 Okaliniec
1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyj- |m
d.1./0119-01 nej
1.1|analogia
445.3+305.6+98.4+63.1+132.8+35.5+122.5+35.2+7+19.9+20.3 m 1285.600
RAZEM 1285.600
2|KNNR 4 Przecisk pod drogg asfaltowa i rowem w rurze ostonowej stalowej DN400 z m
d.1.|1206-02 ptozami centrujgcymi i manszetami
1.1|analogia
24+28+12 m 64.000
RAZEM 64.000
3/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
11
poz.2 m 64.000
RAZEM 64.000
4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.|0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
11
280+22 m?2 302.000
RAZEM 302.000
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m2
d.1.|0105-03 moszu nha odl. do 1 km
11
poz.4+190+307 m?2 799.000
RAZEM 799.000
6/KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.|0806-01
1.1|analogia
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
1.1|analogia
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-01
1.1|analogia
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.|0806-01
1.1|analogia
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.|0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.1/0214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 30% z catosci]
(p0z.1-p0z.2)*1*3.6*0.3 m3 1319.328
RAZEM 1319.328
11/KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatozono 60% z catosci]
11
(poz.1-p0z.2)*1*3.6*0.6 m3 2638.656
RAZEM 2638.656
12|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.llI-1V - odstoniecie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
11 [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
(poz.1-p0z.2)*1*3.6*0.1 m3 439.776
RAZEM 439.776
13|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - po- |m3
d.1.|0215-02 szerzenie pod studzienki
11
(poz.29+p0z.32)*2*(0.5*2)*4.5 m3 168.408
RAZEM 168.408
14/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11
9+7+15 kpl. 31.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap Il.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 31.000
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11
poz.14 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
16 KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
11
poz.14 zabezp 31.000
RAZEM 31.000
17|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
11
6+7 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
11
poz.17 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
19/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkag do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
11
2500.0 szt. 2500.000
RAZEM 2500.000
20|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
11
1680.0 godz. 1680.000
RAZEM 1680.000
21 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.1|widualna [umocnienie pod kolektor grawitacyjny]
poz.1*3.6*2 m?2 9256.320
RAZEM 9256.320
22|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika oraz odtworzenie m
d.1.|0818-05
11
100 m 100.000
RAZEM 100.000
23|KNNR 4 Podtoza pod kolektor grawitacyjny z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
11
(poz.24-p0z.2)*0.8*0.2 m3 195.456
RAZEM 195.456
24|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy |m
d.1.|1308-03 umocnione
1.1z.sz.3.4.
9913-2
poz.1 m 1285.600
RAZEM 1285.600
25/KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./1321-03 zewn. 200 mm - dodatek na kaskady
1.1|analogia
4*4.0 szt 16.000
RAZEM 16.000
26|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - dodatek na kaska- |m
d.1./1308-03 de
11
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
27|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
1.1|analogia 40t
7+5 szt. 12.000
RAZEM 12.000
28|KNNR 4 Studnia tworzywowa rozprezna o srednicy wewnetrznej Dw600 z kinetg roz- szt.
d.1.|1417-01 prezna, z pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliwno-betonowym nosnosci
1.1|analogia 40t oraz filtrem antyodorowym podwtazowym
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap Il.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29/KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1000 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi |m3
d.1.|1430-01 Srednicy 1500mm
11
poz.30*0.25*3.14*1.5*1.5*0.2 m3 6.712
RAZEM 6.712
30|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebokosci 3m
1.1|analogia
11+8 stud. 19.000
RAZEM 19.000
31|KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN1200 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20cm i |m3
d.1.|1430-01 Srednicy 1800mm
11
poz.32*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 6.104
RAZEM 6.104
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebokosci 3m
1.1|analogia
7+5 stud. 12.000
RAZEM 12.000
33|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.1|analogia
26 [0.5m] 26.000
stud.
RAZEM 26.000
34|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 préb.
11
8.0 odc. -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000
35|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
11
poz.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13-p0z.24*0.25*3.14*0.2*0.2-p0z.30*0.25*3.14* m3 4354.804
1.3*1.3*3.0-p0z.32*0.25*3.14*1.5*1.5*4.5
RAZEM 4354.804
36|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
11
poz.35 m3 4354.804
RAZEM 4354.804
37|KNR 2-31 Podbudowa z betonu C8/10 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.1./0109-01
1.1/0109-02
poz.4 m2 302.000
RAZEM 302.000
38/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 |m2
d.1.|0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - odtworzenie
11
poz.4 m2 302.000
RAZEM 302.000
39/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.1.|0302-03 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien - odtworzenie
11
poz.38 m?2 302.000
RAZEM 302.000
40|KNR 2-31 Odtworzenie podbudowy betonowej z dylatacja - grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1./0109-01 czeniu 12 cm
11
poz.5 m2 799.000
RAZEM 799.000
41|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchnii betonowej - warstwa dolha o grubosci 12 cm m2
d.1.|0308-01
11
poz.5 m2 799.000
RAZEM 799.000
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa (C16/20) z oporem - odtworzenie m3
d.1.|0402-04
11
poz.7*[0.28*0.15+0.13*0.05+0.5*0.13*0.07] m3 6.366
RAZEM 6.366
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap Il.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|0403-03 towo-piaskowej - odtworzenie
1.1 [krawezniki z wczesniejszej rozbiorki]
poz.7 m 120.000
RAZEM 120.000
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
11 [obrzeza z wczesniejszej rozbiorki]
poz.8 m 5.000
RAZEM 5.000
45|KNR 0-11 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1.|0317-01 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - kostka beto-
1.1 nowa z wczesniejszej rozbiorki
poz.9 m2 50.000
RAZEM 50.000
1.1. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2
46|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikow /  |m
d.1./0119-01 przytaczy kanalizacyjnych
1.2|analogia
11.1+45.7+14.2+28.8+16.4+4.9+2.2+23.1+2.1+4.7+55.1+3+3.5+2.3+9.4+10.7+ |m 285.300
6.3+6.5+26.3+3.9+5.6+2.3+8.5+28.7
RAZEM 285.300
47|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-01
1.2]analogia
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-01
1.2]analogia
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.|0806-01
1.2]analogia
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.|0201-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.2/0214-03 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
[roboty mechaniczne z odwozem - zatozono 30% z catosci]
poz.46*1*2.4*0.3 m3 205.416
RAZEM 205.416
51|KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatozono 60% z catosci]
1.2
poz.46*1*2.4*0.6 m3 410.832
RAZEM 410.832
52|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat.llI-1V - odstoniecie istniejagcego |m3
d.1.|0319-02 uzbrojenia
1.2 [roboty reczne - zatozono 10% z catosci]
poz.46*1*2.4*0.1 m3 68.472
RAZEM 68.472
53|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
5+7 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
54|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
poz.53 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
55|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01 .
1.2
poz.53 zabezp 12.000
RAZEM 12.000
56/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
1.2
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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57|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1.2
poz.56 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
1.2
200.0 Szt. 200.000
RAZEM 200.000
59|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
1.2
480.0 godz. 480.000
RAZEM 480.000
60 Zabezpieczenie wykopOw systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.2|widualna [umocnienie pod przytacza / przykanaliki grawitacyjne]
p0z.46*2.4*2 m2 1369.440
RAZEM 1369.440
61|KNNR 4 Podtoza pod przytacza / przykanaliki z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1.2
poz.46*0.8*0.2 m3 45.648
RAZEM 45.648
62| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm m
d.1.|0306-12
1.2
8+9 m 17.000
RAZEM 17.000
63|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SNB8 litych faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1./1308-02 umocnione
1.2|z.sz.3.4.
9913-2
poz.46 m 285.300
RAZEM 285.300
64|KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|1321-02 zewn. 160 mm - dodatek na kaskady
1.2]analogia
9*4.0 szt 36.000
RAZEM 36.000
65/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 litych tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - dodatek |m
d.1./1308-02 na kaskade
1.2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
66| KNNR 4 Ksztattki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./1321-02 zewn. 160 mm - zaslepki PVC
1.2]analogia
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
67|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
1.2]analogia 40t
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
68| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
1.2
4.0 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
69|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1.2
p0z.50+p0z.51+p0z.52-p0z.46-p0z.63*0.25*3.14*0.16*0.16 m3 393.687
RAZEM 393.687
70|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
1.2
poz.69 m3 393.687
RAZEM 393.687
71|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa (C16/20) z oporem - odtworzenie m3
d.1.|0402-04
1.2
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poz.47*[0.28*0.15+0.13*0.05+0.5*0.13*0.07] m3 0.424
RAZEM 0.424
72|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej - odtworzenie
1.2 [krawezniki z wczesniejszej rozbiorki]
poz.47 m 8.000
RAZEM 8.000
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.2 [obrzeza z wczesniejszej rozbidrki]
poz.48 m 4.000
RAZEM 4.000
74|KNR 0-11 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.|0317-01 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - kostka beto-
1.2 nowa z wczesniejszej rozbiorki
poz.49 m2 8.000
RAZEM 8.000
1.1. Ttocznia $ciekéw wraz z kompletn g infrastruktur g i zagospodarowaniem terenu
3
75|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci 1.81 do 3.20 m i gtebokosci do 9.0 m |m?2
d.1.|0314-03 w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wy-
1.3|uw.p.tab. cigganiem grodzic
[wydzielenie terenu ttoczni Sciekow]
2*(5+5)*8 m?2 160.000
RAZEM 160.000
76| KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-06 gtebokosci 8 m.
13
2*2*(5+5) szt. 40.000
RAZEM 40.000
77|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
13
720.0 godz. 720.000
RAZEM 720.000
78|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-01 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.3/0214-03 odlegto$é 5 km
5*5*6.7 m3 167.500
RAZEM 167.500
79|KNNR 4 Zasuwy do sciekéw kotnierzowe z obudowag o $r. do 200 mm montowane na  |kpl.
d.1./1112-04 rurociggach PVC i PE
13
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Podbudowa wyréwnawcza pod plyte balastowa pod ttocznig Sciekéw - plytaz  |m3
d.1.|1430-01 betonu C12/15 o grubosci 20 cm i Srednicy 5000mm
13
0.25*3.14*5.0*5.0*0.2 m3 3.925
RAZEM 3.925
81 Dostawa i montaz plyty balastowej zelbetowej z betonu C45/55 o $rednicy kpl.
d.1.|analiza indy- |Dz4020 mm, grubosci 250 mm, masie 7,7 ton
1.3|widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82 Dostawa i montaz zbiornika tloczni Sciekéw PG2 Okaliniec sktadajacego sie z: |kpl.
d.1.|analiza indy- |- dennicy z odsadzka z betonu kl.C40/50 W10 o srednicy Dzewn=2800mm
1.3|widualna Dwewn=2500mm wysokos$ci 2500mm i masie 10,2 t,
- kregu z betonu kI.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=2800mm Dwewn=2500mm
wysokosci 2500mm i masie 7,5 t,
- kregu z betonu kl.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=2800mm Dwewn=2500mm
wysokosci 1500mm i masie 4,5 t,
- pokrywy z betonu kl.C40/50 W10 o $rednicy Dzewn=2800mm Dwewn=
2500mm wysokosci 150mm i masie 2,15 t
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83 Zakotwienie obudowy ttoczni sciekéw do ptyty balastowej wraz ze skutecznym |kpl.
d.1.|analiza indy- |uszczelnieniem
1.3|widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej C35/45 W8 - korek betonowy o wysokosci 1 m|ms3
d.1.|0508-05 w zbiorniku ttoczni $ciekéw
13
1*0.25*3.14*2.5"2 m3 4.906
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RAZEM 4.906
85 Dostawa i montaz kompletnej ttoczni $ciekdw sanitarnych PG2 Okaliniec - co- |kpl.
d.1.|analiza indy- |két, dwie pompy wirowe o mocy 5,5 kW kazda, armatura, przeptywomierz, ru-
1.3|widualna rociagi wewnatrzne, przejscia szczelne, skrzynka sterownicza, podest, okablo-
wanie i inne elementy wyszczeg6lnione w projekcie budowlano-wykonawczym
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 4 Wymiana gruntu do gtebokosci 1,3m - uja¢ wszystkie niezbedne roboty m3
d.1./1411-03
1.3]analogia
35.12*1.3 m3 45.656
RAZEM 45.656
87|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
1.3
poz.86 m3 45.656
RAZEM 45.656
88|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1.3
poz.78-poz.80-poz.86-0.25*3.14*2.8*2.8*6.2 m3 79.762
RAZEM 79.762
89|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
1.3
poz.88 m3 79.762
RAZEM 79.762
90|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m pod ogrodzenie terenu ttoczni $ciekéw |m
d.1.|1801-02
1.3]analogia
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
91|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych |m
d.1./1802-04 proszkowo wys. 1,8m
1.3]analogia
poz.90 m 22.000
RAZEM 22.000
92|KNR 2-02 Brama wysokosci 1,8m szeroko$¢ wrét 4,0 m wypetnione panelem ogrodze- | kpl.
d.1./1808-03 niowym w ramach stalowych na gotowych stupkach
1.3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
1.3
12*0.5*0.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
94|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
1.3
poz.93 m3 4.800
RAZEM 4.800
95/KNNR 5 Montaz latarni oswietleniowej o parametrach: wytgcznik zmierzchowy WZM-01 |kpl.
d.1./1007-02 (typu S) usytuowany w szafie sterowniczej + sonda SOH-O5 skierowana na
1.3 zewnatrz, oprawa LED LMA - 30W, stup typu SO-4 na fundamencie betono-
wym prefabrykowanym B6
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYZo m
d.1.|0707-02 5x10
13
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
97|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYZzo m
d.1.|0707-02 3x2,5
13
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
98|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.|0705-01
13
p0z.96+p0z.97 m 22.000
RAZEM 22.000
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99|KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
d.1.|0805-01
13
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
100 KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
d.1.|0805-02
1.3
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
13
35.12 m2 35.120
RAZEM 35.120
102|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
13
poz.103*0.3*0.4 m3 3.120
RAZEM 3.120
103|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
13
26 m 26.000
RAZEM 26.000
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
13
poz.101 m2 35.120
RAZEM 35.120
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
13 Krotnosé = 12
poz.104 m2 35.120
RAZEM 35.120
106 KNR 2-31 Utwardzenie nawierzchni pompowni i zjazdu z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.|23104-03 grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 0
1.3 grubosci 3 cm
poz.101 m2 35.120
RAZEM 35.120
1.1. Przytacze wodoci agowe
4
107|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza wodo- |m
d.1./0119-01 ciggowego
1.4|analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
108/KNR 2-01 Wykopy koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll m3
d.1.|0215-02 [roboty mechaniczne - zatlozono 50% z catosci]
14
poz.107*1*1.8*0.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
109|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruntach kat.lll-1V - odstoniecie istniejacego uzbrojenia m3
d.1.|0319-02 [roboty reczne - zatozono 50% z catosci]
14
poz.107*1*1.8*0.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
110 Zabezpieczenie wykopOw systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.4|widualna [umocnienie pod przytacze wodociggowe]
poz.107*1.8*2 m2 36.000
RAZEM 36.000
111|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1./1701-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm - wykop nawodniony
1.4/z.s2.3.2.
9917-1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 4 Montaz wodociggéw z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dwuwarstwo- m
d.1./1009-03 wych przystosowanych do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 90
1.4/z.52.3.9. mm - wykopy umocnione
9912-9
poz.107 m 10.000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798

-11 -



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap Il.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.000
113|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
14
2.0 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
114/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.|1105-02
14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.|1014-02
14
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg i kolanem stopo- | kpl.
d.1./1119-03 wym
14
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117\KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r. do 200m -
d.1.|1608-01 110 mm 1 préb.
14
poz.107/200 200m - 0.050
1 préb.
RAZEM 0.050
118/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Oom
14
poz.107/200 odc.20 0.050
Oom
RAZEM 0.050
119/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
14
poz.118 odc.20 0.050
Om
RAZEM 0.050
120|KNR 2-19 Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
14
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
121 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
1.4|analogia
poz.107 m 10.000
RAZEM 10.000
122|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
14
poz.108+poz.109-poz.112*0.25*3.14*0.09*0.09 m3 17.936
RAZEM 17.936
123|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
14
poz.122 m3 17.936
RAZEM 17.936
1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej - odcinek tranzyto  wy
5
124|\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej wraz z obiektami
1.5/analogia
449.2 m 449.200
RAZEM 449.200
125|KNR AT-03 |Ciecie pita nhawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|0101-02
15
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
126|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.|0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
15
2*4 m?2 8.000
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RAZEM 8.000
127|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.1.|0105-03 moszu na odl. do 1 km
15
2*4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
128/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika oraz odtworzenie m
d.1.|0818-05
15
8 m 8.000
RAZEM 8.000
129/KNNR 4 Przecisk pod drogami zjazdami i przeszkodami terenowymi w rurze ostonowej |m
d.1./1206-03 stalowej DN200 z ptozami centrujgcymi i manszetami
1.5/analogia
24+22 m 46.000
RAZEM 46.000
130|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
15
poz.129 m 46.000
RAZEM 46.000
131|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
15 kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
[zatozono 10% z catosci]
(p0z.124-p0z.129)*1*1.7*0.1 m3 68.544
RAZEM 68.544
132|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 90% z catosci]
15
(p0z.124-p0z.129)*1*1.7*0.9 m3 616.896
RAZEM 616.896
133|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.|0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.5/0214-04 odlegtosé 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu
[wykop pod komory z armaturg na rurociggu ttocznym oraz studnie rozprezna]
2*0.25*3.14*2*2*2.5 m3 15.700
RAZEM 15.700
134 Zabezpieczenie wykopow systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
1.5|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd tloczny z komorami]
(p0z.124-p0z.129)*1.7*2 m?2 1370.880
RAZEM 1370.880
135/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
15
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
136|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
15
poz.135 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
137|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
15
poz.135 zabezp 10.000
RAZEM 10.000
138/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
15
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
139/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
15
poz.138 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
140/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-04 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 110 mm
15
poz.124 m 449.200
RAZEM 449.200
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap Il.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
141|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
15
80 ztacz. 80.000
RAZEM 80.000
142|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
15
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
143|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 110  |200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
15
poz.124/200 200m - 2.246
1 préb.
RAZEM 2.246
144\KNNR 4 Podbudowa pod komory DN1200 - pityta z betonu C12/15 o grubosci 20cmi |m3
d.1.|1430-01 $rednicy 1800mm
15
poz.145*0.25*3.14*1.8*1.8*0.2 m3 1.017
RAZEM 1.017
145/KNNR 4 Komory rewizyjnej DN1200 z betonu C40/50 W10 z dennicg z odsadzeniami, |stud.
d.1./1413-03 ptyta pokrywowa oraz wtazem oraz wtazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
15 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
[Komory z czyszczakiem]
2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000
146 Kompletne wyposazenie technologiczne komory: kpl.
d.1.|analiza indy- |- czyszczak rewizyjny DN100 z zaworem hydrantowym
1.5|widualna - zasuwy nozowe DN100
- taczniki kotnierzowe DN100
- przejscia szczelne - uszczelnienie GP-SR dla rury dn110
- podparcie pod czyszczak
[Komora z czyszczakiem]
poz.145 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
147|\KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
1.5/analogia
p0z.124-p0z.129 m 403.200
RAZEM 403.200
148/KNR 2-19 Oznakowanie lokalizacji komor rewizyjnych na przewodzie ttocznym kpl.
d.1.|0134-02
1.5/analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
15
poz.131+p0z.132+p0z.133-p0z.140*0.25*3.14*0.11*0.11-2*0.25*3.14*1.5*1.5* |m3 689.808
2
RAZEM 689.808
150|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
15
poz.149 m3 689.808
RAZEM 689.808
151|KNR 2-31 Podbudowa z betonu C8/10 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.1./0109-01
1.5/0109-02
poz.127 m2 8.000
RAZEM 8.000
152|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 |m2
d.1.|0301-01 cm; wydajnos$é rozktadarki 200 t/dzien
15
poz.126 m2 8.000
RAZEM 8.000
153|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.1.|0302-03 cm; wydajnos$é rozktadarki 200 t/dzien
15
poz.126 m2 8.000
RAZEM 8.000
1.2 Zlewnia pompowni przydomowych Okaliniec
1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
1
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap Il.ath

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22798

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
154\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej
2.1|analogia
594.2+630.9+1789.3 m 3014.400
RAZEM 3014.400
155/KNNR 4 Przecisk pod rowem w rurze ostonowej stalowej DN100 z ptozami centrujgcymi|m
d.1.|1206-02 i manszetami
2.1|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
156/ KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
21
poz.155 m 15.000
RAZEM 15.000
157 Przewiert sterowany rurg PE100RC dwuwarstwowg dn50x3,0 SDR17 wraz ze |m
d.1.|analiza indy- |wszystkimi robotami towarzyszgcymi (typu zgrzewanie rur, wykopy pod komo-
2.1|widualna ry przewiertowe, odwodnienie, zabezpieczenie, odtworzenie nawierzchni itd)
305.7+124.6 m 430.300
RAZEM 430.300
158/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0126-01 spycharek
21
460*4 m?2 1840.000
RAZEM 1840.000
159|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika oraz odtworzenie m
d.1.|0818-05
21
20 m 20.000
RAZEM 20.000
160/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
21 kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
[zatozono 20% z catosci]
(p0z.154-p0z.155-p0z.157)*1*1.6*0.2 m3 822.112
RAZEM 822.112
161|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 80% z catosci]
2.1
(poz.154-p0z.155-p0z.157)*1*1.6*0.8 m3 3288.448
RAZEM 3288.448
162 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.1|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd ttoczny]
(poz.154-p0z.155-p0z.157)*1.6*2 m?2 8221.120
RAZEM 8221.120
163|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
21
2+10+8 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
164|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
21
poz.163 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
165|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
2.1
poz.163 zabezp 20.000
RAZEM 20.000
166|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
21
3+5 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
167|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
21
poz.166 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
168/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych | m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 50 mm
21
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Arentowo Grabionna Okaliniec i cze$¢ Grabéwna - etap Il.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.154-poz.157 m 2584.100
RAZEM 2584.100
169 Podtaczenie przewodu ttocznego dn50 kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sie- |kpl.
d.1.|analiza indy- |ci kanalizacyjnej wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
2.1|widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-01 czotowego o $r. zewn. 50 mm
21
250 zigcz. 250.000
RAZEM 250.000
171|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm
2.1
30 zlacz. 30.000
RAZEM 30.000
172|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 50 200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
2.1
poz.154/200 200m - 15.072
1 préb.
RAZEM 15.072
173|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.1|analogia
p0z.154-p0z.155-p0z.157 m 2569.100
RAZEM 2569.100
174|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
21
poz.160+poz.161-poz.168*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 4105.489
RAZEM 4105.489
175|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
21
poz.174 m3 4105.489
RAZEM 4105.489
176|/KNR 2-01 Roscielenie wczesniej zebranej warstwy humusu m2
d.1.|0505-04
2.1|analogia
poz.158 m2 1840.000
RAZEM 1840.000
1.2 Pompownie przydomowe wraz z przyt gczami
2
177|\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy / przy- |m
d.1./0119-01 kanalikéw kanalizacji sanitarnej
2.2|analogia
8.3+7.5+20.5+8.2+47.6+44.7+12.2+34.6+35+43.1+30.5+6.8+22.4+241.8+ m 891.200
71.2+24.5+31.5+8.6+6.8+34.1+7.9+9+40.9+12+24.3+43+14.2
RAZEM 891.200
178/KNNR 4 Przecisk pod drogg w rurze ostonowej stalowej DN100 z ptozami centrujgcymi |m
d.1.|1206-02 i manszetami
2.2|analogia
20+20+24 m 64.000
RAZEM 64.000
179|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
2.2
poz.178 m 64.000
RAZEM 64.000
180|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdéd ttoczny w gruntach su- m3
d.1./0317-0501 |chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebo-
2.2 kos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[zatozono 20% z catosci]
(p0z.177-p0z.178)*1*1.6*0.2 m3 264.704
RAZEM 264.704
181|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1.|0217-02 [zatozono 80% z catosci]
22
(p0z.177-p0z.178)*1*1.6*0.8 m3 1058.816
RAZEM 1058.816
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
182|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.2/0214-02 legtos¢ 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie $ciekow]
poz.195*2*2*3 m3 324.000
RAZEM 324.000
183 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
2.2|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd ttoczny]
(p0z.177-p0z.178)*1.6*2 m?2 2647.040
RAZEM 2647.040
184/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
4+15+13 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
185/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
poz.184 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
186|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
2.2
poz.184 zabezp 32.000
RAZEM 32.000
187|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
22
4+9+14 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
188|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
22
poz.187 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
189|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 40 mm
22
poz.177 m 891.200
RAZEM 891.200
190/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o ér. zewn. 40 mm
22
90 ztacz. 90.000
RAZEM 90.000
191|KNR 4-051 |Demontaz istniejgcego rurociagu m
d.1.|0313-01
2.2|analogia
7*1 m 7.000
RAZEM 7.000
192|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
2.2|analogia 40t
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
193|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SNB8 litych faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1./1308-02 umocnione
2.2|z2.52.3.4.
9913-2
29.3+12.2+14.6+13.2+15+6.8+4.5+12.5 m 108.100
RAZEM 108.100
194/KNNR 4 Ksztaltki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|1321-02 zewn. 160 mm
2.2|analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
195 Dostawa i montaz kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym, |szt.
d.1.|analiza indy- |zestawem odcinajacym i innymi elementami wyszczegoélnionymi w projektcie
2.2|widualna wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podtgczeniem jej do istniejgcej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zuzytego przez
pompownie pradu wraz z wykonaniem wszelkich robét podstawowych i towa-
rzyszacych
27.0 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
196 KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci przytaczy / przykanalikéw kanalizacji ttocznej|200m -
d.1./1608-01 z rur PE o $r. 40 mm 1 préb.
2.2
poz.177/200 200m - 4.456
1 préb.
RAZEM 4.456
197|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
2.2|analogia
p0z.177-p0z.178 m 827.200
RAZEM 827.200
198|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
22
poz.180+poz.181-poz.189*0.25*3.14*0.04*0.04 m3 1322.401
RAZEM 1322.401
199|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-01
22
po0z.198 m3 1322.401
RAZEM 1322.401
1.3 Zlewnia pompowni przydomowych Arentowo pétnoc
1.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
1
200|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1./0119-01 ttocznej
3.1|analogia
157.8+1027+161+136.3 m 1482.100
RAZEM 1482.100
201/KNNR 4 Przecisk pod drogami / rowami w rurze ostonowej stalowej DN100 z ptozami |m
d.1.|1206-02 centrujgcymi i manszetami
3.1|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
202|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
31
poz.201 m 15.000
RAZEM 15.000
203|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0126-01 spycharek
31
160*4 m?2 640.000
RAZEM 640.000
204|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika oraz odtworzenie m
d.1.|0818-05
31
10 m 10.000
RAZEM 10.000
205/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
31 kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
[zatozono 20% z catosci]
(poz.200-p0z.201)*1*1.6*0.2 m3 469.472
RAZEM 469.472
206|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 80% z catosci]
3.1
(poz.200-p0z.201)*1*1.6*0.8 m3 1877.888
RAZEM 1877.888
207 Zabezpieczenie wykopow systemem obudéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
3.1|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewdd ttoczny]
(poz.200-p0z.201)*1.6*2 m?2 4694.720
RAZEM 4694.720
208/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1
1+7+2 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
209/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3.1
poz.208 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
210 KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
31
poz.208 zabezp 10.000
RAZEM 10.000
211/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
3.1
4+2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
212|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
3.1
poz.211 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
213|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 50 mm
3.1
poz.200 m 1482.100
RAZEM 1482.100
214/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-01 czotowego o $r. zewn. 50 mm
3.1
250 zigcz. 250.000
RAZEM 250.000
215/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm
3.1
30 zlacz. 30.000
RAZEM 30.000
216|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.|0306-05
3.1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
217/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur PE o $r. 50 200m -
d.1./1608-01 mm 1 préb.
3.1
poz.200/200 200m - 7.411
1 préb.
RAZEM 7.411
218|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
3.1|analogia
p0z.200-p0oz.201 m 1467.100
RAZEM 1467.100
219/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
31
poz.205+p0z.206-poz.213*0.25*3.14*0.05*0.05 m3 2344.451
RAZEM 2344.451
220/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
31
poz.219 m3 2344.451
RAZEM 2344.451
221/KNR 2-01 Roscielenie wczesniej zebranej warstwy humusu m2
d.1.|0505-04
3.1|analogia
poz.203 m2 640.000
RAZEM 640.000
1.3. Pompownie przydomowe wraz z przyt gczami
2
222|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy / przy- |m
d.1./0119-01 kanalikéw kanalizacji sanitarnej
3.2|analogia
55.4+93.7+222.5+61.9+2.7+11.8+11.1+10.6+7.6+227.4+44.6+6.4+265.1+3.5+ \m 1410.100
165+15.4+183.5+21.9
RAZEM 1410.100
223/KNNR 4 Przecisk pod rowem / droga w rurze ostonowej stalowej DN100 z ptozami cen- | m
d.1.|1206-02 trujgcymi i manszetami
3.2|analogia
18+8 m 26.000
RAZEM 26.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
224/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./1209-01 ochronnych
3.2
p0z.223 m 26.000
RAZEM 26.000
225/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
3.2
200.0 szt. 200.000
RAZEM 200.000
226|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.|0605-01 mm
3.2
72.0 godz. 72.000
RAZEM 72.000
227|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewdd ttoczny w gruntach su- m3
d.1.|0317-0501 |chych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
3.2 kos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
[zatozono 20% z catosci]
(poz.222-p0z.223)*1*1.6*0.2 m3 442.912
RAZEM 442.912
228/KNR 2-01 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.1./0217-02 [zatozono 80% z catosci]
3.2
(poz.222-p0z.223)*1*1.6*0.8 m3 1771.648
RAZEM 1771.648
229/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3.2/0214-02 legtos¢ 5 km - wraz z utylizacjg nadmiaru gruntu [wykop pod przydomowe
pompownie $ciekow]
p0z.243*2*2*3 m3 204.000
RAZEM 204.000
230 Zabezpieczenie wykopOw systemem obudoéw plytowych z rozporami wraz z m2
d.1.|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
3.2|widualna [zabezpieczenie wykopdw pod przewod tloczny]
(poz.222-p0z.223)*1.6*2 m?2 4429.120
RAZEM 4429.120
231/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3.2
2+4+3 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
232|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3.2
poz.231 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
233|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1./0218-01
3.2
poz.231 zabezp 9.000
RAZEM 9.000
234/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
3.2
4412 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
235/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
3.2
poz.234 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
236/ KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR17 dwuwarstwowych przystosowanych |m
d.1./1009-01 do montazu bez podsypki i obsypki o $r.zewnetrznej 40 mm
3.2
poz.222 m 1410.100
RAZEM 1410.100
237/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm
3.2
120 ziacz. 120.000
RAZEM 120.000
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238/KNR 4-051 |Demontaz istniejacego rurociggu m
d.1.|0313-01
3.2|analogia
3*1 m 3.000
RAZEM 3.000
239/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw425 z kinetg z nastawnymi kie-|szt.
d.1.|1417-01 lichami, z pierscieniem odcigzajacym i wkazem zeliwno-betonowym nosnosci
3.2|analogia 40t
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
240/KNNR 4 Podtoza pod przytacza grawitacyjne z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3.2
poz.241*0.8*0.2 m3 9.792
RAZEM 9.792
241/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SNB8 litych faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1./1308-02 umocnione
3.2|z.52.3.4.
9913-2
32.6+10.3+18.3 m 61.200
RAZEM 61.200
242/KNNR 4 Ksztaltki PVC SN8 lite kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|1321-02 zewn. 160 mm
3.2|analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
243 Dostawa i montaz kompletnej pompowni przydomowej z balastem betonowym, |szt.
d.1.|analiza indy- |zestawem odcinajacym i innymi elementami wyszczegoélnionymi w projektcie
3.2|widualna wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i podigczeniem jej do istniejgcej ins-
talacji elektrycznej w tym wykonaniem instalacji do pomiaru zuzytego przez
pompownie pradu wraz z wykonaniem wszelkich robét podstawowych i towa-
rzyszacych
17.0 szt. 17.000
RAZEM 17.000
244/ KNNR 4 Proba pneumatyczna szczelnosci przytaczy / przykanalikow kanalizacji ttocznej|200m -
d.1./1608-01 z rur PE o $r. 40 mm 1 préb.
3.2
poz.222/200 200m - 7.051
1 préb.
RAZEM 7.051
245/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5mm2
3.2|analogia
poz.222-p0z.223 m 1384.100
RAZEM 1384.100
246|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
3.2
poz.227+p0z.228-p0z.236*0.25*3.14*0.04*0.04-p0z.241*0.25*3.14*0.16*0.16- |m3 2201.767
poz.240
RAZEM 2201.767
247/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
3.2
poz.246 m3 2201.767
RAZEM 2201.767
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